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CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

 
1. ANTECEDENTES, OBJETO DEL CONTRATO Y OBJETO DEL PLIEGO. 
 

AGUAS DE CIEZA, S.A., (en lo sucesivo AGUAS DE CIEZA) es la 
sociedad de economía mixta que presta, entre otros, los servicios municipales 
de abastecimiento domiciliario de agua potable y saneamiento en el municipio 
de Cieza. 

 
Dentro de los citados servicios se incluyen tareas de realización de 

pequeñas actuaciones, reparaciones y mantenimientos de las redes de agua y 
saneamiento, los cuales requieren la contratación a terceros de trabajos de 
obra civil. 

 
Constituye el objeto del contrato la realización por el adjudicatario de los 

servicios complementarios (obras o actividades) a la reparación, mantenimiento 
o conservación de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento por 
parte de AGUAS DE CIEZA. 

 
Mediante el presente Pliego se establecen las condiciones en las que se 

efectuarán los citados servicios complementarios por parte de la empresa que 
resulte adjudicataria. 
 

Los trabajos objeto del presente Pliego están destinados a asegurar el 
adecuado mantenimiento y conservación del sistema de abastecimiento y 
saneamiento en lo referente a trabajos que requieran obra civil (reparaciones, 
ejecución de nuevas acometidas, etc..).  
 
2. DURACIÓN DEL CONTRATO. 

 
El contrato tendrá un plazo de vigencia de DOS AÑOS a contar desde su 

fecha de formalización.  
 
A instancias de AGUAS DE CIEZA, el contrato podrá ser prorrogado  

hasta dos períodos sucesivos de un (1) año de duración cada uno de ellos, con 
un preaviso mínimo de cuatro (4) meses antes de la finalización de la vigencia 
del mismo, o de cada una de sus prórrogas, de su voluntad expresa de renovar 
esta contratación por el periodo indicado.  

 
No obstante lo anterior, al término del plazo de vigencia definido, en 

función de la naturaleza del contrato y a criterio y decisión exclusivo de AGUAS 
DE CIEZA, el adjudicatario vendrá obligado a continuar prestando el servicio 
hasta un máximo de seis (6) meses más, hasta que el nuevo adjudicatario se 
haga cargo del mismo, debiendo comunicar AGUAS DE CIEZA al adjudicatario 
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tal circunstancia, así como el periodo de prórroga forzosa del contrato, con una 
antelación mínima de dos (2) meses a la fecha de finalización del contrato. 

 
En ningún caso, se procederá a la renovación tácita del contrato. 

 
3. NORMATIVA APLICABLE.  

 
La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, los 

documentos adicionales que rijan la licitación (cuadro de características, Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, etc.) y se celebra de conformidad 
con la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, 
modificada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto.  

 
Los actos preparatorios, y en especial las fases de preparación y 

adjudicación del contrato se regirán por la Ley 31/2007. La formalización y 
posterior ejecución del contrato quedará sujeta al derecho privado ajustándose 
al presente Pliego y documentos adicionales que rijan la presente contratación. 

 
Será también de aplicación el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCSP), de forma subsidiaria, en los apartados previstos en 
este pliego en que expresamente se haga remisión a dicha ley. 

 
4. CONFIDENCIALIDAD. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 83 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de Diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de la 
Ley Orgánica de Protección de Datos personales, el adjudicatario deberá 
cumplir y hacer cumplir a sus empleados la prohibición de acceder a datos de 
carácter personal de ficheros automatizados y no automatizados, por cuanto el 
acceso a los mismos no forma parte de los servicios a prestar en virtud del 
presente contrato.  

 
El adjudicatario guardará la más estricta confidencialidad sobre 

cualesquiera documentos, informaciones, o datos de carácter personal, a que 
tuviera acceso como consecuencia de la prestación de los servicios 
contratados y a trasladar dicha obligación a sus empleados, accionistas y 
colaboradores y en general a todas aquellas personas cuya vinculación 
implique que necesariamente deban tomar conocimiento de lo pactado en 
virtud de la relación mantenida por ambas partes. En este sentido se entiende 
que todo documento o información a la que el adjudicatario tenga acceso, tiene 
la consideración de confidencial, ostentando dicha consideración, en todo caso, 
los datos de carácter personal.  
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El adjudicatario no podrá en ningún momento, durante la vigencia del 
contrato, hacer uso impropio de los documentos, información, datos personales 
a que haya tenido acceso como consecuencia de la prestación de los servicios 
contratados, ni podrá, a su finalización, hacer uso alguno de los mismos ni 
retener, copiar o reproducir, información o documentación alguna, que serán de 
la exclusiva propiedad de AGUAS DE CIEZA. El incumplimiento de la presente 
cláusula por parte del adjudicatario dará lugar al ejercicio por parte de AGUAS 
DE CIEZA de cuantas acciones legales, civiles y/o penales estime pertinentes. 

 
 

CAPÍTULO II – DE LOS SERVICIOS 
 
5. CONDICIONES DE REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
 

El adjudicatario estará obligado a la prestación del servicio de acuerdo 
con los requerimientos y condiciones estipuladas en el contrato, en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y en el presente Pliego, así como de las 
posibles mejoras que pudieran derivarse de su oferta, de los que derivarán los 
derechos y obligaciones de las partes contratantes teniendo todos los 
documentos carácter contractual. 

 
A todos los efectos que puedan relacionarse en el presente contrato, el 

adjudicatario tendrá como único interlocutor a AGUAS DE CIEZA.  
 
El adjudicatario  ejecutará los trabajos objeto del presente Contrato de 

forma que no entorpezca el normal desarrollo de los servicios cuya prestación 
lleva a cabo AGUAS DE CIEZA. 

 
Si el adjudicatario  tuviese en depósito material propiedad de AGUAS DE 

CIEZA, se obliga a suscribir cuantos documentos públicos o privados considere 
ésta necesarios o convenientes, en reconocimiento de dicha circunstancia y de 
las obligaciones derivadas de dicho depósito. Asimismo deberá el adjudicatario  
oponerse a cualquier acción que pretendan ejercitar terceros sobre dichos 
materiales, manifestando la propiedad de AGUAS DE CIEZA de los mismos y 
actuando en defensa de los intereses de la misma como si fueran propios 
(casos de embargos, suspensiones de pago, quiebras, etc.), procediendo a 
avisar en la forma más urgente a AGUAS DE CIEZA. Si se solicita la 
suscripción de documento público, los costes que por tal elevación a público y 
registro se generen, serán asumidos por la Parte que lo solicitó.  

 
El adjudicatario acepta en la ejecución de los trabajos las órdenes 

dimanadas de AGUAS DE CIEZA o personas que esta designe referidas a los 
servicios contratados. Asimismo, dará todas las facilidades para el control de 
los trabajos por parte de AGUAS DE CIEZA o personal que ésta designe. 
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La prestación de los servicios que ocasionase deficiencias en los 
equipos incompatibles con la buena función o construcción de los mismos, así 
como las deficiencias de los trabajos ejecutados, serán objeto de corrección 
por el adjudicatario, efectuando al efecto las reposiciones de material, 
correcciones, derribos o demoliciones, siendo todos los gastos producidos por 
dichas contingencias por  cuenta del adjudicatario. 

 
5.1 INDEPENDENCIA. 

 
La relación contractual entre el adjudicatario y AGUAS DE CIEZA tendrá 

naturaleza mercantil. En consecuencia, el adjudicatario actuará como 
comerciante con personalidad jurídica independiente, no pudiendo, en ningún 
caso, actuar como representante o agente de AGUAS DE CIEZA, ni podrá 
llevar a cabo actuación alguna que implique una apariencia de vinculación o 
dependencia respecto de aquélla. 

 
5.2 NO EXCLUSIVIDAD. 

 
Los servicios objeto de contratación podrán no tener un carácter 

continuado, por lo que el adjudicatario sólo actuará cuando sea requerido por 
AGUAS DE CIEZA. 

 
El contrato no tendrá carácter exclusivo, por lo que AGUAS DE CIEZA 

podrá encargar o contratar a otras empresas o realizar por sus propios medios 
aquellos trabajos que considere oportuno, sin que ello sea causa de resolución 
del contrato ni se pueda considerar incumplimiento del mismo. 

 
5.3 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO DEL OBJETO DEL 
CONTRATO. 

 
Con el fin de favorecer el desarrollo del presente Contrato, canalizar las 

relaciones derivadas del mismo, supervisar el seguimiento de la relación entre 
las Partes y resolver cualquier incidencia o conflicto que pudiera surgir, las 
Partes designarán, cada una de ellas, un Responsable de los Servicios (el 
“Responsable de los Servicios”) con la capacidad, conocimientos y experiencia 
suficientes a los efectos de supervisar, coordinar y velar por la correcta 
prestación de los Servicios, y ejercer labores de interlocución de AGUAS DE 
CIEZA con el adjudicatario. 

 
AGUAS DE CIEZA podrá solicitar en cualquier momento la sustitución 

del Responsable de los Servicios, siempre que medie una causa justificada. En 
este caso, EL adjudicatario propondrá un sustituto con un perfil profesional 
adecuado en el plazo máximo de treinta (30) días desde la solicitud de 
sustitución. 
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Asimismo, AGUAS DE CIEZA designará por su parte un interlocutor a 
los efectos de tratar con el Responsable de los servicios designado por el 
adjudicatario; dicho interlocutor designado por AGUAS DE CIEZA ejercerá las 
funciones de Director Técnico de los trabajos y de supervisión y coordinación 
con el adjudicatario. 

 
El adjudicatario podrá sustituir al Responsable de los Servicios en 

cualquier momento, siempre que medie causa justificada para ello, debiendo 
notificar a AGUAS DE CIEZA dicha sustitución y las causas que la motivan con 
una antelación mínima de quince (15) días. En el acto mismo de la notificación 
de la decisión de sustitución, el adjudicatario comunicará a AGUAS DE CIEZA 
el nombre y perfil profesional del nuevo Responsable de los Servicios, que 
deberá contar con la aprobación de la misma. 

 
Igualmente AGUAS DE CIEZA podrá sustituir al Director Técnico cuando 

lo estime conveniente, debiendo notificar al adjudicatario dicha sustitución con 
una antelación mínima de quince (15) días. 
 
6. TRABAJOS A REALIZAR. 

 
6.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 
El ámbito de aplicación del presente Pliego engloba aquellos trabajos de 

obra civil que se encarguen por AGUAS DE CIEZA para la realización en el 
término municipal de Cieza de pequeñas actuaciones, obras de reparación y 
obras de mantenimiento que, además, cumplan los siguientes requisitos: 

 
- Obra nueva o rehabilitación de infraestructura existente. 
- Duración de la obra inferior o igual a dos meses. 
 
Los trabajos no incluirán, salvo excepciones puntuales a requerimiento 

de AGUAS DE CIEZA, trabajos de fontanería (montaje y mano de obra), Los 
trabajos si  incluirán mano de obra, maquinaria y materiales correspondientes 
al recto de partidas de obra civil (movimiento de tierras, reposiciones de 
pavimento, demoliciones, etc), de acuerdo con el listado de precios anexo al 
Pliego. 

 
No se incluye como comprendido en los trabajos el suministro de 

material hidráulico (tuberías, piezas especiales, juntas, válvulas, etc..). Estos 
materiales serán suministrados por AGUAS DE CIEZA al adjudicatario. 

 
Sí se considerarán incluidos los suministros de materiales propios de la 

obra civil, como materiales de relleno, hormigones, pavimentos, mezclas 
bituminosas, etc. 
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6.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: EJECUCIÓN, CALIDAD Y 
MATERIAL 
 

Dada la amplia casuística que se presenta en este tipo de actuaciones 
en las redes hidráulicas, a continuación, y a modo de ejemplo, se indican las 
actuaciones más frecuentes:  
 

Actuaciones en acometidas de abastecimiento*. 
 
- Ejecución de obra civil de acometidas de abastecimiento. 
- Roturas y reposición de pavimentos. 
- Movimientos de tierras necesarios, con medios manuales o 

mecánicos para la  realización de los trabajos. 
- Relleno y compactación de calicatas. 
- Anulación de acometidas. 
- Restablecimientos (reconexiones) de acometidas en bajas. 
- Construcción/instalación de arquetas o armarios para alojamiento 

de contadores. 
 
Actuaciones en acometidas de saneamiento*. 
 
- Ejecución de obra civil de acometidas. 
- Conexión de acometidas a la red de alcantarillado. 
- Anulación de acometidas. 
- Movimientos de tierras necesarios, con medios manuales o 

mecánicos para la  realización de los trabajos. 
- Relleno y compactación de calicatas. 
- Roturas y reposición de pavimentos. 
- Construcción de arquetas o pozos de registro. 

 
Otros trabajos muy  comunes son: 
 
Ejecución de acometidas de agua y saneamiento: en general, comprenden 
las tareas de demoliciones de pavimentos, excavación de zanja (ancho mínimo 
0,40 m y profundidad media 0,80 m), trabajos de fontanería para conexión, 
rellenos de arena y zahorra artificial, compactaciones de rellenos, reposición de 
pavimentos y colocación de tapas de registros. 
 
Sustituciones de válvulas: en general, comprende las tareas de demoliciones 
de pavimentos y arquetas existentes, excavaciones, trabajos de fontanería de 
retirada y reposición de piezas, construcción de arqueta o registro, rellenos de 
arena y zahorra artificial, compactaciones de rellenos, reposición de 
pavimentos y colocación de tapas de registro. 
 
Reparaciones de red de agua potable: en general, comprenden las tareas de 
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demoliciones de pavimentos, excavación de zanja (ancho mínimo 0,40 m y 
profundidad media 0,80 m), trabajos de corte de conducción, fontanería para 
conexión, rellenos de arena y zahorra artificial, compactaciones de rellenos y 
reposición de pavimentos. 
 
Reparaciones de red de saneamiento: en general, comprenden las tareas de 
demoliciones de pavimentos, excavación de zanja (ancho mínimo 0,80 m y 
profundidad media 1,50 m), trabajos de corte de conducción, fontanería para 
conexión, rellenos de arena y zahorra artificial, compactaciones de rellenos y 
reposición de pavimentos. 
 
Ejecución de imbornales: en general, comprenden las tareas de demoliciones 
de pavimentos, excavación de zanja (ancho mínimo 0,80 m y profundidad 
media 1,50 m), trabajos de taladro en conducción principal, fontanería para   
conexión, rellenos de arena y zahorra artificial, ejecución de arqueta de  
imbornal, compactaciones de rellenos, reposición de pavimentos y colocación 
de rejilla o buzón y registro. 
 
Sustitución de tapas de registro: en general, comprenden las tareas de 
demoliciones de pavimentos, rasanteo de registro y fijación con mortero, 
reposición de pavimentos. 
 
(*) En trabajos referidos a abastecimiento no se incluyen materiales ni mano 
de obra, siendo proporcionados por AGUAS DE CIEZA. En la actividad 
relacionada con saneamiento si se incluye la mano de obra y los materiales 
pueden ser proporcionados por AGUAS DE CIEZA o ser suministrado 
directamente por el contratista, de acuerdo  a las directrices de AGUAS DE 
CIEZA 
 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos a realizar se efectuarán siguiendo las especificaciones técnicas 
que se definen en el Pliego de Especificaciones Técnicas de abastecimiento y 
saneamiento y en los Planos, que se adjuntan en los  Anexos 2 y 3, 
prevaleciendo en todo caso las instrucciones dadas por el Jefe de Servicio de 
AGUAS DE CIEZA.  
 
SUMINISTRO DE MATERIAL  
 
El suministro de material hidráulico, así como marcos y registros lo realizará 
AGUAS DE CIEZA a su cargo.  
El suministro de material de obra civil lo aportará el CONTRATISTA, debiendo 
emplear materiales cuya calidad esté certificada por organismos oficiales o por 
entidades privadas homologadas.  
AGUAS DE CIEZA se reserva el derecho a realizar en laboratorio homologado 
cuantos ensayos crea oportunos a los materiales utilizados por EL 
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CONTRATISTA en los trabajos objeto del presente contrato, hasta el 1% del 
volumen de facturación anual sin coste para AGUAS DE CIEZA.  
 
6.3 TRABAJOS ADICIONALES A TODOS LAS ACTUACIONES. 
 

En la ejecución de todos los trabajos que realice el adjudicatario se 
incluirán, considerándose incluidas en el precio del contrato, las siguientes 
actividades: 

 
- Balizamiento, con desvío de tráfico si procede, de la zona afectada 

de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud. El CONTRATISTA 
queda obligado a mantener toda la zona de influencia de la obra 
totalmente limpia, dejando diariamente en correcto orden los 
materiales, utensilios, maquinaria, etc. utilizados en los respectivos 
tajos así como a retirar sobrantes de material no utilizados, 
embalajes, etc. al objeto de evitar molestias y peligros. 
 

- Gestiones con la delegación de Tráfico y Policía Local para los 
desvíos de vehículos y peatones, si proceden, siguiendo las 
directrices de AGUAS DE CIEZA. 
 
Gestiones con las compañías de servicios (gas, electricidad, 
telecomunicaciones, etc.) que pudieran resultar afectadas durante la 
ejecución de los trabajos objeto de este Pliego. Al respecto será 
obligatorio que con carácter previo al inicio de los trabajos de 
ejecución de acometidas de saneamiento, dispongan de los planos 
obtenidos de forma directa en las citadas compañías de servicios o a 
través de los portales de servicios existentes que suministren en 
modo on-line, información digital gráfica de redes de servicios. La 
intervención sobre acometidas de abastecimiento (ejecución de 
acometidas, restablecimientos, bajas), también requerirá de la 
consulta a las citadas compañías suministradoras.  

- Gestión de las tareas de maquetación y distribución de los avisos por 
cortes de suministros, cortes de tráfico u otras incidencias motivados 
por actuaciones en acometidas, según instrucciones de AGUAS DE 
CIEZA. 

 
6.4 ÓRDENES DE TRABAJO 

 
6.4.1 DEFINICIÓN DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO. 
 
La realización de los trabajos por parte del adjudicatario precisará de la 

previa expedición de órdenes de trabajo que serán generadas desde los 
Servicios Técnicos de AGUAS DE CIEZA, que podrán comunicarse 
previamente por vía telefónica y deberán posteriormente ser formalizadas por 
escrito. Así pues, aunque inicialmente las Órdenes pueden comunicarse de 
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forma verbal, por correo electrónico o  fax, posteriormente, a efectos de 
registro, se deberán realizar por escrito. 

 
Dichas órdenes de trabajo consistirán en una breve descripción de la 

necesidad de actuación en la red, y podrán ser de los siguientes tipos: 
 
1.- Tipo A: De trabajos ordinarios. 
 
Se trata de trabajos ordinarios referentes tanto a las redes de agua o 

saneamiento como a las instalaciones anexas. 
 
2- Tipo B: De trabajos urgentes. 
 
Son los que procedan como consecuencia de la existencia de una avería 

en las redes de agua o saneamiento y que ha sido detectada por AGUAS DE 
CIEZA, por empresa contratada al efecto, o por el propio adjudicatario, bien 
directamente, o bien bajo indicaciones de AGUAS DE CIEZA. 

 
3.- Tipo C: De trabajos de emergencia. 
 
Se trata de aquellos trabajos que requieren de una reparación inmediata, 

y que así ha sido determinado por AGUAS DE CIEZA (gran número de 
usuarios sin servicio, gran avería con pérdida de una importante cantidad de 
agua, alto riesgo de accidente, etc.). 

 
En este tipo se incluirán todos los trabajos que por parte del 

Ayuntamiento de Cieza  o AGUAS DE CIEZA puedan ser ordenados en 
situaciones de emergencia, como pueden ser inundaciones, u otras situaciones 
en las que resulte necesario disponer de los medios humanos y técnicos del 
contratista para establecer la normalidad de la localidad. 

 
6.4.2 EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO. 
 
El adjudicatario organizará los medios necesarios para la ejecución de la 

Orden de trabajo.  
 
Para la ejecución de cada tipo de orden de trabajo, se establecen las 

siguientes condiciones: 
 
1.- Ejecución Orden Tipo A: 
 
Tanto el plazo para la ejecución en este tipo de orden, como el propio 

día para llevarlo a cabo se fijará de mutuo acuerdo para cada trabajo, dada la 
variedad de los mismos. AGUAS DE CIEZA será responsable del aviso previo 
a todos los abonados que se puedan ver afectados por una interrupción del 
servicio. 
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2.- Ejecución Orden Tipo B. 
 
Los trabajos de este tipo de órdenes deberán poderse iniciar el mismo 

día que se generen, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. Las 
reparaciones de urgencia se iniciarán en el día, en un tiempo máximo de dos 
(2) horas. En el caso de que se programe el inicio de los trabajos para el día 
siguiente, éstos se iniciarán no más tarde de las 9 de la mañana. El plazo para 
la finalización de los trabajos se establecerá en función de las características 
de la avería. 

 
El AGUAS DE CIEZA será responsable del aviso previo o inmediato a 

todos los abonados que se puedan ver afectados por una interrupción del 
servicio. 

 
3.- Ejecución de Orden Tipo C. 
 
Los trabajos de reparación se iniciarán en un tiempo máximo de una (1) 

hora, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. 
 
Serán de las mismas características que las de tipo B, con la salvedad 

de que los trabajos se iniciarán inmediatamente, incluso de noche o festivo. 
Será, por tanto, necesario disponer de los medios y la preparación necesaria 
para la ejecución de trabajos nocturnos, en dicho plazo de tiempo. 

 
El AGUAS DE CIEZA será responsable del aviso previo o inmediato, a 

todos los abonados que se puedan ver afectados por una interrupción del 
servicio. 

 
Con respecto a la duración de la ejecución de los trabajos, éste 

dependerá de las características de la avería, y se establecerá previamente en 
la Orden de trabajo.  

 
Durante la ejecución de las órdenes de trabajo, el adjudicatario estará en 

comunicación con el responsable de AGUAS DE CIEZA, o persona designada 
al efecto, informando a aquél de la evolución de los trabajos, posibles 
afecciones, etc., y actualizando en tiempo real la variación del tiempo estimado 
para la finalización de los trabajos, ya sea por encima o por debajo, del plazo 
inicialmente establecido. 

 
Una vez finalizado el trabajo, se deberá comunicar convenientemente al 

responsable de AGUAS DE CIEZA, a fin de que se lleve a cabo la actualización 
del plazo estimado de ejecución. 

 
Para cada orden de trabajo, el adjudicatario realizará un albarán con los 

medios y tiempo empleados, que se entregará al responsable de AGUAS DE 
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CIEZA o persona designada al efecto, quien lo recepcionará e indicará si hay o 
no conformidad. Junto con la factura mensual, se presentará copia de las 
Ordenes de Trabajo correspondientes, firmadas por ambas partes. No se 
admitirá factura que no cumpla tal requisito. 

 
Adicionalmente, AGUAS DE CIEZA también gestiona sus partes con un 

sistema telemático para la comunicación y emisión de partes de trabajo. El 
adjudicatario deberá poner a disposición de este sistema la infraestructura de 
hardware que se precise. 

 
6.5 OTROS TRABAJOS 

 
Si en la ejecución de las obras o servicios objeto de este pliego, 

AGUAS DE CIEZA deseara ejecutar otros trabajos relacionados, o emplear 
técnicas y/o materiales distintos a los reseñados en este Pliego, se 
ejecutarán los mismos con arreglo a las instrucciones que señale AGUAS DE 
CIEZA, sin perjuicio de formular los correspondientes precios contradictorios 
y condiciones adicionales al presente Pliego. 

 
6.6 GARANTÍA DE LOS TRABAJOS 

 
Todas las intervenciones efectuadas por el adjudicatario estarán 

garantizadas, al menos, durante un (1) año, a contar desde la fecha de 
recepción o conformidad de los mismos trabajos, plazo durante el cual 
AGUAS DE CIEZA podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo 
contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones 
técnicas. 

 
La garantía se entiende total, incluyendo los materiales aportados, y la 

mano de obra, afectando a todos los gastos que se pudieran generar. 
 
Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a 

los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 
 
Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a 

subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo 
ejecutado, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar 
de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo 
establecido en el presente pliego y en el artículo 305 del TRLCSP. 

 
6.7 PRECIOS 

 
El adjudicatario, de forma expresa, renuncia a toda revisión de los 

precios ofertados en esta licitación basada en subida de precios de los 
materiales o jornales que de hecho viniera satisfaciendo, aun cuando esta 
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subida fuera establecida por precepto obligatorio. Tampoco habrá revisión de 
precios en caso de prórroga del contrato 
Los precios de cada unidad incluyen, además de la propia ejecución de la 
actuación, todo tipo de cargas (sociales, fiscales, etc.) que pudieran 
gravarlos, a excepción de I.V.A. También incluyen conceptos tales como: 

 
• Desplazamientos necesarios de personal, equipos, materiales y 

maquinaria. 
• Elementos fungibles, combustibles y herramientas. 
• Retirada y entrega de órdenes de trabajo, planos y documentación 

precisa de las oficinas. 
• Los materiales necesarios para la ejecución de las unidades descritas 

en este pliego, están incluidos en el precio de las mismas, excepto 
material hidráulico y aquellas unidades en los que específicamente no 
se incluyan. Dichos materiales estarán autorizados por AGUAS DE 
CIEZA, que establecerá las condiciones de los mismos, así como su 
uso. 

• Costes de conexión, de mantenimiento y de llamadas a los sistemas 
informáticos de AGUAS DE CIEZA. 

• Mejoras al Pliego propuestas por el adjudicatario. 
• Los precios de las unidades de ejecución relacionados en el cuadro de 

precios incorporado al expediente, se entenderán para el trabajo 
efectuado en el lugar que señale AGUAS DE CIEZA. 

• Cuantos medios auxiliares y costes indirectos, precise el adjudicatario 

 

CAPÍTULO III – PERSONAL Y MEDIOS ADSCRITOS AL SERVICIO 

 

7. REQUISITOS GENERALES. 
 

El adjudicatario, además de los medios mínimos exigidos a continuación, 
deberá disponer de la organización específica para asumir por su cuenta y 
riesgo la prestación debida en el objeto de este pliego, habilitando cuantos 
medios humanos, económicos y técnicos sean precisos para realizar con la 
adecuada diligencia los trabajos contratados. 
 
8. PERSONAL. 
 

El licitador deberá especificar en su oferta el personal que dedicará con 
carácter exclusivo a la ejecución de los trabajos objeto del contrato y que, como 
mínimo, deberá ser el que se especifica a continuación. 

 
Al frente de este personal y para todas las relaciones con AGUAS DE 

CIEZA se encontrará un Director de los trabajos que siempre será personal de 
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plantilla de la empresa adjudicataria. Asimismo, deberá disponer de los 
técnicos titulados y coordinadores de área necesarios que le permitan atender 
las actuaciones objeto de este proyecto y de un responsable de la gestión 
administrativa. 

 
Durante todo el tiempo en que se estén realizando los trabajos se 

dispondrá, además de lo anterior, de los capataces o encargados con la 
formación profesional y experiencia acorde a las funciones que van a 
desarrollar. 

 
Será obligatorio disponer de un número de obreros especialistas 

suficiente para cubrir las expectativas del Pliego. Todo el personal adscrito al 
contrato como obreros especialistas que ejecutarán las actividades previstas en 
el Pliego deberá acreditar una experiencia mínima de dos (2) años en trabajos 
de instalación de acometidas o redes de abastecimiento y saneamiento y un 
grado medio de FP en fontanería. 

 
Dicho personal estará en todo momento debidamente identificado y 

uniformado con vestimenta acorde al trabajo que realiza y cuyo modelo se 
indicará en la propuesta y deberá ser aprobado por AGUAS DE CIEZA. 

 
9. MEDIOS MATERIALES. 
 

El adjudicatario deberá disponer en todo momento de la organización, 
estructura y medios, adecuados para la debida prestación del objeto del 
presente Pliego y en particular los siguientes: 

 
9.1. VEHÍCULOS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y DE 

SEGURIDAD. 
 

La correcta ejecución de los trabajos encomendados, obligará al 
adjudicatario a contar con medios de transportes suficientes y apropiados para 
la movilidad del personal, transporte de materiales y maquinaria. Dichos 
medios irán identificados con el logotipo de la empresa adjudicataria  

Los vehículos, maquinarias y elementos auxiliares tendrán en cuenta las 
características de las calles a intervenir, que obligarán no sólo a equipos con la 
capacidad suficiente, sino a que los mismos sean remolcables y adaptables a 
esta situación. 

 
Deberán estar en perfecto estado de limpieza, debiendo presentar un 

aspecto sin deterioro de ningún tipo y un buen estado de conservación y 
pintura. 

 
Los vehículos, maquinarias y procedimientos se adecuarán de forma que 

se garantice que la emisión de ruidos se encuentre dentro de los límites 
permitidos por la Ordenanza Municipal sobre Protección Ambiental en dicha 
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materia. Para ello tales equipos deberán contar con aquellos dispositivos que 
técnicamente hagan posible minimizar la contaminación acústica o sonora. 

 
El retraso injustificado en el inicio o en la ejecución de un trabajo por 

falta de equipos será causa de resolución de este Contrato, además de la 
penalización correspondiente según lo dispuesto en el presente Pliego. 

 
El adjudicatario deberá disponer de forman permanente, en adecuado 

uso, con todos los permisos y seguros exigidos por la reglamentación vigente y 
este Pliego, de las unidades suficientes para atender los trabajos que se licitan. 

 
El adjudicatario dispondrá, como mínimo, de la siguiente maquinaria y 

equipos a disposición permanente de la prestación del servicio objeto del 
contrato: 
 

- Una máquina retroexcavadora para trabajos a gran profundidad, 
equipada con martillo rompedor. 

- Un vehículo de transporte de gran tonelaje, con equipo de elevación 
de cargas. 

- Una máquina retroexcavadora de tamaño adecuado para trabajos a 
profundidad media en zonas de pavimentos y pisos especiales, así 
como en espacios angostos. 

-  Vehículos de transporte y cubas para acopio y movimiento de 
materiales y productos sobrantes. 

- Dos compresores portátiles con accesorios para rotura de firmes y 
demoliciones en general. 

- Dos compresores remolcables con accesorios para rotura de firmes y 
demoliciones en general. 

- Dos compactadores mecánicos para apisonado de tierras. 
- Dos cortadoras de pavimentos. 
- Dos grupos eléctricos para agotamiento de 5 y 10 CV de potencia. 
- Tres grupos autónomos para agotamiento y desagüe en zona de 

obras. 
- Una máquina para taladrar tuberías en carga derivaciones de hasta 

100 mm. 
- Dos máquinas para corte de tuberías de gres y taladro de tubería de 

gres y hormigón. 
- Grupo de presión para pruebas en campo de tuberías. 
- Equipos para cierre de calicatas (camión de bacheo, rodillo 

compactador autopropulsado, bandejas apisonadoras y vibradores, 
camión cuba con riego, etc.) 

- Grupos electrógenos de 110 KVA y 25 KVA. 
- Equipos de iluminación y cuadros de protección. 
- Vallas, balizamiento y señales de tráfico suficientes para proteger y 

señalizar adecuadamente las zonas afectadas por las obras. 
 



 

18 

 

 
9.2. CENTRO DE TRABAJO, OFICINAS Y ALMACÉN. 
 

Antes del inicio de los trabajos objeto del Contrato, el adjudicatario 
deberá disponer de un Centro de Trabajo autorizado, con oficina en Cieza, 
taller y almacén con capacidad suficiente para ubicar los medios auxiliares y 
maquinaria, así como el stock de materiales necesarios para el desarrollo de 
los trabajos. 

 
AGUAS DE CIEZA tendrá facultad, en cualquier momento dentro de la 

jornada laboral, para acceder al citado centro de trabajo al objeto de supervisar 
los acopios de materiales. 

 
10. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
10.1. OBLIGACIONES GENERALES. 
 

Sin perjuicio de las obligaciones asumidas con carácter específico en 
otras cláusulas de este Pliego, el adjudicatario  se compromete a realizar 
cuantas actuaciones sean necesarias con la finalidad de llevar a cabo la 
satisfactoria prestación de los Servicios, y sin que la mera puesta a disposición 
de recursos o la dedicación de horas descargue o exonere a el adjudicatario de 
sus obligaciones. 

 
Con carácter general, el adjudicatario  prestará a AGUAS DE CIEZA los 

Servicios objeto del Contrato en estricta observancia de las disposiciones 
establecidas en el mismo, aplicando todos sus medios y conocimientos 
técnicos. El adjudicatario  velará por el cumplimiento del anterior compromiso 
por sus empleados involucrados en la prestación de los Servicios. 

 
En la prestación de los Servicios, el adjudicatario se compromete 

asimismo a: 
 
• Actuar en todo momento procurando proteger los intereses de 

AGUAS DE CIEZA, absteniéndose de realizar cualquier actividad que 
pueda dañar el buen nombre y reputación de la misma; 
 

• Dedicar los recursos humanos y materiales necesarios para el óptimo 
desarrollo de las tareas propias de los Servicios contratados. 
 

• Cumplir las instrucciones que razonablemente le transmita de forma 
expresa AGUAS DE CIEZA, por mediación de sus representantes, 
que habrán de sujetarse en todo caso a las normas y principios 
establecidos en el Contrato. 
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• Cumplir las obligaciones propias de su condición de empresario 
independiente, entre las que se incluyen: 
 

o Obtener cuantos permisos, autorizaciones y altas precise para 
la prestación de los Servicios objeto de este Contrato. 
 

o Satisfacer puntualmente y en su integridad cuantas 
obligaciones fiscales, laborales y ante la Seguridad Social 
sean exigibles para el correcto desarrollo de su actividad, y, en 
general, cumplir con cualquier otra obligación derivada de la 
vinculación con personas que trabajen con o para ella. 

 
o Previamente a la firma del Contrato, el adjudicatario  deberá 

haber acreditado que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social mediante la 
entrega de un certificado oficial expedido al efecto, certificado 
que deberá ser renovado periódicamente antes de su 
vencimiento. 
 

o El adjudicatario cumplirá sus obligaciones al amparo del 
presente Contrato dentro de los plazos y en las condiciones 
previstas en el mismo, debiendo cumplir con sus obligaciones 
según éstas se definan en el presente Contrato. 

 

o El adjudicatario cumplirá y hará cumplir a sus empleados con 
cuantas normas y obligaciones sean de aplicación en materia 
de  Prevención de Riesgos Laborales. 

 
10.2. CONTROL DE CALIDAD. 
 

El adjudicatario deberá, a su cargo, realizar las pruebas, ensayos y 
controles que sean necesarios para un correcto control de los trabajos, además 
de aquellos que determine AGUAS DE CIEZA. 

 
Con carácter de mínimos, se efectuarán ensayos de compactación de 

relleno de zanjas en todos los trabajos de prolongación de redes y en la 
totalidad de actuaciones en calzada cuya superficie afectada supere los 5 m2. 

 
Justificará documentalmente la disponibilidad y utilización de vertederos 

autorizados 
 
AGUAS DE CIEZA, en el interés de velar por la correcta realización de 

los trabajos y los niveles de calidad exigibles para sus clientes, podrá realizar 
visitas de inspección a las instalaciones del contratista, con o sin previo aviso, 
así como al lugar donde aquél realice los trabajos adjudicados. 
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10.3. REGLAS DE LA POLICÍA URBANA. 
 

Será obligación del adjudicatario gestionar y acatar las órdenes de 
Policía Local, Tráfico y AGUAS DE CIEZA  con objeto de causar el menor 
perjuicio a los vecinos y circulación general de peatones y rodados. Para 
preservar la imagen de AGUAS DE CIEZA, aleccionará a sus operarios con 
objeto de conseguir que los trabajos presenten un aspecto limpio y ordenado. 
Los vehículos e indumentaria de los mismos serán acordes con el trabajo a 
realizar. 

 
Los costes que se produzcan por las medidas de seguridad y tasas 

extraordinarias que fueran necesarias para cumplir lo anterior, tales como 
cortes o desvíos de tráfico rodado solicitado por la Policía Local, serán por 
cuenta del adjudicatario. 

 
El adjudicatario estará obligado a instalar la señalización y balizamientos 

que sean precisos para indicar y delimitar la zona de obra, accesos y 
circulación dentro de la misma y de sus inmediaciones, cumpliendo todas la 
Ordenanzas Municipales reguladoras de las obras e instalaciones que 
impliquen afecciones a la vía pública, vigentes en cada momento. 

 
Si los trabajos se realizan en vías públicas, deberán colocar las señales 

de seguridad vial correspondiente para la circulación diurna y nocturna, 
incluyendo la iluminación de la zona de trabajo siempre que sea necesaria. 
Serán responsabilidad del adjudicatario los daños y perjuicios que la ausencia 
o deficiencias de las señales citadas ocasionaran, pudiendo el incumplimiento 
de esta obligación ser causa de resolución del Contrato. 
 
10.4. DISMINUCIÓN DE LAS MOLESTIAS A LOS VECINOS 
 

El adjudicatario tendrá que atenerse a las instrucciones que reciba de 
AGUAS DE CIEZA en cuanto a la utilización de maquinaria y organización de 
los trabajos en orden a la disminución de molestias a los vecinos, como por 
ejemplo ruidos, polvo, etc.  

 
A tal efecto, se exigirá la utilización de compresores insonorizados, 

limitar el horario o la utilización de determinada maquinaria por ruidos o 
vibraciones, y el riesgo de superficies con polvo, excepto en situaciones de 
emergencia.  

 
Los acopios de material y escombros se almacenarán en contenedores 

de forma que no obstruyan el tráfico de peatones ni de vehículos, debidamente 
señalizados y cercados, y en lugares adecuados, que no afecten el drenaje ni 
malogren zonas de jardines etc. En cualquier caso deberán de cumplir 
especialmente aquello que sea indicado por AGUAS DE CIEZA y en los casos 
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que sea necesario la contratación de contenedores se realizará con empresas 
gestoras de residuos.  

 
Los escombros se retirarán con la frecuencia que se indique y en todo 

caso, tendrán que quedar totalmente retirados de la vía pública, los viernes al 
atardecer, y las vigilias de días festivos.  
 
10.5. PERSONAL DEL ADJUDICATARIO 

 
La mano de obra empleada por el adjudicatario en cada cometido, 

deberá ser la más adecuada en número, cualificación y calidad, conforme los 
trabajos a realizar. En cualquier momento AGUAS DE CIEZA podrá ordenar la 
separación del personal que, a su juicio, no esté suficientemente capacitado 
para el trabajo a desarrollar o su actitud sea manifiestamente perjudicial para la 
prestación de los Servicios y podrá, asimismo, ordenar el incremento de 
personal necesario para la consecución de los plazos contratados. 

 
Durante el avance de los trabajos, el adjudicatario  no podrá llevarse 

mano de obra, materiales en acopio, ni equipos del lugar de realización de los 
trabajos sin permiso del Técnico responsable de los Servicios. 

 
El adjudicatario  entregará firmada a AGUAS DE CIEZA el día uno de 

cada mes, una lista del personal que se encuentra prestando los servicios, 
designando uno a uno a los trabajadores empleados, su categoría, número de 
afiliación a la Seguridad Social, fecha de alta y fecha de incorporación a la 
prestación de los Servicios. Cualquier alta o baja que se produzca a lo largo del 
mes, deberá ser comunicada en el mismo día y por escrito a AGUAS DE 
CIEZA.  

 
Todo el personal que se encuentra prestando los servicios y que por 

tanto deberá figurar en las listas antedichas o en las comunicaciones de alta o 
baja del adjudicatario, deberá estar dado de alta en la Seguridad Social. Para 
acreditar ello el adjudicatario  presentará al inicio de los trabajos fotocopia de la 
última liquidación de Seguros Sociales debidamente  diligenciada, señalando 
en el TC2 el personal afecto a los Servicios. 

 
Cada mes el adjudicatario  presentará liquidación de los Seguros 

Sociales ingresados, con señalamiento del personal que trabaje en la 
prestación de los Servicios, juntamente con el cargo contable emitido por el 
Banco o Entidad Gestora acreditativo de su pago. 

 
Asimismo en caso de Altas y Bajas de personal, el adjudicatario  deberá 

entregar, junto con la comunicación antes citada, fotocopia de su Alta o Baja en 
la Seguridad Social. 
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Cada primero de mes y durante la vigencia del Contrato y a su 
finalización, el adjudicatario  presentará una certificación de que todo el 
personal empleado se encuentra al corriente en el pago de sus salarios. 

 
Asimismo efectuará entrega de certificado de la póliza emitida por la Cía. 

Aseguradora que cubra los riesgos de muerte e invalidez -conforme el convenio 
vigente en cada momento - del personal que trabaje, así como certificado que 
acredite estar al corriente de su pago. 

 
El adjudicatario deberá cumplir con respecto a los  trabajadores todas 

las normas de Seguridad y Salud Laboral en vigor y aquellas que durante la 
vigencia del contrato puedan entrar en vigencia. En caso de que por AGUAS 
DE CIEZA se observen incumplimientos por el adjudicatario  de las normas de 
Seguridad y Salud Laboral, podrá dictar la inmediata resolución del Contrato.  

 
El adjudicatario  entregará a AGUAS DE CIEZA, antes de las 48 horas 

siguientes a su ocurrencia, informe de cualquier accidente o incidente ocurrido. 
 
A requerimiento de AGUAS DE CIEZA, el adjudicatario pondrá a su 

disposición los originales de los anteriores documentos nombrados en esta 
cláusula, los contratos de trabajadores, certificado de estar de alta en el 
correspondiente epígrafe del impuesto sobre Actividades Económicas y 
cualquier otro documento legalmente exigible para la actividad del 
adjudicatario. 

 
El adjudicatario  autoriza a AGUAS DE CIEZA a que destine parte o toda 

su  facturación pendiente de abono al pago de las obligaciones descritas en los 
apartados anteriores en el caso de que no hubiesen sido cumplidas por el 
adjudicatario, recibiendo de AGUAS DE CIEZA las documentaciones que 
acrediten estos pagos; todo ello sin perjuicio del derecho de AGUAS DE CIEZA 
a reclamar al adjudicatario  en caso de insuficiencia de las cantidades en su 
poder y por los daños y perjuicios que dichas actuaciones le irroguen, y sin 
perjuicio de la facultad de AGUAS DE CIEZA para proceder a la resolución del 
presente Contrato si por el adjudicatario se incumplen las obligaciones 
establecidas en la presente cláusula. 

 
10.6. OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
  En materia de seguridad y salud, el adjudicatario vendrá obligado al 
cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 
1. Cumplir todas las disposiciones legales en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, siendo responsable de la puesta en práctica de 
las mismas y corrección del nulo o mal uso que, de los Equipos de 
Protección Individuales o Colectivos, realicen sus trabajadores. Será 
igualmente responsable de las consecuencias que se deriven de su 
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incumplimiento, tanto en lo que se refiere a la actividad a ella 
subcontratada como a la que, a su vez subcontrate con terceros. 
 

2. Acreditar previamente al comienzo de los trabajos, y por escrito, la 
evaluación de riesgos y planificación de su actividad preventiva y el 
cumplimiento de las labores de formación e información con los 
trabajadores que vayan a prestar sus servicios en los trabajos. El 
adjudicatario deberá tener en cuenta el contenido de la evaluación de 
riesgos de AGUAS DE CIEZA en la evaluación de riesgos propia que 
debe efectuar en los casos que proceda. 
 

3. Aportar previamente, al inicio de los trabajos, el Plan de Seguridad y 
Salud para el trabajo específico que desarrollará o Acta de Adhesión 
al Plan de Seguridad y Salud de AGUAS DE CIEZA que aceptará en 
su integridad. 
 

4. Adoptar las medidas y proveerlos Medios de Protección específicos 
de su actividad previstos por la Legislación en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales o que se exijan por el Plan de Seguridad y 
Salud. 
 

5. Será responsable del suministro y dotación a su personal de los 
equipos de protección individual (EPI's) a que obligue la legislación 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. Asimismo, se 
responsabilizará del correcto uso de dichos EPI's, por parte de su 
personal.  
 

6. Aportar los equipos de protección colectivos, siendo por su cuenta el 
correcto mantenimiento y utilización de los mismos, en aquellos 
trabajos en que sea preceptivo su uso, quedando facultada AGUAS 
DE CIEZA para suspender los pagos al mismo en caso de que el 
adjudicatario incumpliera la anterior obligación y en tanto no se 
normalice el incumplimiento. 
 

7. Acreditar previamente a la firma del contrato que dispone de un 
modelo de organización preventiva adecuado según el Reglamento 
39/97 de los Servicios de Prevención. 
 

8. Informar a sus trabajadores de los riesgos inherentes a la actividad 
contratada. Asimismo se obliga a entregar a AGUAS DE CIEZA una 
certificación de haber informado de los riesgos a sus trabajadores de 
acuerdo con el art. 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

9. El adjudicatario, a través de la persona designada como interlocutor 
válido, asistirá cuando se le convoque a las reuniones de 
coordinación de actividades empresariales. 
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10. El adjudicatario no tendrá derecho a ningún tipo de revisión de 

precios o indemnización derivadas de la adecuación de las medidas 
de seguridad a las nuevas previsiones que puedan establecerse por 
la legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
11. El adjudicatario  responderá especialmente de las infracciones 

cometidas por su personal contra la Ley de Prevención de Riesgos 
laborales y tomará cuantas medidas sean precisas, además de las 
obligadas, a fin de garantizar la máxima seguridad de sus operarios y 
resto de personal. 
 

12. La falta de cumplimiento por el adjudicatario de lo establecido en los 
apartados precedentes,  o la no aportación de los documentos 
acreditativos del cumplimiento de las obligaciones en materia de 
Seguridad y Salud laboral, será causa suficiente para que AGUAS 
DE CIEZA pueda resolver el presente contrato con las consecuencias 
que de ello se deriven contra el adjudicatario, así como para retener 
los pagos pendientes de realizar al adjudicatario hasta que se 
subsane la deficiencia. 

 
10.7. OBLIGACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE 

RESIDUOS. 
 
El adjudicatario observará al estricto cumplimiento de todos los requisitos 

necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas de gestión medio 
ambiental y gestión de la calidad que AGUAS DE CIEZA tiene implantado y, en 
particular, el de comunicar a sus empleados que trabajen para AGUAS DE 
CIEZA las políticas citadas. 

 
Mientras no se establezca lo contrario, el adjudicatario deberá almacenar, 

retirar y eliminar por su cuenta y medios los residuos generados por el empleo 
de los materiales, máquinas y herramientas en la realización de sus 
actividades. Los residuos deberán ser retirados y transportados por gestores 
autorizados en función del tipo de residuo del que se trate. AGUAS DE CIEZA 
podrá exigir la comprobación documental del cumplimiento de este requisito. 

 
La falta de cumplimiento por el adjudicatario  de lo establecido en los 

apartados precedentes o la no aportación de los documentos acreditativos del 
cumplimiento de las obligaciones en materia de Medio Ambiente será causa 
suficiente para que AGUAS DE CIEZA pueda resolver el presente contrato con 
las consecuencias que de ello se deriven contra el adjudicatario, así como para 
retener los pagos pendientes de realizar a el adjudicatario  hasta que se 
subsane la deficiencia. 
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11. OBLIGACIONES DE AGUAS DE CIEZA. 
 
Sin perjuicio de las obligaciones asumidas con carácter específico en 

otras cláusulas del presente Pliego, AGUAS DE CIEZA asumirá las que se 
detallan a continuación: 

 
a) Abonar la remuneración convenida por los Servicios contratados, en 

el plazo, forma y demás términos previstos en la Estipulación 18ª del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
 

b) Permitir al adjudicatario el acceso a sus instalaciones, siempre que 
ello sea necesario para el correcto desarrollo de los Servicios.  
 

c) Proporcionar al adjudicatario  la documentación técnica y operativa y 
los datos que obren en su poder y fueran necesarios para la 
adecuada prestación de los Servicios.  
 

d) Designará una persona de su organización para canalizar toda la 
información relativa al servicio y que actúe como interlocutor válido. 
 

e) Prestará toda la colaboración que sea precisa para facilitar la 
organización de los medios de seguridad exigidos por la legislación 
vigente que afecten al contrato y que requieran la cooperación y 
participación de AGUAS DE CIEZA según imposición legal. AGUAS 
DE CIEZA pondrá a disposición del adjudicatario toda aquella 
documentación de que disponga en caso de que para la prestación 
del servicio tenga que acceder a sus instalaciones. 

 
 

CAPÍTULO IV – VALORACIÓN ESTIMADA DEL CONTRATO 
 

12. PRECIOS. 
 
El presupuesto estimado del contrato por año es de 202.000€, IVA EXCLUIDO. 

 
El valor estimado del contrato, IVA excluido, que incluye todas las 

posibles prórrogas asciende a 808.000 €. 
 
AGUAS DE CIEZA garantiza la ejecución de los trabajos al contratista en 

un 50% de su presupuesto estimado de adjudicación para el primer año. Si se 
ampliara el tiempo de vigencia del mismo, estas prórrogas no tendrán 
garantizada cantidad alguna. 

 
El presupuesto anterior es una estimación que no supone un 

compromiso de ejecución por parte de AGUAS DE CIEZA, excepto el 50% 
del presupuesto adjudicado el primer año. 
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Se adjunta en el anexo I, Mediciones, Presupuestos y Cuadro de precios 

correspondientes a las unidades definidas en este pliego. 
 

13. TRABAJOS NOCTURNOS O EN DÍAS FESTIVOS  
 
En casos excepcionales y debido a emergencias producidas en la vía 

pública, AGUAS DE CIEZA podrá ordenar la ejecución de los trabajos en horas 
nocturnas o en días festivos, sin que suponga un incremento del precio 
contratado.  

 
Se considerarán horas nocturnas las comprendidas entre las 22:00 y las 

6:00 horas.  
 
En los trabajos nocturnos en qué sea necesaria la iluminación de la 

calle, según el parecer de AGUAS DE CIEZA, el adjudicatario tendrá que 
facilitar el mantenimiento de alumbrado público en funcionamiento durante el 
tiempo de los trabajos. Si no fuera posible o fuera insuficiente, el adjudicatario 
tendrá que instalar los equipos de iluminación necesarios, en el entendido que 
no tendrá derecho al abono de los gastos ocasionados por este motivo.  

 
14. PENALIZACIONES. 

 
El incorrecto cumplimiento por el adjudicatario de sus obligaciones 

contractuales por causas relacionadas con la mala prestación del servicio que 
sean imputables al mismo, así como por no ejecutar las órdenes emanadas 
desde AGUAS DE CIEZA, dará lugar a la imposición de las penalizaciones aquí 
previstas. 

 
Todas las penalizaciones se descontarán de las facturas mensuales, 

siempre que previamente hayan sido impuestas por el Órgano de Contratación, 
previa tramitación del expediente contradictorio. 

 
En los casos en los que el adjudicatario incumpla los plazos de inicio de 

los trabajos, según las órdenes de trabajo recibidas de AGUAS DE CIEZA, se 
aplicarán las siguientes penalizaciones: 

 
a) Para las órdenes de tipo A: Por cada día de retraso, se aplicará una 

penalización de un 5% del importe de los trabajos. 
 

b) Para las órdenes de tipo B: Por cada hora de demora en el inicio de 
los trabajos, la penalización será de un 15% del importe de los 
trabajos. 
 

c) Para las órdenes Tipo C: Por cada hora de demora en el inicio de los 
trabajos, la penalización será de un 25%, del importe de los trabajos. 
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CAPÍTULO V – ANEXOS 
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CAPÍTULO V – ANEXOS 

 



 

 

 

ANEXO I.- CUADRO DE PRECIOS MÁXIMOS 
  



ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

1 LISTADO DE PRECIOS

1.1 Demoliciones
1.1.1 Ud. Ud. Anulación de pozo registro saneamiento en

hormigón  de ø 1200 mm. con compresor, retirada
de escombro, carga y transporte a vertedero. 218,21 DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS

CON VEINTIUN CÉNTIMOS

1.1.2 M2. Demolición de acera con loseta de hormigón o
terrazo, con medios mecánicos. 4,50 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

1.1.3 Ml. Ml. Corte con máquina de disco a los dos lados
en pavimentos de hormigón. 2,05 DOS EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

1.1.4 M2. M2. Demolición de solado de adoquín siliceo
de 10x20x8 cm. color pizarra o rojo, sobre solera de
hormigón  tomado con arena fina en capa de
espesor no inferior a 3 cm., a tope con junta de
espesor mínimo incluso acopio del mismo para
posterior recolocación. 3,32 TRES EUROS CON TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS

1.1.5 M2. M2. Demolición de firme aglomerado asfáltico
de 6 cm. de espesor incluso pp. de corte con
máquina de disco, y medios mecánicos. 4,59 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

1.1.6 M2. M2. Demolición de firme aglomerado asfáltico
de 12 cm. de espesor incluso pp. de corte con
máquina de disco y medios mecánicos. 6,37 SEIS EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.1.7 M2. M2. Demolición de firme aglomerado asfáltico
de 20 cm. de espesor incluso pp. de corte con
máquina de disco y medios mecánicos. 8,73 OCHO EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.1.8 M2. M2. Demolición de firme de hormigón en masa
de 10 cm. de espesor, con medios mecánicos. 3,83 TRES EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.1.9 M2. M2. Demolición de firme de hormigón en masa
de 15 cm. de espesor, con medios mecánicos. 5,83 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.1.10 M2. M2. Demolición de firme de hormigón en masa
de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos. 7,67 SIETE EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.1.11 M2. M2. Demolición de firme de hormigón en masa
de 40 cm. de espesor, con medios mecánicos. 13,19 TRECE EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

1.1.12 M2. M2. Demolición de firme de 15 a 20 cm.
espesor de hormigón,  con medios mecánicos. 5,99 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.1.13 M2. M2. Demolición de firme asfaltico con
adoquines y hormigón en masa, con medios
mecánicos. Si 16,50 DIECISEIS EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

1.1.14 Ml. Ml. Demolición y aranque de bordillos con
medios manuales y mecánicos incluso carga y
transporte de productos a vertedero. 3,05 TRES EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.1.15 Ud. Ud. Demolición de pozo registro de
saneamiento de hormigón con armadura de ø 1200
mm. con compresor, retirada de escombro, carga y
transporte a vertedero. 139,88 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.1.16 Ml. Ml. Demolición de tubería saneamiento de
hormigón con armadura de ø 1000 a ø 2200 mm.
con compresor, con retirada de escombros, carga y
transporte a vertedero. 19,45 DIECINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.1.17 Ml. Ml. Demolición de tubería saneamiento de
hormigon en masa de ø 300 a ø 500 mm. con
compresor, con retirada de escombros, carga y
transporte a vertedero. 4,36 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.1.18 Ml. Ml. Demolición de tubería saneamiento de
hormigón con armadura de ø 600 a ø 900 mm. con
compresor, con retirada de escombros, carga y
transporte a vertedero. 7,71 SIETE EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.1.19 M2. M2. Demolición de muro de bloques huecos
prefabricados de hormigón de 20 cm. de espesor,
con compresor, retirada de escombros, carga y
transporte a vertedero. 18,47 DIECIOCHO EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.1.20 M3. M3. Demolición de muro de hormigon en masa
de espesor variable con compresor, con retirada de
escombros, carga y transporte a vertedero. 28,23 VEINTIOCHO EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

1.1.21 M3. M3. Demolición de fábrica de ladrillo perforado
o macizo de un pie, con compresor, con retirada de
escombros, carga y transporte a vertedero. 41,37 CUARENTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.1.22 M3. M3. Demolición de muro de mampostería de
espesor variable , con compresor, con retirada de
escombros, carga y transporte a vertedero. 25,71 VEINTICINCO EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

1.2 Acondicionamiento del terreno y
excavación

1.2.1 M3. M3. Rectificación y acondicionamiento de talud
en cauces de hasta 10 mts. de profundidad,
medido s/perfil natural, incluso p.p de ataguias. 4,95 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.2.2 M². M².   De apuntalamiento y entibación a cielo
abierto, para cualquier altura, con puntales
metálicos y madera, mayores de 2 m. de ancho. 17,25 DIECISIETE EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

1.2.3 M3. Excavación manual en zanja de terreno
compacto y extracción  extración de los  productos
fuera de la zanja. 32,69 TREINTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.2.4 M2. M2. Despeje y desbroce del terreno con un
espesor medio de 0,5 m., incluido arranque de
arboles y  tocones, incluso transporte de productos
a vertedero. 0,51 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

1.2.5 M2. M2. De entibación cuajada en excavaciones de
tierras de consistencia blanda con tablones y
puntales metálicos, incluso desentibado y parte
proporcional de elementos complementarios. ( 5
puestas ). 15,25 QUINCE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación
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(Euros) (Euros)
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1.2.6 Ml. Ml. De entibación y cuajada de zanjas en los
dos taludes y a cualquier profundidad. 40,76 CUARENTA EUROS CON SETENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

1.2.7 M2. M2. De entibación cuajada mediante módulos
de blindaje metálico tipo "GIGANT Gi-P", incluso
montaje, colocación y desmontaje de los módulos. 10,91 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.2.8 Ml. Ml. Entibación metálica a una cara  en
excavaciones de arquetas hasta 5 m. de altura con
tablestacas y uniones angulares metálicas
recuperables de acero al carbono. Totalmente
instalado en obra. (Extimación tiempo de ejecución
de la arqueta de 10 dias) 141,07 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS

CON SIETE CÉNTIMOS

1.2.9 Ml. Ml. Entibación metálica a una cara  en
excavaciones de pozos hasta 5 m. de altura con
tablestacas y uniones angulares metálicas
recuperables de acero al carbono. Totalmente
instalado en obra. (Extimación tiempo de ejecución
del pozo de 3 dias) 83,21 OCHENTA Y TRES EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

1.2.10 M2. M2. De entibación semicuajada en
excavaciones de tierras de consistencia blanda con
tablones y puntales metálicos, incluso desentibado
y parte proporcional de elementos
complementarios. ( 5 puestas ). 7,63 SIETE EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.2.11 M². M².  Entibación cuajada mediante sistema
monocanal  de 1.5 a 3.50 mts. de anchura,
compuesto de porticos dobles guías, patines,
monocodales, planchas cortantes y superpuestas,
bulones, protectores de planchas y eslingas de
cadena. Totalmente instalado en obra. 40,77 CUARENTA EUROS CON SETENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

1.2.12 M². M². Entibación en pozo de bombeo mediante
tablestacas metálicas tipo  KL III de 10 m. de
longitud, perfiles HE-B 240x5 m., codales GI-SV
500-525., guiadera de tablestaca KL, eslinga de 4
ganchos para HE-B 220x0,50 m. y cadenas, incluso
alquiler y transporte. 15,15 QUINCE EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

1.2.13 M2. M2. De escarificado y compactación del
terreno. 0,30 TREINTA CÉNTIMOS

1.2.14 M3. M3. Protección de escollera hormigonada en
estribos de estructura nueva y socavaciones
pasarela antigüa. 1,73 UN EURO CON SETENTA Y TRES

CÉNTIMOS

1.2.15 M3. M3. Excavación a Cielo abierto en desmonte
de terreno compacto , con medios mecánicos. 2,54 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.2.16 M3. M3. Excavación a Cielo abierto en desmonte
de terreno de tránsito , con medios mecánicos. 4,91 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.2.17 M3. M3. Excavación en zanja en todo tipo de
terreno, hasta 4 mts. de profundidad, medido sobre
perfil natural, con medios mecánicos y extracción
de los productos fuera de zanja. 5,86 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.2.18 M3. M3. Excavación en zanja de terreno compacto
a más de 4 m. de profundidad, medido sobre perfil
natural, con medios mecánicos y extracción de los
productos fuera de zanja. 6,50 SEIS EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.2.19 M3. M3. Excavación en zanja de terreno con
fangos, hasta 4 mts. de profundidad y medido
sobre perfil natural, con medios mecánicos y
extración de los productos fuera de zanja.(incluso
achique con bomba). 8,12 OCHO EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

1.2.20 M3. M3. Excavación en zanja de terreno con
fangos, a más de 4 mts de profundidad, medido
sobre perfil natural, con medios mecánicos y
extración de los productos fuera de zanja.(incluso
achique con bomba). 10,27 DIEZ EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

1.2.21 M3. M3. Excavación en zanja roca dura o
disgregada, hasta 4 mts. de profundidad, con
medios mecánicos y medido sobre perfil natural y
extración de los productos fuera de zanja. 16,09 DIECISEIS EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

1.2.22 M3. M3. Excavación en zanja roca dura o
disgregada, a más de 4 mts. de profundidad, con
medios mecánicos y medido sobre perfil natural y
extración de los productos fuera de zanja. 17,90 DIECISIETE EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

1.2.23 M3. M3. Excavación en zanja de terreno compacto
y roca blanda o disgregada, hasta 4 mts. de
profundidad, medida sobre perfil natural, con
medios mecánicos y extración de los productos
fuera de zanja. 6,60 SEIS EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

1.2.24 M3. M3. Excavación en zanja de terreno compacto
y roca blanda o disgregada, a más de 4 mts. de
profundidad, medida sobre perfil natural, con
madios mecánicos y extración de los productos
fuera de zanja. 7,62 SIETE EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.2.25 M3. M3. Excavación en zanja de terreno con fangos
y extracción de tubería existente, medido sobre
perfil natural, con medios mecánicos y extración de
los productos fuera de zanja.(incluso achique con
bomba). 9,61 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.2.26 Ml. Ml. Rebajamiento del nivel freático mediante
tuberías de drenes metálicas, hincadas a ambos
lados de la zanja (sistema filtrante por lanzas de
drenaje), unidas a un equipo de bombeo mediante
tuberías flexibles. (sin descomposición). 38,62 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.2.27 M2. M2. Limpieza de cauce, incluso extraccion de
residuos y transporte de productos a vertedero. 0,70 SETENTA CÉNTIMOS

1.2.28 M². M². Refino y acabado de taludes con medios
mecánicos. 1,44 UN EURO CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.2.29 M². M².  Refino y compactación del terreno en
preparación de caja para calzada o aceras, con
medios mecánicos. 0,35 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.2.30 M3. M3. De carga sobre dumper, descarga en
acopio provisional, nueva carga sobre camión y
transporte a vertedero de productos procedentes de
la excavación, hasta 20 Km. de distancia. 31,86 TREINTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación
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1.2.31 M3. M3. De carga y transporte a vertedero
autorizado de productos procedentes de la
excavación, hasta 20 Km. de distancia, medido
sobre perfil. con medios mecánicos. Incluso canon 26,79 VEINTISEIS EUROS CON SETENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

1.2.32 M3. M3. De transporte a vertedero autorizado de
productos con fangos procedentes de la
excavación, hasta 20 Km. de distancia, medido
sobre perfil. con medios mecánicos. 27,95 VEINTISIETE EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.3 Rellenos y terraplenes
1.3.1 M3. M3. Arena fina seleccionada en lecho y abrigo

de tuberías de abastecimiento, incluso transporte,
vertido, extendido y compactación en tongadas de
20 cm. máximo con placa vibrante, hasta el 95 PM.
medido sobre perfil compactado. 16,76 DIECISEIS EUROS CON SETENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

1.3.2 M3. M3. Grava clasificada 6/20 mm en lecho de
tuberías de saneamiento, comprendiendo:
transporte, vertido, extendido y compactado en
tongadas de 20 cm. máximo con placa vibrante. 16,76 DIECISEIS EUROS CON SETENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

1.3.3 M3. M3.Grava cemento 6/12 mm con un contenido
mínimo en cemento del 3 % en peso y resistencia a
compresión a los siete días no inferior a 3.5
N/mm2, en lecho y abrigo de tuberías de
saneamiento, comprendiendo: transporte, vertido,
extendido y compactado en tongadas de 20 cm.
máximo con placa vibrante 17,42 DIECISIETE EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.3.4 M3. M3. De macadam en subbase de pavimento
asfáltico, comprendiendo: transporte, vertido,
extendido y compactado en tongadas de 20 cm.
máximo con placa vibrante hasta el 95 PM. 15,78 QUINCE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.3.5 M3. M3. Piedra en rama extendida en zanja para su
estabilización, extendido y compactado, 
comprendiendo: transporte, vertido, extendido y
compactado, medido en perfil compactado. 14,65 CATORCE EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.3.6 M3. M3. De relleno de zanjas con tierras de
prestamo seleccionadas, incluso humectación y
compactación con medios mecánicos. 5,59 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.3.7 M3. M3. Relleno de zanja con productos
procedentes de la excavación seleccionados,
extendido en tongadas de 20 cm., comprendiendo:
vertido, extendido, humectacion y compactado con
pisón mecánico hasta el 95 PM. medido en perfil
compactado. 3,49 TRES EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.3.8 M3. Relleno de zanja con zahorra artificial tipo
ZA25, extendido en tongadas de 20 cm. máximo,
incluso transporte, vertido, extendido, humectación
y compactación con medios mecánicos hasta el 95
PM. medidos sobre perfil compactado. 18,66 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.3.9 M3. M3. Relleno de zanja con zahorra natural
seleccionada, tamaño máximo árido 50 mm. tipo
S-3 extendido en tongadas de 20 cm. máximo,
incluso transporte, vertido, extendido, humectación
y compactación con medios mecánicos hasta el 95
PM. medido sobre perfil compactado. 14,81 CATORCE EUROS CON OCHENTA

Y UN CÉNTIMOS

1.3.10 M3. Terraplén con productos de la excavación,
comprendiendo: vertido, extendido y compactación
en tongadas de 20 cm. máximo, hasta el 95 PM. 1,56 UN EURO CON CINCUENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

1.3.11 M3. M3. De terraplén con productos de préstamo,
comprendiendo: Transporte, vertido, extendido y
compactación en tongadas de 20 cm. máximo,
hasta el 95 PM. 8,07 OCHO EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

1.4 Firmes y pavimentos
1.4.1 M². M2. De acondicionamiento de caminos previa a

la pavimentación, consistente en escarificado,
alineación y recrecido con zahorra artificial
compactada. 1,98 UN EURO CON NOVENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

1.4.2 M2. M2. Aglomerado asfáltico en caliente extendido
en zanja, compuesto por una capa de 10 cm. de
espesor de AC 16 surf S, incluso barrido, limpieza
de superficie, riego de imprimación y pp. de banda
de 20 cm. de slurry en sellado de juntas. 7,91 SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.4.3 M2. M2. Aglomerado asfáltico en caliente extendido
en zanja, compuesto por una capa de 6 cm. de
espesor de  AC 16 surf S, incluso barrido, limpieza
de superficie, riego de imprimación y pp. de banda
de 20 cm. de slurry en sellado de juntas. 7,72 SIETE EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.4.4 Ml. Ml. Bordillo de hormigón rectangular canto
biselado de 30x20x100 cm. colocado con mortero
de hormigón Fck 20 N/mm². 26,83 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA

Y TRES CÉNTIMOS

1.4.5 Ml. Ml. Bordillo de hormigón prefabricado de
50x25x12x10 cm. bicapa s/ UNE 127001 colocado
con mortero de hormigón Fck 20 N/mm². 28,20 VEINTIOCHO EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

1.4.6 Ml. Ml. Bordillo rectangular con canto biselado de
15x20x100 cm. colocado con mortero de hormigón
Fck 20 N/mm². 17,15 DIECISIETE EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

1.4.7 Ml. Ml. Bordillo de granito de 80x14x28 cm.
colocado con mortero de hormigón Fck 15 N/mm². 36,02 TREINTA Y SEIS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

1.4.8 M². M².  de fresado de pavimento asfáltico u
hormigón en zanjas de 5 cm. de profundidad,
icluido transporte a vertedero de los productos
sobrantes. 3,72 TRES EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.4.9 M3. M3. Grava cemento con contenido de cemento
4% peso total y tamaño máximo de árido de 20 cm.
puesto a pie de obra y compactado en capas de 10
cm. 28,84 VEINTIOCHO EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.4.10 Ml. Ml. Formación de junta de pavimento hormigón
de 6 a 8 mm. de ancho y 2 cm. de profundidad, con
medios mecánicos. 6,31 SEIS EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

1.4.11 Ud. Ud. De pintado de paso cebra con pintura
acrílica de señalización de carreteras o calles. 171,16 CIENTO SETENTA Y UN EUROS

CON DIECISEIS CÉNTIMOS

1.4.12 Ml. Ml. De pintura acrílica de señalización de
carreteras de 10 cm. ancho. 0,61 SESENTA Y UN CÉNTIMOS

1.4.13 Ml. Ml. De pintura acrílica de señalización de
carreteras de 15 cm. ancho. 0,78 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.4.14 Ml. Ml.  De pintado sobre pavimento de banda
transversal continua de 20 cm. de ancha, con
pintura reflectante y máquina de accionamiento
manual. 1,28 UN EURO CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

1.4.15 Ml. Ml.  De pintado sobre pavimento de banda
transversal continua de 30 cm. de ancha, con
pintura reflectante y máquina de accionamiento
manual. 1,76 UN EURO CON SETENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

1.4.16 Ml. Ml.  De pintado sobre pavimento de banda
transversal continua de 40 cm. de ancha  con
pintura reflectante y máquina de accionamiento
manual. 2,29 DOS EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

1.4.17 Ml. Ml.  De pintado sobre pavimento de banda
transversal continua de 50 cm. de ancha, con
pintura reflectante y máquina de accionamiento
manual. 2,80 DOS EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

1.4.18 M². M².  De pintado sobre pavimento de bandas
superficiales, con pintura reflectante, con máquina
de accionamiento manual. 6,91 SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.4.19 Ud. Ud. Recrecido tapa registro en pozos registro
de abastecimiento y saneamiento tras la
pavimentación de las zanjas. 85,93 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.4.20 M². M². De regularización ligera de caminos previa
a la pavimentación, consistente en escarificado y
alineación de la esplanación. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.4.21 H. H.  De riego con camión  cisterna de la zona de
obras al final de cada jornada. 46,91 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

1.4.22 M2. M2. Solado de baldosa cemento de 20x20x4
cm.  recibida con mortero de cemento y colocado
sobre base de hormigón Fck 20 N/mm². de 15 cm.
de espesor. 36,59 TREINTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.4.23 M2. M2. Solado de adoquín granítico de 18x9x12
cm. sobre solera de hormigón  tomado con mortero
hidraulico en capa de espesor no inferior a 3 cm., a
tope con junta de espesor mínimo incluso posterior
recebado de juntas con mortero de cemento. 71,20 SETENTA Y UN EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

1.4.24 M2. M2. Solado de adoquín "gris ó naranja" de
20x10x8 ó 20x20x8 cm.  tomado con arena fina. a
instalar  sobre solera de hormigón en aceras o
calles peatonales. 38,64 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

C.P Página 7



1.4.25 M2. M2. Solado de adoquín "negro pizarra" de
20x8x14 cm. sobre solera de hormigón  tomado
con mortero hidraulico en capa de espesor no
inferior a 3 cm., a tope con junta de espesor
mínimo incluso posterior recebado de juntas con
mortero de cemento. 64,12 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

DOCE CÉNTIMOS

1.4.26 M2. M2. Solado de adoquín siliceo de 10x20x8 cm.
color pizarra, sobre solera de hormigón  tomado
con mortero hidraulico en capa de espesor no
inferior a 3 cm., a tope con junta de espesor
mínimo incluso posterior recebado de juntas con
mortero de cemento. 58,08 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

1.4.27 M2. M2. Solado de baldosin de Aspe de 10x20 cm.
recibida con mortero de cemento y colocado sobre
base de hormigón Fck 20 N/mm². de 15 cm. de
espesor. 34,25 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

1.4.28 M2. M2. Solado de cemento en aceras de 15 cm.
de espesor con enlucido fino estriado. 26,13 VEINTISEIS EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

1.4.29 M2. M2. Solado con losa de china lavada de
40x40x4.5 cm., recibido con mortero de cemento y
colocado sobre base de hormigón Fck 20 N/mm².
de 15 cm. de espesor. 38,52 TREINTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.4.30 M2. M2. Solado de losa de granito gris "Quintana"
flameado de 40x40x6 cm., recibido con mortero de
cemento y colocado sobre base de hormigón Fck
15 N/mm². de 15 cm. de espesor. 157,83 CIENTO CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.4.31 M2. M2. Solado de baldosa de gres de 33x33 cm.
recibida con mortero de cemento y colocado sobre
base de hormigón Fck 20 N/mm². de 15 cm. de
espesor. 45,33 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

1.4.32 M2. M2. Solado de baldosa hidráulica estriada de
30x30 cm. (color), recibida con mortero de cemento
y colocado sobre base de hormigón Fck 20 N/mm².
de 15 cm. de espesor. 39,56 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.4.33 M2. M2. Solado de losa de marmol, recibido con
mortero de cemento y colocado sobre base de
hormigón Fck 20 N/mm². de 15 cm. de espesor. 70,28 SETENTA EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

1.4.34 M2. M2. Solado de terrazo antideslizante, recibido
con mortero de cemento y colocado sobre base de
hormigón Fck 20 N/mm². de 15 cm. de espesor. 48,18 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

1.4.35 M2. M2. Solado de losa de hormigón texturizado de
50x50 cm. antideslizante, recibido con mortero de
cemento y colocado sobre base de hormigón Fck
20 N/mm². de 15 cm. de espesor. 39,41 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

1.4.36 M2. M2. Hormigón (HM-20/B/20/IV) Fck 20 N/mm².
de 10 cm. espesor en sub-base de pavimento,
incluso p.p. correspondiente al cajeado de las
zanjas, carga de la zahorra sobrante sobre camión,
transporte a lugar de vertido (no incluye tasa de
vertedero) y nueva compactación. 15,59 QUINCE EUROS CON CINCUENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.4.37 M2. M2. Hormigón (HM-20/B/20/IV) Fck 20 N/mm².
de 15 cm. espesor en sub-base de pavimento,
incluso p.p. correspondiente al cajeado de las
zanjas, carga de la zahorra sobrante sobre camión,
transporte a lugar de vertido (no incluye tasa de
vertedero) y nueva compactación. 21,63 VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.4.38 M2. Hormigón (HM-20/B/20/IV) Fck 20 N/mm². de
20 cm. espesor en sub-base de pavimento, incluso
p.p. correspondiente al cajeado de las zanjas,
carga de la zahorra sobrante sobre camión,
transporte a lugar de vertido (no incluye tasa de
vertedero) y nueva compactación. 27,85 VEINTISIETE EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.4.39 M2. M2. Hormigón (HM-20/B/20/IV) Fck 20 N/mm².
de 30 cm. espesor en sub-base de pavimento,
incluso p.p. correspondiente al cajeado de las
zanjas, carga de la zahorra sobrante sobre camión,
transporte a lugar de vertido (no incluye tasa de
vertedero) y nueva compactación. 38,18 TREINTA Y OCHO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

1.4.40 M2. M2. Hormigón (HM-20/B/20/IV) Fck 20 N/mm².
de 40 cm. espesor en sub-base de pavimento,
incluso p.p. correspondiente al cajeado de las
zanjas, carga de la zahorra sobrante sobre camión,
transporte a lugar de vertido (no incluye tasa de
vertedero) y nueva compactación. 47,60 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

1.4.41 Ud. Ud. Tapa registro  400x400 mm. de fundición
dúctil D-400, fabricada según norma UNE-EN 124,
incluso marco y colocación. 61,76 SESENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.4.42 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundición
dúctil, fabricada según normas UNE-EN 124 clase
D400 (40 T) con cierre articulado acerrojado por
apendice elástico, junta de insonorización de
polietileno y extracción de tapa a 90º, incluso
marco y colocación. 144,24 CIENTO CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

1.4.43 Ud. Ud. Tapa registro ø 800 mm. de fundición
dúctil, fabricada según norma UNE-EN 124, incluso
marco y colocación. 355,82 TRESCIENTOS CINCUENTA Y

CINCO EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

1.4.44 M2. M2. Trampilla de registro, construida con
chapa y angulares, de una hoja batiente. 54,69 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.4.45 M3. M3. De zahorra artificial con tamaño máximo
de árido 20 mm. para tratamientos superficiales de
caminos, extendida y compactada. 17,61 DIECISIETE EUROS CON SESENTA

Y UN CÉNTIMOS

1.5 Hormigones
1.5.1 M3. M3. Hormigón de planta (HM-17.5/B/20/IV) Fck

17,5 N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm.
puesto en obra. 84,22 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

1.5.2 M3. M3. Hormigón de planta (HM-17.5/B/20/IV) Fck
17,5 N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm.
resistente a los sulfatos (cemento SR) puesto en
obra. 92,43 NOVENTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.5.3 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV) Fck
20 N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm.
puesto en obra. 86,61 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

1.5.4 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV) Fck
20 N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm.
resistente a los sulfatos (cemento SR) puesto en
obra. 95,25 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

1.5.5 M3. M3. Hormigón de planta (HM-25/B/20/IV) Fck
25 N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm. de
consistencia  blanda 3-10, puesto en obra. 53,58 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.5.6 M3. M3. Hormigón de planta (HM-25/B/20/IV) Fck
25 N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm.
resistente a los sulfatos (cemento SR) de
consistencia  blanda 3-10, puesto en obra. 100,88 CIEN EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.5.7 M3. M3. Hormigón de planta (HM-30/B/20/IV) Fck
30 N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm. de
consistencia blanda 3-10, puesto en obra. 97,97 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.5.8 M3. M3. Hormigón de planta (HM-30/B/20/IV) Fck
30 N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm.
resistente a los sulfatos (cemento SR) de
consistencia  blanda 3-10, puesto en obra. 109,66 CIENTO NUEVE EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.5.9 M3. M3. Hormigón de planta (HM-35/B/20/IV) Fck
35 N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm. de
consistencia blanda 3-10,  puesto en obra. 109,13 CIENTO NUEVE EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

1.5.10 M3. M3. Hormigón de planta (HM-35/B/20/IV) Fck
35 N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm.
resistente a los sulfatos (cemento SR) de
consistencia blanda 3-10, puesto en obra. 118,72 CIENTO DIECIOCHO EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.6 Obras de fabrica
1.6.1 Ud. Arqueta para alojamiento de conexiones

eléctricas. 132,05 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS
CON CINCO CÉNTIMOS

1.6.2 Ud. Ud. Arqueta de registro de 60x60x120 cm. de
fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, enfoscado y
fratasado con mortero de cemento 1:6 y solera de
hormigón 200 Kp/cm2. 548,54 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.6.3 Ud. Ud. Arqueta de registro de 60x80x120 cm. de
fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, enfoscado y
fratasado con mortero de cemento 1:6 y solera de
hormigón 200 Kp/cm2. 761,57 SETECIENTOS SESENTA Y UN

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.6.4 Ud. Ud. Arqueta de registro alojamiento contador
de 120x120x120 cm. de fábrica de ladrillo de 1 pie
de espesor, enfoscado y fratasado con mortero de
cemento 1:6 y solera de hormigón 200 Kp/cm2. 1.796,72 MIL SETECIENTOS NOVENTA Y

SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.6.5 Ud. Ud. Arqueta de registro alojamiento contador
en paramentos verticales, de 50 x 37 cm. 142,49 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación
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1.6.6 Ud. Ud. Arqueta 1.2x1.2x2.0 m. de bloques de
hormigón de 20x20x40 incluso tapa de registro de ø
600 mm. 1.458,52 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Y OCHO EUROS CON CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

1.6.7 Ud. Ud. Arqueta 4.5x2.0x3.0 m. de bloques de
hormigon de 30x20x40 para armar, macizados de
cemento de 250 kp/cm2. incluso tapa de registro de
100x100 cm. 6.299,90 SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA

Y NUEVE EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

1.6.8 Ud. Ud. Arqueta 2.0x1.5x2.7 m. medidas interiores,
de hormigón armado HA-30/B/20/IV  resistente a
los sulfatos (cemento SR) de 300 kp/cm2. con ø 16
mm. AEH-500 y espesores de losa 0.30 m. alzados
0.30 m. y solera 0.30 m. incluso tapa de registro de
fundición dúctil ø 600 mm. con cierre mecánico. 5.286,20 CINCO MIL DOSCIENTOS

OCHENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

1.6.9 Ud. Ud. Arqueta 2.0x1.5x3.3 m. medidas interiores,
de hormigón armado HA-30/B/20/IV  resistente a
los sulfatos (cemento SR) de 300 kp/cm2. con ø 16
mm. AEH-500 y espesores de losa 0.30 m. alzados
0.30 y tapa de fundición dúctil de 0,60 m. de
diametro. 7.164,08 SIETE MIL CIENTO SESENTA Y

CUATRO EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

1.6.10 Ud. Ud. Arqueta 2.0x2.0x2.7 m. medidas interiores,
de hormigón armado HA-30/B/20/IV resistente a los
sulfatos (cemento SR) de 300 kp/cm2. con ø 16
mm. AEH-500 y espesores de losa 0.30 m. alzados
0.30 m. y solera 0.30 m. incluso tapa de registro de
fundición dúctil ø 600 mm. con cierre mecánico. 6.238,19 SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y

OCHO EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

1.6.11 Ud. Ud. Arqueta 2.5x2.0x2.7 m. medidas interiores,
de hormigón armado HA-30/B/20/IV resistente a los
sulfatos (cemento SR) de 300 kp/cm2. con ø 16
mm. AEH-500 y espesores de losa 0.35 m. alzados
0.30 m. y solera 0.35 m. incluso tapa de registro de
fundición dúctil ø 600 mm. con cierre mecánico. 7.188,97 SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y

OCHO EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1.6.12 M2. M2. Azulejo cerámico de 15x15 cm. color
blanco de 1ª calidad, recibido con mortero de
cemento, totalmente colocado. 30,93 TREINTA EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.6.13 M2. M2. Azulejo cerámico de 20x33 cm. color de 1ª
calidad recibido con mortero de cemento,
toalmente instalado. 35,23 TREINTA Y CINCO EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

1.6.14 Ud. Ud. Caseta para alojamiento de batería de
contadores de cuatro elementos. 534,00 QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO

EUROS

1.6.15 Ud. Ud. Caseta para alojamiento de batería de
contadores de seis elementos. 632,52 SEISCIENTOS TREINTA Y DOS

EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.6.16 Ud. Ud. Caseta para alojamiento de batería de
contadores de doce elementos. 788,78 SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO

EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.6.17 Ud. Ud. Cruce de brazal con demolición de obra de
fábrica y reposición con solera de hormigón de 200
kp/cm2 RK. y tubos de hormigón centrífugado ø
500 mm. con enchufe de campana y junta de
goma. 532,63 QUINIENTOS TREINTA Y DOS

EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.6.18 Ml. Ml. Cruce de carretera con tubería de
protección ø 1000 mm. de hormigón. 357,84 TRESCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.6.19 Ml. Ml. Cruce de carretera con tubería de
protección ø 1200 mm. de hormigón. 338,03 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO

EUROS CON TRES CÉNTIMOS

1.6.20 Ml. Ml. Cruce de carretera con tubería de
protección ø 150 mm. de chapa acero de 4.85 mm.
de espesor. 133,84 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS

CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.6.21 Ml. Ml. Cruce de carretera con tubería de
protección ø 300 mm. de hormigón. 169,52 CIENTO SESENTA Y NUEVE

EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.6.22 Ml. Ml. Cruce de carretera con tubería de
protección ø 500 mm. de hormigón. 272,91 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.6.23 Ml. Ml. Cruce de carretera con tubería de
protección ø 600 mm. de hormigón. 323,93 TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS

CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.6.24 Ud. Ud. Imbornal de calzada de 75x30 cm. de
fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor con
solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor. 728,03 SETECIENTOS VEINTIOCHO

EUROS CON TRES CÉNTIMOS

1.6.25 M2. M2. Muro de 20 cm. espesor de fábrica de
bloques de hormigón de 40x20x20 cm. recibidos
con mortero de cemento, incluso replanteo,
aplomado y nivelado. 77,40 SETENTA Y SIETE EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

1.6.26 M2. M2. Muro de fábrica de bloques de hormigón
de 30x20x40 cm. recibidos con mortero de
cemento, encadenados de hormigón armado cada
5 hiladas y relleno de senos con hormigón armado
con 2 ø 12 cada 5 bloques. incluso replanteo,
aplomado y nivelado. 85,56 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.6.27 M2. M2. Muro de 40 cm. espesor de fábrica de
bloques de hormigón de 40x20x20 cm. recibidos
con mortero de cemento, incluso replanteo,
aplomado y nivelado. 154,80 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

1.6.28 M2. M2. Muro de fábrica de 1 pie de espesor con
ladrillos panales de 25x12x9 cm. recibidos con
mortero de cemento, incluso replanteo, aplomado y
nivelado. 122,09 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

1.6.29 M2. M2. Muro de fábrica de 1/2 pie de espesor con
ladrillos panales de 25x12x9 cm. recibidos con
mortero de cemento, incluso replanteo, aplomado y
nivelado. 48,36 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.6.30 M3. M3. Muro de fábrica de más de 1 pie de
espesor con ladrillos panales de 25x12x9 cm.
recibidos con mortero de cemento, incluso
replanteo, aplomado y nivelado. 360,41 TRESCIENTOS SESENTA EUROS

CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

1.6.31 M2. M2. Aplacado de piedra artificial en
revestimiento de fachada, incluso transporte, carga
y descarga en obra y colocación. 36,15 TREINTA Y SEIS EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

1.6.32 Ud. Ud. De construcción  pozo de drenaje formado
con tubería DN. 500 mm. de pvc. perforada, de 6
mts. de profundidad e instalados cada 30 mts. a lo
largo de la traza. 858,32 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

OCHO EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

1.6.33 Ud. Ud. Pozo registro con aros de hormigón
prefabricado resistente a los sulfatos (cemento SR)
de 1,2 m. de diámetro interior, con solera de
hormigón de 0,20 m. de espesor y tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. 507,79 QUINIENTOS SIETE EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.7 Tuberias de abastecimiento
1.7.1 Ml. Ml. Montaje de tubería de fundición dúctil ø 100,

ø 150, ø 200, ø 250, ø 300 mm. serie K-9 con junta
automática flexible y fabricada según normas
ISO-2.531. Enfundada en manga de polietileno,
incluso p.p. de montaje de piezas, accesorios y
cinta señalizadora. 7,77 SIETE EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.7.2 Ml. Ml. Montaje de tubería polietileno ø 63 o ø 90
mm. alta densidad de 5.8 mm. y 8.2 mm.
respectivamente de espesor, incluso p.p. de
montaje de piezas, accesorios y cinta senalizadora. 2,72 DOS EUROS CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS

1.7.3 Ml. Suministro e instalación de tubería de fundición
dúctil ø 100 mm. C-40 con junta elástica y
fabricada según norma UNE-EN 545, totalmente
instalada, incluso descarga a pie de obra,
instalación de cinta de señalización , p.p. de juntas
y de pruebas de presión y estanqueidad a efectuar
en zanja. 34,67 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.7.4 Ml. Suministro e instalación de tubería de fundición
dúctil ø 150 mm. C-40 con junta elástica y
fabricada según norma UNE-EN 545, totalmente
instalada, incluso descarga a pie de obra,
instalación de cinta de señalización , p.p. de juntas
y de pruebas de presión y estanqueidad a efectuar
en zanja. 49,10 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS

1.7.5 Ml. Suministro e instalación de tubería de fundición
dúctil ø 200 mm. C-40 con junta elástica y
fabricada según norma UNE-EN 545, totalmente
instalada, incluso descarga a pie de obra,
instalación de cinta de señalización , p.p. de juntas
y de pruebas de presión y estanqueidad a efectuar
en zanja. 68,26 SESENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.7.6 Ml. Suministro e instalación de tubería de fundición
dúctil ø 250 mm. C-40 con junta elástica y
fabricada según norma UNE-EN 545, totalmente
instalada, incluso descarga a pie de obra,
instalación de cinta de señalización , p.p. de juntas
y de pruebas de presión y estanqueidad a efectuar
en zanja. 88,55 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.7.7 Ml. Suministro e instalación de tubería de fundición
dúctil ø 300 mm. C-40 con junta elástica y
fabricada según norma UNE-EN 545, totalmente
instalada, incluso descarga a pie de obra,
instalación de cinta de señalización , p.p. de juntas
y de pruebas de presión y estanqueidad a efectuar
en zanja. 112,11 CIENTO DOCE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

1.7.8 Ml. Tubería de polietileno ø 110 mm color negro
con bandas azules de 16 atm, SDR 11 alta
densidad PE-100, de 10 mm. de espesor, según
norma UNE-EN 12201, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas, totalmente instalada,
pruebas de presión y estanqueidad a efectuar en
zanja. 14,85 CATORCE EUROS CON OCHENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

1.7.9 Ml. Ml. Tubería polietileno ø 125 mm. 16 atm. alta
densidad de 11.4 mm. de espesor, totalmente
instalada incluso p.p de pruebas de presión y
estanqueidad a efectuar en zanja. 18,65 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

1.7.10 Ml. Ml. Tubería polietileno ø 140 mm. 16 atm. alta
densidad de 12.70 mm. de espesor, totalmente
instalada, incluso p.p. de pruebas de presión y
estanqueidad a efectuar en zanja. 22,52 VEINTIDOS EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.7.11 Ml. Tubería de polietileno ø 160 mm color negro
con bandas azules de 16 atm, SDR 11 alta
densidad PE-100, de 14.6 mm. de espesor, según
norma UNE-EN 12201, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas, totalmente instalada,
pruebas de presión y estanqueidad a efectuar en
zanja. 29,35 VEINTINUEVE EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.7.12 Ml. Ml. Tubería polietileno ø 180 mm. 16 atm. alta
densidad de 16.80 mm. de espesor, totalmente
instalada, incluso p.p de pruebas de presión y
estanqueidad a efectuar en zanja. 38,40 TREINTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

1.7.13 Ml. Tubería de polietileno ø 200 mm color negro
con bandas azules de 16 atm, SDR 11 alta
densidad PE-100, de 18.2 mm. de espesor, según
norma UNE-EN 12201, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas, totalmente instalada,
pruebas de presión y estanqueidad a efectuar en
zanja. 45,59 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.7.14 Ml. Tubería de polietileno ø 250 mm color negro
con bandas azules de 16 atm, SDR 11 alta
densidad PE-100, de 22.7 mm. de espesor, según
norma UNE-EN 12201, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas, totalmente instalada,
pruebas de presión y estanqueidad a efectuar en
zanja. 69,47 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.7.15 Ml. Ml. Tubería polietileno ø 280 mm. 16 atm. alta
densidad de 25.40 mm. de espesor, totalmente
instalada, incluso p.p de pruebas de presión y
estanqueidad a efectuar en zanja. 78,78 SETENTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.7.16 Ml. Tubería de polietileno ø 315 mm color negro
con bandas azules de 16 atm, SDR 11 alta
densidad PE-100, de 28.6 mm. de espesor, según
norma UNE-EN 12201, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas, totalmente instalada,
pruebas de presión y estanqueidad a efectuar en
zanja. 110,42 CIENTO DIEZ EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.7.17 Ml. Ml. Tubería polietileno ø 32 mm. 16 atm. alta
densidad de 2.9 mm. de espesor, totalmente
instalada, incluso p.p. pruebas de presión y
estanqueidad a efectuar en zanja. 1,19 UN EURO CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

1.7.18 Ml. Ml. Tubería polietileno ø 50 mm. 16 atm. alta
densidad de 4.6 mm. de espesor, totalmente
instalada, incluso p.p. pruebas de presión y
estanqueidad a efectuar en zanja. 2,92 DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS

CÉNTIMOS

1.7.19 Ml. Ml. Tubería polietileno ø 63 mm. 16 atm. alta
densidad de 5.8 mm. de espesor, totalmente
instalada, incluso p.p. pruebas de presión y
estanqueidad a efectuar en zanja. 4,92 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.7.20 Ml. Ml. Tubería polietileno ø 75 mm. 16 atm. alta
densidad de 6.8 mm. de espesor, totalmente
instalada, incluso p.p de pruebas de presión y
estanqueidad a efectuar en zanja. 6,64 SEIS EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.7.21 Ml. Tubería de polietileno ø 90 mm. color negro con
bandas azules de 16 atm, SDR 11 alta densidad
PE-100, de 8.2 mm. de espesor, según norma
UNE-EN 12201, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas, totalmente instalada,
pruebas de presión y estanqueidad a efectuar en
zanja. 11,17 ONCE EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

1.8 Tuberías de saneamiento
1.8.1 Ml. Ml. Montaje de tubería de hormigón armado ø

300, ø 400, ø 500 mm. con enchufe de campana,
unión mediante junta estanca de goma y carga de
fisuración de 9.000 kg/m2 9,49 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.8.2 Ml. Tubería ø 1000 mm. clase 135 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totamente instalada. 136,51 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

1.8.3 Ml. Tubería ø 1000 mm. clase 180 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totamente instalada. 160,41 CIENTO SESENTA EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

C.P Página 15



1.8.4 Ml. Tubería ø 1000 mm. clase 90 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totamente instalada. 127,17 CIENTO VEINTISIETE EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

1.8.5 Ml. Tubería ø 1200 mm. clase 135 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totamente instalada. 181,70 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS

CON SETENTA CÉNTIMOS

1.8.6 Ml. Tubería ø 1200 mm. clase 180 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totamente instalada. 223,24 DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS

CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.8.7 Ml. Tubería ø 1200 mm. clase 90 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totamente instalada. 153,18 CIENTO CINCUENTA Y TRES

EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

1.8.8 Ml. Tubería ø 1500 mm. clase 135 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón vibrocomprimido armado,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), unión
mediante junta estanca de goma (UNE-EN 168),
incluso transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totamente instalada. 265,01 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS CON UN CÉNTIMO

1.8.9 Ml. Tubería ø 1500 mm. clase 180 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón vibrocomprimido armado,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), unión
mediante junta estanca de goma (UNE-EN 168),
incluso transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totamente instalada. 302,16 TRESCIENTOS DOS EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

1.8.10 Ml. Tubería ø 1500 mm. clase 90 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón vibrocomprimido armado,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), unión
mediante junta estanca de goma (UNE-EN 168),
incluso transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totamente instalada. 251,74 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN

EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.8.11 Ml. Tubería ø 300 mm. clase 135 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totamente instalada. 33,77 TREINTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.8.12 Ml. Tubería ø 300 mm. clase 180 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totalmente instalada. 34,01 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

UN CÉNTIMO

1.8.13 Ml. Tubería ø 300 mm. clase 90 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totalmente instalada. 33,51 TREINTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

1.8.14 Ml. Tubería ø 400 mm. clase 135 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totamente instalada. 39,25 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

1.8.15 Ml. Tubería ø 400 mm. clase 180 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totamente instalada. 39,54 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.8.16 Ml. Tubería ø 400 mm. clase 90 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totamente instalada. 38,97 TREINTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.8.17 Ml. Tubería ø 500 mm. clase 135 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totamente instalada. 50,23 CINCUENTA EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

1.8.18 Ml. Tubería ø 500 mm. clase 180 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totamente instalada. 52,41 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

1.8.19 Ml. Tubería ø 500 mm. clase 90 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totamente instalada. 48,79 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación
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1.8.20 Ml. Tubería ø 600 mm. clase 135 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totamente instalada. 62,99 SESENTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.8.21 Ml. Tubería ø 600 mm. clase 180 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totamente instalada. 68,42 SESENTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.8.22 Ml. Tubería ø 600 mm. clase 90 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totamente instalada. 59,92 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.8.23 Ml. Tubería ø 800 mm. clase 135 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totamente instalada. 98,26 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

1.8.24 Ml. Tubería ø 800 mm. clase 180 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totamente instalada. 108,97 CIENTO OCHO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.8.25 Ml. Tubería ø 800 mm. clase 90 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas,
totamente instalada. 92,35 NOVENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.8.26 Ml. Tubería ø 1000 mm. PVC corrugado SN8
(rígidez 8 KN/m2) doble pared, interior liso, color
teja RAL 8023, unión mediante copa y junta
elástica EPDM, con ø int 970 mm. según norma
UNE-EN 13476, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas elásticas y pruebas de
estanqueidad a efectuar en zanja, totalmente
instalada. 279,84 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.8.27 Ml. Tubería ø 1200 mm. PVC corrugado SN8
(rígidez 8 KN/m2) doble pared, interior liso, color
teja RAL 8023, unión mediante copa y junta
elástica EPDM, con ø int 1.103 mm. según norma
UNE-EN 13476, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas elásticas y pruebas de
estanqueidad a efectuar en zanja, totalmente
instalada. 388,16 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO

EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

1.8.28 Ml. Tubería ø 160 mm. PVC corrugado SN8
(rígidez 8 KN/m2) doble pared, interior liso, color
teja RAL 8023, unión mediante copa y junta
elástica EPDM, con ø int 146 mm. según norma
UNE-EN 13476, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas elásticas y pruebas de
estanqueidad a efectuar en zanja, totalmente
instalada. 9,61 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.8.29 Ml. Tubería ø 200 mm. PVC corrugado SN8
(rígidez 8 KN/m2) doble pared, interior liso, color
teja RAL 8023, unión mediante copa y junta
elástica EPDM, con ø int 182 mm. según norma
UNE-EN 13476, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas elásticas y pruebas de
estanqueidad a efectuar en zanja, totalmente
instalada. 13,80 TRECE EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

1.8.30 Ml. Tubería ø 250 mm. PVC corrugado SN8
(rígidez 8 KN/m2) doble pared, interior liso, color
teja RAL 8023, unión mediante copa y junta
elástica EPDM, con ø int 228 mm. según norma
UNE-EN 13476, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas elásticas y pruebas de
estanqueidad a efectuar en zanja, totalmente
instalada. 26,58 VEINTISEIS EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.8.31 Ml. Tubería ø 315 mm. PVC corrugado SN8
(rígidez 8 KN/m2) doble pared, interior liso, color
teja RAL 8023, unión mediante copa y junta
elástica EPDM, con ø int 285 mm. según norma
UNE-EN 13476, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas elásticas y pruebas de
estanqueidad a efectuar en zanja, totalmente
instalada. 32,29 TREINTA Y DOS EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1.8.32 Ml. Tubería ø 400 mm. PVC corrugado SN8
(rígidez 8 KN/m2) doble pared, interior liso, color
teja RAL 8023, unión mediante copa y junta
elástica EPDM, con ø int 364 mm. según norma
UNE-EN 13476, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas elásticas y pruebas de
estanqueidad a efectuar en zanja, totalmente
instalada. 38,93 TREINTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.8.33 Ml. Tubería ø 500 mm. PVC corrugado SN8
(rígidez 8 KN/m2) doble pared, interior liso, color
teja RAL 8023, unión mediante copa y junta
elástica EPDM, con ø int 452 mm. según norma
UNE-EN 13476, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas elásticas y pruebas de
estanqueidad a efectuar en zanja, totalmente
instalada. 67,98 SESENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.8.34 Ml. Tubería ø 630 mm. PVC corrugado SN8
(rígidez 8 KN/m2) doble pared, interior liso, color
teja RAL 8023, unión mediante copa y junta
elástica EPDM, con ø int 590 mm. según norma
UNE-EN 13476, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas elásticas y pruebas de
estanqueidad a efectuar en zanja, totalmente
instalada. 112,81 CIENTO DOCE EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

1.8.35 Ml. Tubería ø 800 mm. PVC corrugado SN8
(rígidez 8 KN/m2) doble pared, interior liso, color
teja RAL 8023, unión mediante copa y junta
elástica EPDM, con ø int 775 mm. según norma
UNE-EN 13476, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas elásticas y pruebas de
estanqueidad a efectuar en zanja, totalmente
instalada. 182,36 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS

CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.8.36 Ml. Ml. Tubería PVC. evacuación ø 160 mm. y 3.9
mm. de espesor con junta elástica, totalmente
instalada, incluso p.p de pruebas de estanqueidad
a efectuar en zanja. 10,21 DIEZ EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

1.8.37 Ml. Ml. Tubería PVC. evacuación ø 200 mm. y 4.9
mm. de espesor con junta elástica, totalmente
instalada, incluso p.p de pruebas de estanqueidad
a efectuar en zanja. 17,38 DIECISIETE EUROS CON TREINTA

Y OCHO CÉNTIMOS

1.8.38 Ml. Ml. Tubería PVC. evacuación ø 250 mm. y 6.1
mm. de espesor con junta elástica, totalmente
instalada, incluso p.p de pruebas de estanqueidad
a efectuar en zanja. 25,29 VEINTICINCO EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1.8.39 Ml. Ml. Tubería PVC. evacuación ø 315 mm. y 7.7
mm. de espesor con junta elástica, totalmente
instalada, incluso p.p de pruebas de estanqueidad
a efectuar en zanja. 44,73 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.8.40 Ml. Ml. Tubería PVC. evacuación ø 400 mm. y 9.8
mm. de espesor con junta elástica, totalmente
instalada, incluso p.p de pruebas de estanqueidad
a efectuar en zanja. 67,60 SESENTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

1.8.41 Ml. Ml. Tubería PVC. evacuación ø 515 mm. y 12.2
mm. de espesor con junta elástica, totalmente
instalada, incluso p.p de pruebas de estanqueidad
a efectuar en zanja. 105,76 CIENTO CINCO EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.8.42 Ml. Ml. Tubería PVC. evacuación ø 630 mm. y 15.4
mm. de espesor con junta elástica, totalmente
instalada, incluso p.p de pruebas de estanqueidad
a efectuar en zanja. 181,82 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS

CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.9 Pozos de registro prefabricados
1.9.1 Ud. Pozo registro hasta 1,50m. de altura,

prefabricado de hormigón con junta elástica de
goma (Norma UNE-EN 681-1) resistente a los
sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de diámetro
interior y 0,16 m. de espesor (UNE-EN 1917),
incluso tapa de fundición dúctil D-400 (UNE-EN
124) de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado. 757,95 SETECIENTOS CINCUENTA Y

SIETE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación
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1.9.2 Ud. Pozo registro de altura entre 1.5 y 2.0m,
prefabricado de hormigón con junta elástica de
goma (Norma UNE-EN 681-1) resistente a los
sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de diámetro
interior y 0,16 m. de espasor (UNE-EN 1917),
incluso tapa de fundición dúctil D-400 de 0,60 m.
de diametro. Totalmente instalado. 915,69 NOVECIENTOS QUINCE EUROS

CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.9.3 Ud. Pozo registro de altura entre 2.0 y 2.5m,
prefabricado de hormigón con junta elástica de
goma (Norma UNE-EN 681-1) resistente a los
sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de diámetro
interior y 0,16 m. de espasor (UNE-EN 1917),
incluso tapa de fundición dúctil D-400 de 0,60 m.
de diametro. Totalmente instalado. 972,51 NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.9.4 Ud. Pozo registro de altura entre 2.5 y 3.0m,
prefabricado de hormigón con junta elástica de
goma (Norma UNE-EN 681-1) resistente a los
sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de diámetro
interior y 0,16 m. de espasor (UNE-127-011),
incluso tapa de fundición dúctil D-400 de 0,60 m.
de diametro. Totalmente instalado. 1.080,04 MIL OCHENTA EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

1.9.5 Ud. Pozo registro de altura entre 3.0 y 3.5m,
prefabricado de hormigón con junta elástica de
goma (Norma UNE-EN 681-1) resistente a los
sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de diámetro
interior y 0,16 m. de espasor (UNE-EN 1917),
incluso tapa de fundición dúctil D-400 de 0,60 m.
de diametro. Totalmente instalado. 1.136,87 MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.9.6 Ud. Pozo registro de altura entre 3.5 y 4.0m,
prefabricado de hormigón con junta elástica de
goma (Norma UNE-EN 681-1) resistente a los
sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de diámetro
interior y 0,16 m. de espasor (UNE-EN 1917),
incluso tapa de fundición dúctil D-400 de 0,60 m.
de diametro. Totalmente instalado. 1.247,85 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

SIETE EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.10 Acometidas abastecimiento

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.10.1 Ud. ANULACION ACOMETIDA A COLLARIN R/AC

Anulación de acometida de hasta 2" incluyendo
localización de collarín, cata auxiliar de
localización. demolición y transporte de los
productos a vertedero y gestion de residuos. corte
general de suministro. sustitución de collarín viejo.
restablecimiento del servicio, relleno de la zanja
con arena de río hasta 20 cm por encima de la
clave de la conducción y con ZA-25 hasta cota de
pavimento compactando en tongadas de 25 cm
máximo hasta alcanzar el 98% del PM y reposición
de ACERA con baldosa o adoquín similar a lo
existente recibida sobre capa de mortero de 3 cm
de espesor y bajo ésta una capa de base de HM-20
de 15 cm de espesor con mallazo acero
electrosoldado del 8 de 20x20 de reparto .
Señalización y medidas de seguridad incluidas.
croquis acotado.información estadística completa y
comprobación de nivel de cloro. Foto de la
reparación hidráulica y de obra acabada incluida. 238,13 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

1.10.2 Ud. ANULACION ACOMETIDA A COLLARIN CALZ

Anulación de acometida de hasta 2" incluyendo
localización de collarín, cata auxiliar de
localización. demolición y transporte de los
productos a vertedero y gestion de residuos. corte
general de suministro. sustitución de collarín viejo.
restablecimiento del servicio, relleno de la zanja
con arena de río hasta 20 cm por encima de la
clave de la conducción y con ZA-25 hasta cota de
pavimento compactando en tongadas de 25 cm
máximo hasta alcanzar el 98% del PM y reposición
de pavimento mediante una capa de HM-20 de 15
cm de espesor y una capa de rodadura de
aglomerado asfáltico del tipo AC 16 SURF S
mínimo de 6 cm de espesor . Señalización y
medidas de seguridad incluidas. croquis
acotado.información estadística completa y
comprobación de nivel de cloro. Foto de la
reparación hidráulica y de obra acabada incluida. 374,54 TRESCIENTOS SETENTA Y

CUATRO EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

1.10.3 Ud. ANULACIÓN ACOMETIDA A COLLARÍN CALZ
S/R CALZ

Anulación de acometida de hasta 2" incluyendo
localización de collarín, cata auxiliar de
localización. demolición y transporte de los
productos a vertedero y gestion de residuos. corte
general de suministro. sustitución de collarín viejo.
restablecimiento del servicio, relleno de la zanja
con arena de río hasta 20 cm por encima de la
clave de la conducción y con ZA-25 hasta cota de
pavimento compactando en tongadas de 25 cm
máximo hasta alcanzar el 98% del PM y reposición
de pavimento mediante una capa de HM-20 de 15
cm de espesor. Señalización y medidas de
seguridad incluidas. croquis acotado.información
estadística completa y comprobación de nivel de
cloro. Foto de la reparación hidráulica y de obra
acabada incluida. 334,91 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO

EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
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1.10.4 Ud. ANULACION ACOMETIDA A COLLARIN S/R

Anulación de acometida de hasta 2" incluyendo
localización de collarín, cata auxiliar de
localización. demolición y transporte de los
productos a vertedero y gestion de residuos. corte
general de suministro. sustitución de collarín viejo.
restablecimiento del servicio, relleno de la zanja
con arena de río hasta 20 cm por encima de la
clave de la conducción y con ZA-25 hasta cota de
pavimento compactando en tongadas de 25 cm
máximo hasta alcanzar el 98% del PM SIN
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO. Señalización y
medidas de seguridad incluidas. croquis
acotado.información estadística completa y
comprobación de nivel de cloro. Foto de la
reparación hidráulica y de obra acabada incluida. 223,67 DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS

CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.10.5 Ud. REPARACION ACOMETIDA  ABTO R/AC

Reparación de acometida de polietileno 10 o 16
atm. de hasta 2" en el tramo comprendido desde
válvula de acometida si la hay hasta collarín.
incluyendo demolición y transporte de los productos
a vertedero y gestion de residuos. corte general de
suministro.reparación de la acometida instalando el
material hidráulico necesario. restablecimiento del
servicio. relleno de la zanja con arena de río hasta
20 cm por encima de la clave de la conducción y
con ZA-25 hasta cota de pavimento compactando
en tongadas de 25 cm máximo hasta alcanzar el
98% del PM, sustitución en acera de baldosa
similar a la existente recibida sobre capa de
mortero de 3 cm de espesor y bajo ésta una capa
de base de HM-20 de 15 cm de espesor con
mallazo acero electrosoldado del 8 de 20x20 de
reparto. Señalización y medidas de seguridad
incluidas. croquis acotado. información estadística
completa y comprobación de nivel de cloro. Foto de
la reparación hidráulica y de obra acabada incluida. 193,17 CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS

CON DIECISIETE CÉNTIMOS

1.10.6 Ud. REPARACION ACOMETIDA  ABTO CALZ

Reparación de acometida de polietileno 10 o 16
atm. de hasta 2" en el tramo comprendido desde
válvula de acometida si la hay hasta collarín.
incluyendo demolición y transporte de los productos
a vertedero y gestion de residuos. corte general de
suministro.reparación de la acometida con
instalación del material hidráulico necesario.
restablecimiento del servicio. relleno de la zanja
con arena de río hasta 20 cm por encima de la
clave de la conducción y con ZA-25 hasta cota de
pavimento compactando en tongadas de 25 cm
máximo hasta alcanzar el 98% del PM y reposición
de pavimento mediante una capa de HM-20 de 15
cm de espesor y una capa de rodadura de
aglomerado asfáltico del tipo AC 16 SURF S
mínimo de 6 cm de espesor. Señalización y
medidas de seguridad incluidas. croquis acotado.
información estadística completa y comprobación
de nivel de cloro. Foto de la reparación hidráulica y
de obra acabada incluida. 225,81 DOSCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
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1.10.7 Ud. REPARACIÓN ACOMETIDA ABTO CALZ S/R
CALZ

Reparación de acometida de polietileno 10 o 16
atm. de hasta 2" en el tramo comprendido desde
válvula de acometida si la hay hasta collarín.
incluyendo demolición y transporte de los productos
a vertedero y gestion de residuos. corte general de
suministro.reparación de la acometida con
instalación del material hidráulico necesario.
restablecimiento del servicio. relleno de la zanja
con arena de río hasta 20 cm por encima de la
clave de la conducción y con ZA-25 hasta cota de
pavimento compactando en tongadas de 25 cm
máximo hasta alcanzar el 98% del PM y reposición
de pavimento mediante una capa de HM-20 de 15
cm de espesor. Señalización y medidas de
seguridad incluidas. croquis acotado. información
estadística completa y comprobación de nivel de
cloro. Foto de la reparación hidráulica y de obra
acabada incluida. 209,30 DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

1.10.8 Ud. REPARACION ACOMETIDA  ABTO S/R

Reparación de acometida de polietileno 10 o 16
atm. de hasta 2" en el tramo comprendido desde
válvula de acometida si la hay hasta collarín.
incluyendo demolición y transporte de los productos
a vertedero y gestion de residuos. corte general de
suministro.reparación de la acometida con
instalación del material hidráulico necesario.
restablecimiento del servicio. relleno de la zanja
con arena de río hasta 20 cm por encima de la
clave de la conducción y con ZA-25 hasta cota de
pavimento compactando en tongadas de 25 cm
máximo hasta alcanzar el 98% del PM SIN
REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO. Señalización y
medidas de seguridad incluidas. croquis acotado.
información estadística completa y comprobación
de nivel de cloro. Foto de la reparación hidráulica y
de obra acabada incluida. 172,33 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS

CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

1.10.9 Ud. REPARACIÓN ACOMETIDA ABTO EN
TIERRA

Reparación de acometida de polietileno 10 o 16
atm. de hasta 2" en tierra en el tramo comprendido
desde válvula de acometida si la hay hasta collarín.
incluyendo excavación y transporte de los
productos a vertedero y gestion de residuos. corte
general de suministro.reparación de la acometida
con instalación del material hidráulico necesario.
restablecimiento del servicio. relleno de la zanja
con arena de río hasta 20 cm por encima de la
clave de la conducción y con material seleccionado
procedente de la excavación compactando en
tongadas de 25 cm máximo hasta alcanzar el 98%
del PM. Señalización y medidas de seguridad
incluidas. croquis acotado. información estadística
completa y comprobación de nivel de cloro. Foto de
la reparación hidráulica y de obra acabada inclu 132,88 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS

CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
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1.10.10 Ud. SUSTITUCIÓN VÁLV DE REG. ACOMETIDA
HASTA 2"

Sustitución de válvula de registro de acometida
hasta 2" incluso arqueta de alojamiento de 30x30
cm o trampillón, montaje hidráulico necesario y
reposición del pavimento afectado. Señalización y
medidas de seguridad incluidas. croquis acotado.
información estadística completa y comprobación
de nivel de cloro. Foto de la reparación hidráulica y
de obra acabada incluida 149,33 CIENTO CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.10.11 Ml. ML SUSTITUCIÓN ACOMETIDA ABTO ACERA
Y SIN REPOSICIÓN

Sustitución de acometida de hasta 2" en CAMINO,
incluyendo demolición y transporte de los productos
a vertedero y gestion de residuos. Relleno de la
zanja con arena de río hasta 20 cm por encima de
la clave de la conducción y con ZA-25 hasta cota
de pavimento compactando en tongadas de 25 cm
máximo hasta alcanzar el 98% del PM.
Señalización y medidas de seguridad
incluidas.croquis acotado. información estadística
completa y comprobación de nivel de cloro. Foto de
la reparación hidráulica y de obra acabada incluida. 12,68 DOCE EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.10.12 Ml. ML SUSTITUCIÓN ACOMETIDA ABTO ACERA
Y REPOSIC.

Sustitución de acometida de hasta 2" en acera.
incluyendo demolición y transporte de los productos
a vertedero y gestion de residuos. Relleno de la
zanja con arena de río hasta 20 cm por encima de
la clave de la conducción y con ZA-25 hasta cota
de pavimento compactando en tongadas de 25 cm
máximo hasta alcanzar el 98% del PM, sustitución
en acera de baldosa similar a la existente recibida
sobre capa de mortero de 3 cm de espesor y bajo
ésta una capa de base de HM-20 de 15 cm de
espesor con mallazo acero electrosoldado del 8 de
20x20 de reparto. Señalización y medidas de
seguridad incluidas.croquis acotado. información
estadística completa y comprobación de nivel de
cloro. Foto de la reparación hidráulica y de obra
acabada incluida. 28,31 VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA

Y UN CÉNTIMOS

1.10.13 Ml. ML SUSTITUCIÓN ACOMETIDA HASTA 2" EN
CALZADA  Y REPOSCIÓN ASF.

Sustitución de acometida de hasta 2". Con
demolición de acera y asfalto. incluyendo
demolición y transporte de los productos a
vertedero y gestion de residuos. Relleno de la zanja
con arena de río hasta 20 cm por encima de la
clave de la conducción y con ZA-25 compactanda
en tongadas de 25 cm máximo hasta alcanzar el
98% del PM y reposición de CALZADA mediante
una capa de HM-20 de 20 cm de espesor y una
capa de rodadura de aglomerado asfáltico del tipo
AC 16 SURF S mínimo de 6 cm de espesor.
Señalización y medidas de seguridad incluidas.
croquis acotado. información estadística completa y
comprobación de nivel de cloro. Foto de la
reparación hidráulica y de obra acabada incluida. 31,16 TREINTA Y UN EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.10.14 Ml. SUSTITUCIÓN ACOMETIDA EN TIERRA

Sustitución de acometida de hasta 2" en TIERRA
incluyendo transporte de los productos a vertedero
y gestion de residuos. Relleno de la zanja con
arena de río hasta 20 cm por encima de la clave de
la conducción y con material seleccionado
procedente de la excavación compactado en
tongadas de 25 cm máximo hasta alcanzar el 98%
del PM. Señalización y medidas de seguridad
incluidas.croquis acotado. información estadística
completa y comprobación de nivel de cloro. Foto de
la reparación hidráulica y de obra acabada incluida. 9,06 NUEVE EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

1.10.15 Ml. ML SUSTITUCIÓN ACOMETIDA ABTO ACERA
Y REPOSIC.

Sustitución de acometida de hasta 2" en acera.
incluyendo demolición y transporte de los productos
a vertedero y gestion de residuos. Relleno de la
zanja con arena de río hasta 20 cm por encima de
la clave de la conducción y con ZA-25 hasta cota
de pavimento compactando en tongadas de 25 cm
máximo hasta alcanzar el 98% del PM, sustitución
en acera de baldosa similar a la existente recibida
sobre capa de mortero de 3 cm de espesor y bajo
ésta una capa de base de HM-20 de 15 cm de
espesor con mallazo acero electrosoldado del 8 de
20x20 de reparto. Señalización y medidas de
seguridad incluidas.croquis acotado. información
estadística completa y comprobación de nivel de
cloro. Foto de la reparación hidráulica y de obra
acabada incluida. 28,31 VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA

Y UN CÉNTIMOS

1.10.16 Ud. SUSTITUCION ACOMETIDA  ABTO
R/CALZ+AC

Sustitución de acometida de hasta 2". Con
demolición de acera y asfalto. incluyendo
demolición y transporte de los productos a
vertedero y gestion de residuos. corte general de
suministro. instalación de acometida nueva
sustituyendo collarín viejo en misma zanja.
instalación de válvula de acometida o en su caso
arqueta nueva de contador y conexión a instalación
interior del abonado. restablecimiento del servicio.
relleno de la zanja con arena de río hasta 20 cm
por encima de la clave de la conducción y con
ZA-25 hasta cota de pavimento compactando en
tongadas de 25 cm máximo hasta alcanzar el 98%
del PM y reposición de pavimento mediante una
capa de HM-20 de 15 cm de espesor y una capa de
rodadura de aglomerado asfáltico del tipo AC 16
SURF S mínimo de 6 cm de espesor, sustitución
en acera de baldosa similar a la existente recibida
sobre capa de mortero de 3 cm de espesor y bajo
ésta una capa de base de HM-20 de 15 cm de
espesor con mallazo acero electrosoldado del 8 de
20x20 de reparto. Señalización y medidas de
seguridad incluidas. croquis acotado. información
estadística completa y comprobación de nivel de
cloro. Foto de la reparación hidráulica y de obra
acabada incluida. 479,68 CUATROCIENTOS SETENTA Y

NUEVE EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.10.17 Ud. SUSTITUCIÓN ACOMETIDA ABTO
CALZ+ACER S/R CALZ

Sustitución de acometida de hasta 2". Con
demolición de acera y asfalto. incluyendo
demolición y transporte de los productos a
vertedero y gestion de residuos. corte general de
suministro. instalación de acometida nueva
sustituyendo collarín viejo en misma zanja.
instalación de válvula de acometida o en su caso
arqueta nueva de contador y conexión a instalación
interior del abonado. restablecimiento del servicio.
relleno de la zanja con arena de río hasta 20 cm
por encima de la clave de la conducción y con
ZA-25 hasta cota de pavimento compactando en
tongadas de 25 cm máximo hasta alcanzar el 98%
del PM y reposición de pavimento mediante una
capa de HM-20 de 15 cm de espesor, sustitución
en acera de baldosa similar a la existente recibida
sobre capa de mortero de 3 cm de espesor y bajo
ésta una capa de base de HM-20 de 15 cm de
espesor con mallazo acero electrosoldado del 8 de
20x20 de reparto. Señalización y medidas de
seguridad incluidas. croquis acotado. información
estadística completa y comprobación de nivel de
cloro. Foto de la reparación hidráulica y de obra
acabada incluida. 435,65 CUATROCIENTOS TREINTA Y

CINCO EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.10.18 Ud. SUSTITUCION ACOMETIDA  ABTO S/R

Sustitución de acometida de hasta 2". Con
demolición de acera y asfalto. incluyendo
demolición y transporte de los productos a
vertedero y gestion de residuos. corte general de
suministro. instalación de acometida nueva
sustituyendo collarín viejo en misma zanja.
instalación de válvula de acometida o en su caso
arqueta nueva de contador y conexión a instalación
interior del abonado. restablecimiento del servicio.
relleno de la zanja con arena de río hasta 20 cm
por encima de la clave de la conducción y con
ZA-25 hasta cota de pavimento compactando en
tongadas de 25 cm máximo hasta alcanzar el 98%
del PM SIN REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO.
Señalización y medidas de seguridad incluidas.
croquis acotado. información estadística completa y
comprobación de nivel de cloro. Foto de la
reparación hidráulica y de obra acabada incluida. 232,77 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.11 Acometidas saneamiento

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.11.1 Ud. ACOM.SNTO A RED O POZO SIN MAT.
R/CALZ+AC

Ud. Ejecución de acometida de saneamiento hasta
4 metros de longitud. con instalación de tubería de
PVC hasta 315 mm de diámetro, arqueta de
registro prefabricada de PP o PVC de paso directo
tipo Wavin o similar incluso cuerpo con tubería de
PVC315 mm color teja SN-4 y registro de FD B-125
de 40x40 según normativa EN-124, taladro en red
de saneamiento o pozo y colocación de codo y
derivación easy-clip o similar en red o junta
forsheda o similar en pozo. incluyendo demolición y
tranporte a vertedero autorizado de los productos
de la excavación y gestión de residuos, relleno de
la zanja con gravín 6-12 mm hasta 20 cm por
encima de la clave de la conducción y con ZA-25
hasta cota de pavimento compactando en tongadas
de 25 cm máximo hasta alcanzar el 98% del PM y
reposición de pavimento mediante una capa de
HM-20 de 15 cm de espesor y una capa de
rodadura de aglomerado asfáltico del tipo AC 16
SURF S mínimo de 6 cm de espesor, sustitución
en acera de baldosa similar a la existente recibida
sobre capa de mortero de 3 cm de espesor y bajo
ésta una capa de base de HM-20 de 15 cm de
espesor con mallazo acero electrosoldado del 8 de
20x20 de reparto. señalización. medidas de
seguridad. información estadística completa y
croquis acotado. así como fotografía de la
instalación y de la obra terminada.(NO INCLUYE
MATERIAL HIDRÁULICO) 613,25 SEISCIENTOS TRECE EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

1.11.2 Ud. ACOM.SNTO A RED O POZO SIN MAT.
CALZ+AC S/R CALZ

Ejecución de acometida de saneamiento hasta 4
metros de longitud. con instalación de tubería de
PVC hasta 315 mm de diámetro, arqueta de
registro prefabricada de PP o PVC de paso directo
tipo Wavin o similar incluso cuerpo con tubería de
PVC315 mm color teja SN-4 y registro de FD B-125
de 40x40 según normativa EN-124, taladro en red
de saneamiento o pozo y colocación de codo y
derivación easy-clip o similar en red o junta
forsheda o similar en pozo. incluyendo demolición y
tranporte a vertedero autorizado de los productos
de la excavación y gestión de residuos, relleno de
la zanja con gravín 6-12 mm hasta 20 cm por
encima de la clave de la conducción y con ZA-25
hasta cota de pavimento compactando en tongadas
de 25 cm máximo hasta alcanzar el 98% del PM y
reposición de pavimento mediante una capa de
HM-20 de 15 cm de espesor, sustitución en acera
de baldosa similar a la existente recibida sobre
capa de mortero de 3 cm de espesor y bajo ésta
una capa de base de HM-20 de 15 cm de espesor
con mallazo acero electrosoldado del 8 de 20x20
de reparto. señalización. medidas de seguridad.
información estadística completa y croquis acotado.
así como fotografía de la instalación y de la obra
terminada.(NO INCLUYE MATERIAL
HIDRÁULICO) 574,73 QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.11.3 Ud. ACOM.SNTO A RED O POZO SIN MAT. S/R

Ud. Ejecución de acometida de saneamiento hasta
4 metros de longitud. con instalación de tubería de
PVC hasta 315 mm de diámetro, arqueta de
registro prefabricada de PP o PVC de paso directo
tipo Wavin o similar incluso cuerpo con tubería de
PVC315 mm color teja SN-4 y registro de FD B-125
de 40x40 según normativa EN-124, taladro en red
de saneamiento o pozo y colocación de codo y
derivación easy-clip o similar en red o junta
forsheda o similar en pozo. incluyendo demolición y
tranporte a vertedero autorizado de los productos
de la excavación y gestión de residuos, relleno de
la zanja con gravín 6-12 mm hasta 20 cm por
encima de la clave de la conducción y con ZA-25
hasta cota de pavimento compactando en tongadas
de 25 cm máximo hasta alcanzar el 98% del PM,
SIN REPOSICIÓN DE PAVIMENTO. señalización.
medidas de seguridad. información estadística
completa y croquis acotado. así como fotografía de
la instalación y de la obra terminada.(NO INCLUYE
MATERIAL HIDRÁULICO) 425,52 CUATROCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.11.4 Ml. SUSTITUCION ACO SNTO. SIN MATER. CALZ

Ml. Ejecución de acometida de saneamiento con
instalación de tubería de PVC hasta 315 mm de
diámetro. Incluyendo demolición y tranporte a
vertedero autorizado de los productos de la
excavación y gestión de residuos, relleno de la
zanja con gravín 6-12 mm hasta 20 cm por encima
de la clave de la conducción y con ZA-25 hasta
cota de pavimento compactando en tongadas de 25
cm máximo hasta alcanzar el 98% del PM,
reposición de pavimento mediante una capa de
HM-20 de 15 cm de espesor y una capa de
rodadura de aglomerado asfáltico del tipo AC 16
SURF S mínimo de 6 cm de espesor. señalización.
medidas de seguridad. información estadística
completa y croquis acotado. así como fotografía de
la instalación y de la obra terminada.(NO INCLUYE
MATERIAL HIDRÁULICO) 73,98 SETENTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.11.5 Ml. ML ACOMETIDA SNTO. SIN MATER. CALZ
SR

Ml. Ejecución de acometida de saneamiento con
instalación de tubería de PVC hasta 315 mm de
diámetro. Incluyendo demolición y tranporte a
vertedero autorizado de los productos de la
excavación y gestión de residuos, relleno de la
zanja con gravín 6-12 mm hasta 20 cm por encima
de la clave de la conducción y con ZA-25 hasta
cota de pavimento compactando en tongadas de 25
cm máximo hasta alcanzar el 98% del PM, SIN
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO. señalización.
medidas de seguridad. información estadística
completa y croquis acotado. así como fotografía de
la instalación y de la obra terminada.(NO INCLUYE
MATERIAL HIDRÁULICO) 60,22 SESENTA EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.11.6 Ml. ML ACOMETIDA SNTO. SIN MATER. SR

Ml. Ejecución de acometida de saneamiento con
instalación de tubería de PVC hasta 315 mm de
diámetro. Incluyendo tranporte a vertedero
autorizado de los productos de la excavación y
gestión de residuos, relleno de la zanja con gravín
6-12 mm hasta 20 cm por encima de la clave de la
conducción y con ZA-25 hasta cota de pavimento
compactando en tongadas de 25 cm máximo hasta
alcanzar el 98% del PM, SIN REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO. señalización. medidas de seguridad.
información estadística completa y croquis acotado.
así como fotografía de la instalación y de la obra
terminada.(NO INCLUYE MATERIAL
HIDRÁULICO) 45,70 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

1.12 Entronques y Acometidas
1.12.1 Ud. Ud. Anulación de acometida de saneamiento

existente en red general. Incluye localización de la
misma, demolición necesaria, transporte de los
productos a vertedero y reposición de pavimento.
Instalación y retirada de señalización y medidas de
seguridad incluidas. 369,60 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

1.12.2 Ud. Anulación de acometida de saneamiento
mediante instalación de manga parcial de sellado
(packer) hasta un diámetro de 400 mm. Incluye
medios auxiliares, inspección de cámara de TV y
limpieza del colector. 341,19 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN

EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

1.12.3 Ud. Entronque a red de saneamiento existente, con
tubería ø 300 a ø 500 mm. a arqueta existente,
mediante obturacion neumatica de conduccion a
entroncar y trasiego y elevación de agua residual a
punto provisional de vertido, demolicion parcial de
paramento de arqueta y limpieza de cascotes,
colocacion y conexion de conduccion (HA o PVCC)
en arqueta, rejunteado interior y exterior de huecos,
totalmente terminado, incluso zuncho de ladrillo
exterior. 371,91 TRESCIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.12.4 Ud. Entronque a red de saneamiento existente, con
tubería ø 600 a ø 1000 mm. a arqueta existente,
mediante obturacion neumatica de conduccion a
entroncar, trasiego y elevación de agua residual a
punto de vertido provisional, demolicion parcial de
paramento de arqueta y limpieza de cascotes,
colocacion y conexion de conduccion (HA o PVCC)
en arqueta, rejunteado interior y exterior de huecos,
totalmente terminado, incluso zuncho de ladrillo
exterior. 533,96 QUINIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.12.5 Ud. Entronque a red de saneamiento existente, con
tubería ø 300 a ø 400 a pozo de registro existente,
mediante obturación neumática de conducción a
entroncar, trasiego y elevación de agua residual a
punto provisional de vertido, demolición parcial de
paramento de pozo y limpieza de cascotes,
colocación y conexión de conduccion (HA o PVCC)
en pozo, rejunteado interior y exterior de huecos,
totalmente terminado, incluso zuncho de ladrillo
exterior. 225,71 DOSCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.12.6 Ud. Entronque a red de saneamiento existente, con
tubería ø 500 a ø 600 a pozo de registro existente,
mediante obturación neumática de colector a
entroncar, trasiego y elevación de agua residual a
punto provisional de vertido, demolición parcial de
paramento de pozo y limpieza de cascotes,
colocación y conexión de conducción (HA o PVCC)
en pozo, rejunteado interior y exterior de huecos,
totalmente terminado, incluso zuncho de ladrillo
exterior. 267,46 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE

EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.13 Listado precios unitarios mano de
obra y maquinaria

1.13.1 Listado de precios unitarios Mano
de obra

1.13.1.1 Us Brigada Mano de obra, maquinaria y medios
auxiliares 105,00 CIENTO CINCO EUROS

1.13.1.2 H. Encargado 24,87 VEINTICUATRO EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.13.1.3 H. Oficial de 1ª 17,67 DIECISIETE EUROS CON SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

1.13.1.4 H. Oficial de 2ª 16,96 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

1.13.1.5 H. Peón especializado 16,73 DIECISEIS EUROS CON SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

1.13.1.6 H. Peón ordinario 16,49 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

1.13.2 Listado de precios unitarios
Maquinaria

1.13.2.1 H. Camión de 10 Tm. basculante. 32,80 TREINTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

1.13.2.2 H. Camión de 16 Tm. basculante. 25,25 VEINTICINCO EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

1.13.2.3 H. Camión de 20 Tm. basculante. 40,62 CUARENTA EUROS CON SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

1.13.2.4 H. Camión de 5 Tm. basculante. 28,50 VEINTIOCHO EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

1.13.2.5 H. Camión bañera de 25 Tn. 45,66 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.13.2.6 H. Camión bituminador. 109,44 CIENTO NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.13.2.7 H. Camión cisterna de 6 a 8 m3. 40,55 CUARENTA EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.13.2.8 H. Camión con grua 10 Tm. 41,33 CUARENTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

1.13.2.9 H. Camión con grua 20 Tm. 44,35 CUARENTA Y CUATRO EUROS
CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.13.2.10 H. Camión impulsor succionador. 49,98 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.13.2.11 H. Compresor con dos martillos neumáticos. 16,88 DIECISEIS EUROS CON OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

1.13.2.12 H. Compactadora de bandeja manual. 3,28 TRES EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

1.13.2.13 H. Dumper. 6,56 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1.13.2.14 H. Alquiler equipo de entibación con tablestacas
metálicas para zanjas de hasta 5 mts. de
profundidad. (incluido transporte y p.p. de técnico
montador ). 20,66 VEINTE EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.13.2.15 H. Extendedora de aglomerado. 121,09 CIENTO VEINTIUN EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS

1.13.2.16 H. Máquina fresadora autopropulsada de
aglomerado asfaltico tamaño pequeña para zanjas,
incluido transporte y maquinista. 141,12 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS

CON DOCE CÉNTIMOS

1.13.2.17 H. Autogrua de 10 Tm. 53,16 CINCUENTA Y TRES EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

1.13.2.18 H. Grupo electrógeno insonoro de 40 KVA. 5,67 CINCO EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1.13.2.19 H. Hormigonera de 270 L. 2,02 DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

1.13.2.20 H. Máquina para pintar bandas de vial de
accionamiento manual. 30,48 TREINTA EUROS CON CUARENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

1.13.2.21 H. Máquina de corte de disco. 3,73 TRES EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

1.13.2.22 H. Máquina corte aglomerado y hormigón. 11,36 ONCE EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1.13.2.23 H. Máquina soldadura de polietileno. 37,86 TREINTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.13.2.24 H. Máquina taladradora de tubos. 4,99 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1.13.2.25 H. Máquina taladradora. 1,51 UN EURO CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.13.2.26 H. Motoniveladora de 170 cv. 63,83 SESENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.13.2.27 H. Motosierra. 5,05 CINCO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

1.13.2.28 H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800 Kg. 36,04 TREINTA Y SEIS EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

1.13.2.29 H. De pisón vibrante con placa de 60 cm. 9,05 NUEVE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

1.13.2.30 H. Retroexcavadora de cuchara tamaño mediano 
de hasta 4 mts de profundidad. 41,24 CUARENTA Y UN EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.13.2.31 H. Retroexcavadora de cuchara tamaño grande de
hasta 6 mts. de profundidad, de 8000 Kg. 48,49 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
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1.13.2.32 H. Retroexcavadora de cuchara tamaño pequeña
de hasta 2 mts de profundidad, 2000 Kg. 29,43 VEINTINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.13.2.33 H. Retroexcavadora mixta. 35,71 TREINTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

1.13.2.34 H. Retroexcavadora con martillo picador tamaño
pequeño. 3800 kg. 44,42 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.13.2.35 H. Rodillo vibratorio autopropulsado de 2 Tm. 11,55 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.13.2.36 H. Tractel 1.300 Kg. 1,01 UN EURO CON UN CÉNTIMO

1.13.2.37 H. Vibrador eléctrico 5 m3/h. 3,91 TRES EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.14 Unitarios materiales

1.14.1 Tuberias de abastecimiento
1.14.1.1 Ml. Tubería de fundición dúctil ø 100 mm. C-40 con

junta elástica y fabricada según norma UNE-EN
545 (con Registro Sanitario según RD-140/2003
emitido por Ministerio de Sanidad), incluso
descarga y p.p. de juntas. 27,73 VEINTISIETE EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.14.1.2 Ml. 
Tubería de fundición dúctil ø 125 mm. C-40 con
junta elástica y fabricada según norma UNE-EN
545 (con Registro Sanitario según RD-140/2003
emitido por Ministerio de Sanidad), incluso
descarga y p.p. de juntas. 36,10 TREINTA Y SEIS EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

1.14.1.3 Ml. Tubería de fundición dúctil ø 150 mm. C-40 con
junta elástica y fabricada según norma UNE-EN
545 (con Registro Sanitario según RD-140/2003
emitido por Ministerio de Sanidad), incluso
transporte, carga, descarga y p.p. de juntas. 41,08 CUARENTA Y UN EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

1.14.1.4 Ml. Tubería de fundición dúctil ø 200 mm. C-40 con
junta elástica y fabricada según norma UNE-EN
545 (con Registro Sanitario según RD-140/2003
emitido por Ministerio de Sanidad), incluso
transporte, carga, descarga y p.p. de juntas. 56,32 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

1.14.1.5 Ml. Tubería de fundición dúctil ø 250 mm. C-40 con
junta elástica y fabricada según norma UNE-EN
545 (con Registro Sanitario según RD-140/2003
emitido por Ministerio de Sanidad), incluso
transporte, carga, descarga y p.p. de juntas. 71,78 SETENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.14.1.6 Ml. Tubería de fundición dúctil ø 300 mm. C-40 con
junta elástica y fabricada según norma UNE-EN
545 (con Registro Sanitario según RD-140/2003
emitido por Ministerio de Sanidad), incluso
transporte, carga, descarga y p.p. de juntas. 93,58 NOVENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.14.1.7 Ml. Tubería de fundición dúctil ø 80 mm. C-40 con
junta elástica y fabricada según norma UNE-EN
545 (con Registro Sanitario según RD-140/2003
emitido por Ministerio de Sanidad), incluso
descarga y p.p. de juntas. 24,52 VEINTICUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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1.14.1.8 Ml. Tubería de polietileno ø 110 mm color negro
con bandas azules de 16 atm, SDR 11 alta
densidad PE-100, de 10 mm. de espesor, según
norma UNE-EN 12201, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas. 11,89 ONCE EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.14.1.9 Ml. Ml. Tubería de polietileno color negro con
bandas azules de ø 125 mm. 16 atm. PE-100 alta
densidad de 11.4 mm. de espesor según normas
UNE-53966. Incluso transporte, carga, descarga y
p.p. de juntas. 15,52 QUINCE EUROS CON CINCUENTA

Y DOS CÉNTIMOS

1.14.1.10 Ml. Ml. Tubería de polietileno color negro con
bandas azules de ø 140 mm. 16 atm. alta densidad
PE-100 de 12.7 mm. de espesor según normas
UNE-53966. Incluso transporte, carga, descarga y
p.p. de juntas. 19,33 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA

Y TRES CÉNTIMOS

1.14.1.11 Ml. Tubería de polietileno ø 160 mm color negro
con bandas azules de 16 atm, SDR 11 alta
densidad PE-100, de 14.6 mm. de espesor, según
norma UNE-EN 12201, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas. 25,12 VEINTICINCO EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

1.14.1.12 Ml. Ml. Tubería de polietileno color negro con
bandas azules de ø 180 mm. 16 atm. alta densidad
PE-100 de 16.4 mm. de espesor según normas
UNE-53966. Incluso transporte, carga, descarga y
p.p. de juntas. 32,62 TREINTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.14.1.13 Ml. Ml. Tubería de polietileno color negro con
bandas azules de ø 20 mm. 16 atm. alta densidad
tipo PE-100 de 2 mm. espesor según normas
UNE-53966. Incluso transporte, carga, descarga y
p.p. de junta. 0,44 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.14.1.14 Ml. Tubería de polietileno ø 200 mm color negro
con bandas azules de 16 atm, SDR 11 alta
densidad PE-100, de 18.2 mm. de espesor, según
norma UNE-EN 12201, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas. 39,13 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

1.14.1.15 Ml. Ml. Tubería de polietileno color negro con
bandas azules de ø 225 mm. 16 atm. alta densidad
PE-100 de 18.2 mm. de espesor según normas
UNE-53966. Incluso transporte, carga, descarga y
p.p. de juntas. 40,93 CUARENTA EUROS CON NOVENTA

Y TRES CÉNTIMOS

1.14.1.16 Ml. Ml. Tubería de polietileno color negro con
bandas azules de ø 25 mm. 16 atm. alta densidad
tipo PE-100 de 2'3 mm. espesor según normas
UNE-53966. Incluso transporte, carga, descarga y
p.p. de junta. 0,68 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.14.1.17 Ml. Tubería de polietileno ø 250 mm color negro
con bandas azules de 16 atm, SDR 11 alta
densidad PE-100, de 22.7 mm. de espesor, según
norma UNE-EN 12201, incluso carga, transporte y
p.p. de juntas. 60,94 SESENTA EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.14.1.18 Ml. Tubería de polietileno ø 315 mm color negro
con bandas azules de 16 atm, SDR 11 alta
densidad PE-100, de 28.6 mm. de espesor, según
norma UNE-EN 12201, incluso carga, transporte y
p.p. de juntas. 96,73 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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1.14.1.19 Ml. Tubería de polietileno color negro con bandas
azules de ø 32 mm. 16 atm. alta densidad  tipo
PE-100 de 2'9 mm. de espesor según normas
UNE-53966. Incluso transporte, carga, descarga y
p.p. de juntas. 1,08 UN EURO CON OCHO CÉNTIMOS

1.14.1.20 Ml. Ml. Tubería de polietileno color negro con
bandas azules de ø 40 mm. 16 atm. alta densidad 
tipo PE-100 de 3'7 mm. de espesor según normas
UNE-53966. Incluso transporte, carga, descarga y
p.p. de juntas. 1,72 UN EURO CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS

1.14.1.21 Ml. Ml. Tubería de polietileno color negro con
bandas azules de ø 50 mm. 16 atm. alta densidad 
tipo PE-100 de 4'6 mm. de espesor según normas
UNE-53966. Incluso transporte, carga, descarga y
p.p. de juntas. 2,65 DOS EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.14.1.22 Ml. Ml. Tubería de polietileno color negro con
bandas azules de ø 63 mm. 16 atm. alta densidad
PE-100 de 5'8 mm. de espesor según normas
UNE-53966. Incluso transporte, carga, descarga y
p.p. de juntas. 4,20 CUATRO EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

1.14.1.23 Ml. Ml. Tubería de polietileno color negro con
bandas azules de ø 75 mm. 16 atm. alta densidad 
PE-100 de 6'8 mm. de espesor, según normas
UNE-53966. Incluso transporte, carga, descarga y
p.p. de juntas. 5,85 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.14.1.24 Ml. Tubería de polietileno ø 90 mm. color negro con
bandas azules de 16 atm, SDR 11 alta densidad 
PE-100, de 8.2 mm. de espesor, según norma
UNE-EN 12201, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas. 8,39 OCHO EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.14.2 Tuberias de saneamiento
1.14.2.1 Ml. Tubería ø 1000 mm. clase 135 (según UNE-EN

1916) de hormigón armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), con
enchufe de campana, unión mediante junta estanca
de goma (UNE-EN 681), incluso transporte, carga
descarga y p.p. de juntas. 110,12 CIENTO DIEZ EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

1.14.2.2 Ml. Tubería ø 1000 mm. clase 180 (según UNE-EN
1916) de hormigón armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), con
enchufe de campana, unión mediante junta estanca
de goma (UNE-EN 681), incluso transporte, carga
descarga y p.p. de juntas. 132,88 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS

CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.14.2.3 Ml. Tubería ø 1000 mm. clase 90 (según UNE-EN
1916) de hormigón armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), con
enchufe de campana, unión mediante junta estanca
de goma (UNE-EN 681), incluso transporte, carga
descarga y p.p. de juntas. 101,22 CIENTO UN EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS
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1.14.2.4 Ml. Tubería ø 1200 mm. clase 135 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas. 149,44 CIENTO CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.14.2.5 Ml. Tubería ø 1200 mm. clase 180 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas. 189,00 CIENTO OCHENTA Y NUEVE

EUROS

1.14.2.6 Ml. Tubería ø 1200 mm. clase 90 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón armado y compresión
radial, resistente a los sulfatos (cemento SR-MR),
con enchufe de campana, unión mediante junta
estanca de goma (UNE-EN 681), incluso
transporte, carga descarga y p.p. de juntas. 122,28 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

1.14.2.7 Ml. Tubería ø 1500 mm. clase 135 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón vibrocomprimido armado,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), unión
mediante junta estanca de goma (UNE-EN 681),
incluso transporte, carga descarga y p.p. de juntas. 216,72 DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS

CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.14.2.8 Ml. Tubería ø 1500 mm. clase 180 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón vibrocomprimido armado,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), unión
mediante junta estanca de goma (UNE-EN 681),
incluso transporte, carga descarga y p.p. de juntas. 252,00 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

EUROS

1.14.2.9 Ml. Tubería ø 1500 mm. clase 90 (según UNE-EN
1916:2008) de hormigón vibrocomprimido armado,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), unión
mediante junta estanca de goma (UNE-EN 681),
incluso transporte, carga descarga y p.p. de juntas. 204,12 DOSCIENTOS CUATRO EUROS

CON DOCE CÉNTIMOS

1.14.2.10 Ml. Tubería ø 300 mm. clase 135 (según UNE-EN
1916) de hormigón armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), con
enchufe de campana, unión mediante junta estanca
de goma (UNE-EN 681), incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas. 23,86 VEINTITRES EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.14.2.11 Ml. Tubería ø 300 mm. clase 180 (según UNE-EN
1916) de hormigón armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), con
enchufe de campana, unión mediante junta estanca
de goma (UNE-EN 681), incluso transporte, carga
descarga y p.p. de juntas. 24,09 VEINTICUATRO EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

1.14.2.12 Ml. Tubería ø 300 mm. clase 90 (según UNE-EN
1916) de hormigón armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), con
enchufe de campana, unión mediante junta estanca
de goma (UNE-EN 681), incluso transporte, carga
descarga y p.p. de juntas. 23,61 VEINTITRES EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
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1.14.2.13 Ml. Tubería ø 400 mm. clase 135 (según UNE-EN
1916) de hormigón armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), con
enchufe de campana, unión mediante junta estanca
de goma (UNE-EN 681), incluso transporte, carga
descarga y p.p. de juntas. 28,11 VEINTIOCHO EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

1.14.2.14 Ml. Tubería ø 400 mm. clase 180 (según UNE-EN
1916) de hormigón armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), con
enchufe de campana, unión mediante junta estanca
de goma (UNE-EN 681), incluso transporte, carga
descarga y p.p. de juntas. 28,39 VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

1.14.2.15 Ml. Tubería ø 400 mm. clase 90 (según UNE-EN
1916) de hormigón armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), con
enchufe de campana, unión mediante junta estanca
de goma (UNE-EN 681), incluso transporte, carga
descarga y p.p. de juntas. 27,84 VEINTISIETE EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.14.2.16 Ml. Tubería ø 500 mm. clase 135 (según UNE-EN
1916) de hormigón armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), con
enchufe de campana, unión mediante junta estanca
de goma (UNE-EN 681), incluso transporte, carga
descarga y p.p. de juntas. 36,80 TREINTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

1.14.2.17 Ml. Tubería ø 500 mm. clase 180 (según UNE-EN
1916) de hormigón armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), con
enchufe de campana, unión mediante junta estanca
de goma (UNE-EN 681), incluso transporte, carga
descarga y p.p. de juntas. 38,87 TREINTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.14.2.18 Ml. Tubería ø 500 mm. clase 90 (según UNE-EN
1916) de hormigón armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), con
enchufe de campana, unión mediante junta estanca
de goma (UNE-EN 681), incluso transporte, carga
descarga y p.p. de juntas. 35,43 TREINTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.14.2.19 Ml. Tubería ø 600 mm. clase 135 (según UNE-EN
1916) de hormigón armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), con
enchufe de campana, unión mediante junta estanca
de goma (UNE-EN 681), incluso transporte, carga
descarga y p.p. de juntas. 45,09 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

1.14.2.20 Ml. Tubería ø 600 mm. clase 180 (según UNE-EN
1916) de hormigón armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), con
enchufe de campana, unión mediante junta estanca
de goma (UNE-EN 681), incluso transporte, carga
descarga y p.p. de juntas. 50,26 CINCUENTA EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

1.14.2.21 Ml. Tubería ø 600 mm. clase 90 (según UNE-EN
1916) de hormigón armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), con
enchufe de campana, unión mediante junta estanca
de goma (UNE-EN 681), incluso transporte, carga
descarga y p.p. de juntas. 42,17 CUARENTA Y DOS EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS
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1.14.2.22 Ml. Tubería ø 800 mm. clase 135 (según UNE-EN
1916) de hormigón armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), con
enchufe de campana, unión mediante junta estanca
de goma (UNE-EN 681), incluso transporte, carga
descarga y p.p. de juntas. 76,81 SETENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

1.14.2.23 Ml. Tubería ø 800 mm. clase 180 (según UNE-EN
1916) de hormigón armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), con
enchufe de campana, unión mediante junta estanca
de goma (UNE-EN 681), incluso transporte, carga
descarga y p.p. de juntas. 87,01 OCHENTA Y SIETE EUROS CON UN

CÉNTIMO

1.14.2.24 Ml. Tubería ø 800 mm. clase 90 (según UNE-EN
1916) de hormigón armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), con
enchufe de campana, unión mediante junta estanca
de goma (UNE-EN 681), incluso transporte, carga
descarga y p.p. de juntas. 71,18 SETENTA Y UN EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

1.14.2.25 Ml. Tubería ø 250 mm. PVC. compacto SN4
(rígidez 4 KN/m2), color teja RAL 8023, unión
mediante junta elástica, con ø int 237.60 mm.
según norma UNE-EN 1401, incluso transporte,
carga y p.p. de juntas elásticas. 18,41 DIECIOCHO EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

1.14.2.26 Ml. Tubería ø 315 mm. PVC. compacto SN4
(rígidez 4 KN/m2), color teja RAL 8023, unión
mediante junta elástica, con ø int 299.60 mm.
según norma UNE-EN 1401, incluso transporte,
carga y p.p. de juntas elásticas. 28,62 VEINTIOCHO EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.14.2.27 Ml. Tubería ø 400 mm. PVC. compacto SN4
(rígidez 4 KN/m2), color teja RAL 8023, unión
mediante junta elástica, con ø int 380.40 mm.
según norma UNE-EN 1401, incluso transporte,
carga y p.p. de juntas elásticas. 46,11 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

ONCE CÉNTIMOS

1.14.2.28 Ml. Tubería ø 500 mm. PVC. compacto SN4
(rígidez 4 KN/m2), color teja RAL 8023, unión
mediante junta elástica, con ø int 475.40 mm.
según norma UNE-EN 1401, incluso transporte,
carga y p.p. de juntas elásticas. 75,94 SETENTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.14.2.29 Ml. Tubería ø 1000 mm. PVC corrugado SN8
(rígidez 8 KN/m2) doble pared, interior liso, color
teja RAL 8023, unión mediante copa y junta
elástica EPDM, con ø int 970 mm. según norma
UNE-EN 13476, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas elásticas. 232,60 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

1.14.2.30 Ml. Tubería ø 1200 mm. PVC corrugado SN8
(rígidez 8 KN/m2) doble pared, interior liso, color
teja RAL 8023, unión mediante copa y junta
elástica EPDM, con ø int 1.103 mm. según norma
UNE-EN 13476, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas elásticas. 318,23 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS

CON VEINTITRES CÉNTIMOS
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1.14.2.31 Ml. Tubería ø 160 mm. PVC corrugado SN8
(rígidez 8 KN/m2) doble pared, interior liso, color
teja RAL 8023, unión mediante copa y junta
elástica EPDM, con ø int 146 mm. según norma
UNE-EN 13476, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas elásticas. 8,63 OCHO EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.14.2.32 Ml. Tubería ø 200 mm. PVC corrugado SN8
(rígidez 8 KN/m2) doble pared, interior liso, color
teja RAL 8023, unión mediante copa y junta
elástica EPDM, con ø int 182 mm. según norma
UNE-EN 13476, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas elásticas. 12,54 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.14.2.33 Ml. Tubería ø 250 mm. PVC corrugado SN8
(rígidez 8 KN/m2) doble pared, interior liso, color
teja RAL 8023, unión mediante copa y junta
elástica EPDM, con ø int 228 mm. según norma
UNE-EN 13476, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas elásticas. 19,76 DIECINUEVE EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.14.2.34 Ml. Tubería ø 315 mm. PVC corrugado SN8
(rígidez 8 KN/m2) doble pared, interior liso, color
teja RAL 8023, unión mediante copa y junta
elástica EPDM, con ø int 285 mm. según norma
UNE-EN 13476, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas elásticas. 29,25 VEINTINUEVE EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

1.14.2.35 Ml. Tubería ø 400 mm. PVC corrugado SN8
(rígidez 8 KN/m2) doble pared, interior liso, color
teja RAL 8023, unión mediante copa y junta
elástica EPDM, con ø int 364 mm. según norma
UNE-EN 13476, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas elásticas. 34,57 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.14.2.36 Ml. Tubería ø 500 mm. PVC corrugado SN8
(rígidez 8 KN/m2) doble pared, interior liso, color
teja RAL 8023, unión mediante copa y junta
elástica EPDM, con ø int 452 mm. según norma
UNE-EN 13476, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas elásticas. 59,27 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

1.14.2.37 Ml. Tubería ø 630 mm. PVC corrugado SN8
(rígidez 8 KN/m2) doble pared, interior liso, color
teja RAL 8023, unión mediante copa y junta
elástica EPDM, con ø int 590 mm. según norma
UNE-EN 13476, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas elásticas. 97,26 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

1.14.2.38 Ml. Tubería ø 800 mm. PVC corrugado SN8
(rígidez 8 KN/m2) doble pared, interior liso, color
teja RAL 8023, unión mediante copa y junta
elástica EPDM, con ø int 775 mm. según norma
UNE-EN 13476, incluso transporte, carga,
descarga y p.p. de juntas elásticas. 156,32 CIENTO CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.14.3 Aridos y piedra natural
1.14.3.1 M3. Arena fina. 11,09 ONCE EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

1.14.3.2 M3. Arena clasificada. 12,71 DOCE EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
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1.14.3.3 Tm. Arena clasificada especial para morteros de
cemento tamño máximo 6 mm. 8,74 OCHO EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.14.3.4 M3. M3. Grava clasificada 20/40 mm. 12,45 DOCE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.14.3.5 M3. Grava clasificada 40/80 mm. 11,79 ONCE EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1.14.3.6 M3. Grava clasificada 6/12 mm. 12,45 DOCE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.14.3.7 M3. M3. Grava caliza para asfaltos. 11,79 ONCE EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1.14.3.8 M3. M3. Gravín. 12,45 DOCE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.14.3.9 M3. Macádam recebado para base de firmes. 9,52 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

1.14.3.10 M3. M3. Piedra caliza para mampostería de 15 a 45
cm. 11,11 ONCE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

1.14.3.11 M3. Piedra en rama. 9,52 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

1.14.3.12 M3. Piedra escollera 300-400 Kg. 11,11 ONCE EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

1.14.3.13 M3. Tierras de prestamo seleccionadas. 3,40 TRES EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

1.14.3.14 M3. M3. De "todo uno" 2,65 DOS EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.14.3.15 Tm. Zahorra artificial tipo ZA25 5,90 CINCO EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

1.14.3.16 Tm. Tm. Zahorra artificial especial para firme
superficial de caminos con tamaño máximo de
arido de 20 mm. 6,15 SEIS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

1.14.3.17 Tm. Tm. Zahorra natural seleccionada ZN25 4,17 CUATRO EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

1.14.3.18 Tm. Tm. Zahorra reciclada asimilable al uso ZA25 3,78 TRES EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1.14.4 Aglomerantes, aditivos y
adhesivos

1.14.4.1 Kg. Aditivo impermeabilizante e hidrófugo para
morteros y hormigones. 2,90 DOS EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

1.14.4.2 M3. Agua. 1,06 UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS

1.14.4.3 M3. Cal apagada en pasta. 60,59 SESENTA EUROS CON CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

1.14.4.4 Tm. Cemento hidrófugo P-450 129,49 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.14.4.5 Tm. Tm. Cemento P-350 115,10 CIENTO QUINCE EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

1.14.4.6 Tm. Cemento CEM III-B 42,5 102,08 CIENTO DOS EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

1.14.4.7 Kg. Kg. Adhesivo de resinas EPOXI. 6,66 SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
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1.14.4.8 M3. M3. Grava cemento con contenido de cemento
4% peso total y tamaño máximo de árido de 20 cm.
puesto a pie de obra. 21,74 VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.14.4.9 M3 Mezcla de árido para grava-cemento GC25. 23,79 VEINTITRES EUROS CON SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

1.14.4.10 M3. M3. Hormigón de planta (TM-17,5/B/20/IV)  Fck
17,5 N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm.
puesto en obra. 80,15 OCHENTA EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

1.14.4.11 M3. M3. Hormigón de planta (HM-17.5/B/20/IV) Fck
17,5 N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm.
resistente a los sulfatos (cemento SR), puesto en
obra. 88,12 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

DOCE CÉNTIMOS

1.14.4.12 M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV) Fck 20
N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm. de
consistencia plástica o blanda 3-10, puesto en
obra. 82,47 OCHENTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.14.4.13 M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV) Fck 20
N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm.
resistente a los sulfatos (cemento SR) puesto en
obra. 90,85 NOVENTA EUROS CON OCHENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

1.14.4.14 M3. Hormigón de planta (HM-25/B/20/IV) Fck 25
N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm. de
consistencia plástica o blanda 3-10, puesto en
obra. 50,40 CINCUENTA EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

1.14.4.15 M3. Hormigón de planta (HM-25/B/20/IV) Fck 25
N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm.
resistente a los sulfatos (cemento SR) de
consistencia plástica o blanda 3-10, puesto en
obra. 96,33 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

1.14.4.16 M3. Hormigón de planta (HM-30/B/20/IV) Fck 30
N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm. de
consistencia plástica o blanda 3-10, puesto en
obra. 93,49 NOVENTA Y TRES EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.14.4.17 M3. M3. Hormigón de planta (Ha-30/B/20/IV) Fck
30 N/mm². tamaño máximo del árido de 40 mm.
resistente a los sulfatos (cemento SR) de
consistencia plástica o blanda 3-10, puesto en
obra. 98,83 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.14.4.18 M3. M3. Hormigón de planta (HM-35/B/20/IV) Fck
35 N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm. de
consistencia plástica o blanda 3-10, puesto en
obra. 104,33 CIENTO CUATRO EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

1.14.4.19 M3. Hormigón de planta (HM-35/B/20/IV) Fck 35
N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm.
resistente a los sulfatos (cemento SR) de
consistencia plástica o blanda 3-10, puesto en
obra. 113,64 CIENTO TRECE EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.14.4.20 M3. Hormigón limpieza de planta  TM-10/B/20/IV 
Fck100N/mm²  tamaño máximo de árido de 20 mm.
puesto en obra. 75,09 SETENTA Y CINCO EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
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1.14.4.21 M3. M3. Pasta de yeso blanco amasada. 40,13 CUARENTA EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

1.14.4.22 M3. M3. Pasta de yeso negro amasada. 34,08 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS

1.14.5 Productos bituminosos
1.14.5.1 Tm. Aglomerado asfáltico en capa de bínder D-20.

puesto en obra sobre camión. 27,27 VEINTISIETE EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

1.14.5.2 Kg. Emulsión bituminosa aniónica tipo EAL-2 0,34 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.14.5.3 Kg. Kg. Emulsión bituminosa aniónica tipo EAR-0 0,29 VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1.14.5.4 Kg. Kg. Emulsión bituminosa aniónica tipo EAR-1 0,32 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

1.14.5.5 Kg. Kg. Emulsión bituminosa aniónica tipo EAR-2 0,34 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.14.5.6 Kg. Kg. Emulsión bituminosa catiónica tipo ECR-0 0,29 VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1.14.5.7 Kg. Kg. Emulsión bituminosa catiónica tipo ECR-1 0,32 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

1.14.5.8 Kg. Emulsión catiónica ECR-2 0,34 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.14.5.9 Tm. Tm. Mezcla bituminosa en caliente de
composición densa D-12 con arido calizo y betún
asfáltico de penetración. (precio en planta sobre
camión). 30,24 TREINTA EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.14.5.10 Tm. Tm. Mezcla bituminosa en caliente de
composición densa D-8  porfidicoc (arido granítico)
y betún asfáltico de penetración. precio en planta
sobre camión). 35,28 TREINTA Y CINCO EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

1.14.5.11 Tm. Tm. Mezcla bituminosa en caliente de
composición gruesa G-20 con arido calizo y betún
asfáltico de penetración. (precio en planta sobre
camión). 26,46 VEINTISEIS EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.14.5.12 Tm. Tm. Mezcla bituminosa en caliente de
composición gruesa G-20 porfidica (arido granítico)
y betún asfáltico de penetración. (precio en planta
sobre camión). 31,50 TREINTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

1.14.5.13 Tm. Tm. Mezcla bituminosa en caliente de
composición semidensa S-12 con arido calizo y
betún asfáltico de penetración. (precio en planta
sobre camión). 27,72 VEINTISIETE EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.14.5.14 Tm. Tm. Mezcla bituminosa en caliente de
composición semidensa S-12 porfidica (arido
granítico) y betún asfáltico de penetración. (precio
en planta sobre camión). 34,02 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

DOS CÉNTIMOS

1.14.5.15 Tm. Mezcla bituminosa en caliente de composición
semidensa S-20 con arido calizo y betún asfáltico
de penetración. (precio en planta sobre camión). 27,72 VEINTISIETE EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.14.5.16 Tm. Tm. Mezcla bituminosa en caliente de
composición semidensa S-20 porfidica  (arido
granítico) y betún asfáltico de penetración. (precio
en planta sobre camión). 34,02 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

DOS CÉNTIMOS

1.14.5.17 Kg. Kg. Slurry negro. 0,70 SETENTA CÉNTIMOS

1.14.6 Prefabricados

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
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1.14.6.1 M2. Adoquín "Gris o naranja" de 20x10x8 ó
20x20x8, incluso transporte, carga y descarga en
obra. 22,68 VEINTIDOS EUROS CON SESENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

1.14.6.2 M2. M2. Adoquín granitico de 18x9x12, incluso
transporte, carga y descarga en obra. 34,46 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.14.6.3 M2. M2. Adoquín "negro pizarra" de 20x8x14,
incluso transporte, carga y descarga en obra. 27,72 VEINTISIETE EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.14.6.4 M2. M2. Adoquín siliceo, incluso transporte, carga y
descarga en obra. 21,97 VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.14.6.5 Ud. Anillo de 1 mts. de altura para pozos de
registro de hormigón H-250 resistente a los sulfatos
(cemento SR) con armadura y junta elástica de
diametro interior 1.2 mts. y 0.16 mts. de espesor
mínimo de pared, según norma UNE-EN 1917 163,04 CIENTO SESENTA Y TRES EUROS

CON CUATRO CÉNTIMOS

1.14.6.6 Ud. Anillo de 0.25 mts. de altura para pozos de
registro de hormigón H-250 resistente a los sulfatos
(cemento SR) con armadura y junta elástica, de
diametro interior 1.2 mts. y 0.16 mts. de espesor
mínimo de pared, según norma UNE-EN 1917 85,42 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.14.6.7 Ud. Anillo de 0.5 mts. de altura para pozos de
registro de hormigón H-250 resistente a los sulfatos
(cemento SR) con armadura y junta elástica, de
diametro interior 1.2 mts. y 0.16 mts. de espesor
mínimo de pared, según norma UNE-EN 1917 99,86 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.14.6.8 Ud. Ud. Arqueta de hormigón prefabricada para
alojamiento contador y válvulas de acometida a
instalar en exterior del recinto de la vivienda. 44,16 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON DIECISEIS CÉNTIMOS

1.14.6.9 Ud. Ud. Arqueta prefabricada de fundición dúctil 
para alojamiento contador y válvulas de acometida
a instalar en aceras de vivienda. 95,45 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.14.6.10 Ud. Ud. Arqueta prefabricada de PVC para
alojamiento contador y válvulas de acometida a
instalar en pared de vivienda. 21,74 VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.14.6.11 Ud. Ud. De aro de hormigón prefabricado resistente
a los sulfatos (cemento SR) de ø 1200 mm. y 500
mm. de altura para pozos de registro, puesto en
obra. 44,84 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.14.6.12 Ud. Ud. Arqueta de hormigón 25x30 cm. con tapa
de fundición. 40,38 CUARENTA EUROS CON TREINTA

Y OCHO CÉNTIMOS

1.14.6.13 Ud. Base para pozo de registro de hormigón en
masa H-250 resistente a los sulfatos (cemento SR)
con junta elástica de diametro interior 1.2 mts., 0.16
mts de espesor mínimo de pared y 0.50 mts. de
altura, según norma UNE-EN 1917 146,52 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS

CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.14.6.14 Ud. Ud. Bloque de hormigón prefabricado de
12x20x40 cm. 0,95 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
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1.14.6.15 Ud. Ud. Bloque de hormigón prefabricado de
15x20x40 cm. 0,99 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.14.6.16 Ud. Bloque de hormigón prefabricado de 30x20x40
cm. para armar. 1,06 UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS

1.14.6.17 Ud. Ud. Bloque de hormigón prefabricado de
9x20x40 cm. 0,87 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.14.6.18 Ml. Bordillo de hormigón 30x20 cm. 5,68 CINCO EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1.14.6.19 Ml. Ml. Bordillo de hormigón prefabrivado de
50x25x12x10 cm. bicapa s/ UNE 127001 7,06 SIETE EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

1.14.6.20 Ml. Ml. Bordillo rectangular con canto biselado de
15x20x100 cm. 4,54 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

1.14.6.21 Ml. Ml. Bordillo de granito de 80x14x28 cm. 14,87 CATORCE EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

1.14.6.22 Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de altura para
pozos de registro de hormigón H-250 con armadura
y junta elástica de diametro interior 1,20x0.625 mts.
y 0.16 mts de espesor mínimo de pared, según
norma UNE-EN 1917 117,31 CIENTO DIECISIETE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

1.14.6.23 Ud. Cono asimetrico de 0.9 mts. de altura para
pozos de registro de hormigón H-250 con junta
elástica de diametro interior 1,20x0.625 mts. y 0.16
mts de espesor mínimo de pared, según norma
UNE-EN 1917 158,87 CIENTO CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.14.6.24 Ud. Conexión en base de pozo registro
prefábricado de hormigón H-250 para tubería ø 300
a 600 mm. incluso junta elástica y taladro en base. 127,26 CIENTO VEINTISIETE EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

1.14.6.25 Ud. Ud. Junta "FORSHEDA" para conexión de
tubería ø 1000 mm. a pozos de registro de
hormigón H-250 armado o sin armar. 77,01 SETENTA Y SIETE EUROS CON UN

CÉNTIMO

1.14.6.26 Ud. Ud. Junta "FORSHEDA" para conexión de
tubería ø 300 mm. a pozos de registro de hormigón
H-250 armado o sin armar. 35,78 TREINTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.14.6.27 Ud. Ud. Junta "FORSHEDA" para conexión de
tubería ø 400 mm. a pozos de registro de hormigón
H-250 armado o sin armar. 43,76 CUARENTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.14.6.28 Ud. Ud. Junta "FORSHEDA" para conexión de
tubería ø 500 mm. a pozos de registro de hormigón
H-250 armado o sin armar. 51,80 CINCUENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

1.14.6.29 Ud. Ud. Junta "FORSHEDA" para conexión de
tubería ø 600 mm. a pozos de registro de hormigón
H-250 armado o sin armar. 59,98 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.14.6.30 Ud. Ud. Junta "FORSHEDA" para conexión de
tubería ø 800 mm. a pozos de registro de hormigón
H-250 armado o sin armar. 68,16 SESENTA Y OCHO EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

1.14.6.31 Ud. Ladrillo cerámico panal o perforado de 25x12x9
cm. 0,19 DIECINUEVE CÉNTIMOS

1.14.6.32 Ud. Ud. Ladrillo macizo 25x12x5 cm. 0,23 VEINTITRES CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
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1.14.6.33 Ud. Ud. Ladrillo macizo 24x12x6.5 cm. 0,32 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

1.14.6.34 Ud. Ud. Ladrillo hueco del 4 0,11 ONCE CÉNTIMOS

1.14.6.35 Ud. Ud. Ladrillo hueco del 9. 0,14 CATORCE CÉNTIMOS

1.14.6.36 Ud. Ud. Ladrillo cerámico macizo. 0,18 DIECIOCHO CÉNTIMOS

1.14.6.37 M2. M2. Losa basalto  lávico para pavimentos de
aceras y calle salón, incluso transporte, carga y
descarga en obra. 173,69 CIENTO SETENTA Y TRES EUROS

CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.14.6.38 M2. M2. Losa de china lavada de 40x40x4.5 cm. 10,25 DIEZ EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

1.14.6.39 M2. M2. Loseta de gres 10x20 cm. sin esmaltar. 10,63 DIEZ EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

1.14.6.40 M2. M2. Baldosa gres de 33x33 cm. 16,93 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

1.14.6.41 M2. M2. Losa granito gris "Quintana" flameado de
40x40x6 cm. para pavimentos de aceras y calle
salón. 127,22 CIENTO VEINTISIETE EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

1.14.6.42 M2. M2. Loseta de gres esmaltado de 15x15 cm. 12,41 DOCE EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

1.14.6.43 M2. M2. Losa hormigón texturizado de 50x50x4 cm.
para pavimentos de aceras y calle peatonal. 16,46 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

1.14.6.44 M2. M2. Losa marmol para pavimentos de aceras y
calle salón. 41,38 CUARENTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.14.6.45 M2. M2. Loseta antiácido de 30x30 cm. 48,53 CUARENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.14.6.46 M2. M2. Loseta cemento gris de 33x33x4 cm. 8,36 OCHO EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1.14.6.47 M2. M2. Loseta hidraúlica de 15x15 cm. 16,63 DIECISEIS EUROS CON SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

1.14.6.48 M2. Losa de pastilla hidráulica estriada de 40x40
cm. 11,28 ONCE EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

1.14.6.49 M2. Losa terrazo antideslizante de 40x40 cm. 19,72 DIECINUEVE EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.14.6.50 M2. M2. Aplacado de piedra artificial, incluso
transporte, carga y descarga en obra. 19,97 DIECINUEVE EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.14.6.51 Ud. Ud. Pozo registro con aros de hormigón
prefabricado de 0.16 mts espesor y 1.2 mts. de
diámetro interior, con solera de hormigón de 0.20
mts. espesor y tapa de fundición dúctil de 0.60 mts.
de diametro. 453,99 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

TRES EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1.14.6.52 Ml. Ml. Vigueta de hormigón de hasta 5 ml. de luz. 5,36 CINCO EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1.14.6.53 Ml. Ml. Vigueta de hormigón pretensado. 5,84 CINCO EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.14.7 Pinturas y colorantes
1.14.7.1 Kg. Kg. De pintura esmalte blanco o color. 4,94 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
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1.14.7.2 Kg. Kg. De imprimación selladora sintética para
exteriores. 4,35 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.14.7.3 M2. M2. De pintura protección de tubería. 3,40 TRES EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

1.14.7.4 Kg. Kg. De pintura reflectante, para señalización. 8,56 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1.14.7.5 Kg. Kg. De pintura reflectante de dos componentes
en frio, para señalización. 20,45 VEINTE EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.14.7.6 Ml. Pintura acrílica de señalización de carreteras de
10 cm. ancho. 0,44 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.14.7.7 Ml. Pintura acrílica de señalización de carreteras de
15 cm. ancho. 0,61 SESENTA Y UN CÉNTIMOS

1.14.8 Varios
1.14.8.1 Ud. Alquiler diario de istalación de 2 semáforos en

carreteras para regulación de la circulación durante
la ejecución de las obras, incluido p.p. de montaje y
desmontaje de dos semaforos, provisional en
obras, para regulación de la circulación en
carreteras. 56,70 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

1.14.8.2 Ud. Balón especialmente dedicado  para realizar
pruebas de estanqueidad  en redes de
saneamiento de DN-1000. Formado por una vejiga
de caucho y una funda de PVC revestida de una
resina plástica especial con uniones soldadas en
caliente. Incluso 3 mts. de manguera, válvula de
seguridad, valvula de llenado y válvula de venteo. 3.118,92 TRES MIL CIENTO DIECIOCHO

EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.14.8.3 Ud. Balón especialmente dedicado  para realizar
pruebas de estanqueidad  en redes de
saneamiento de DN-1200 mm. Formado por una
vejiga de caucho y una funda de PVC revestida de
una resina plástica especial con uniones soldadas
en caliente. Incluso 3 mts. de manguera, válvula de
seguridad, valvula de llenado y válvula de venteo. 3.661,29 TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA

Y UN EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

1.14.8.4 Ud. Balón especialmente dedicado  para realizar
pruebas de estanqueidad  en redes de
saneamiento de DN-1400 mm. Formado por una
vejiga de caucho y una funda de PVC revestida de
una resina plástica especial con uniones soldadas
en caliente. Incluso 3 mts. de manguera, válvula de
seguridad, valvula de llenado y válvula de venteo. 4.329,09 CUATRO MIL TRESCIENTOS

VEINTINUEVE EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

1.14.8.5 Ud. Ud.  Balón especialmente dedicado  para
realizar pruebas de estanqueidad  en redes de
saneamiento de DN-200. Formado por una vejiga
de caucho y una funda de PVC revestida de una
resina plástica especial con uniones soldadas en
caliente. Incluso 3 mts. de manguera, válvula de
seguridad, valvula de llenado y válvula de venteo. 1.031,56 MIL TREINTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
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1.14.8.6 Ud. Ud.  Balón especialmente dedicado  para
realizar pruebas de estanqueidad  en redes de
saneamiento de DN-250 mm. Formado por una
vejiga de caucho y una funda de PVC revestida de
una resina plástica especial con uniones soldadas
en caliente. Incluso 3 mts. de manguera, válvula de
seguridad, valvula de llenado y válvula de venteo. 1.051,65 MIL CINCUENTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.14.8.7 Ud. Balón especialmente dedicado  para realizar
pruebas de estanqueidad  en redes de
saneamiento de DN-300. Formado por una vejiga
de caucho y una funda de PVC revestida de una
resina plástica especial con uniones soldadas en
caliente. Incluso 3 mts. de manguera, válvula de
seguridad, valvula de llenado y válvula de venteo. 1.179,15 MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE

EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

1.14.8.8 Ud. Balón especialmente dedicado  para realizar
pruebas de estanqueidad  en redes de
saneamiento de DN-400 mm. Formado por una
vejiga de caucho y una funda de PVC revestida de
una resina plástica especial con uniones soldadas
en caliente. Incluso 3 mts. de manguera, válvula de
seguridad, valvula de llenado y válvula de venteo. 1.225,68 MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.14.8.9 Ud. Balón especialmente dedicado  para realizar
pruebas de estanqueidad  en redes de
saneamiento de DN-500. Formado por una vejiga
de caucho y una funda de PVC revestida de una
resina plástica especial con uniones soldadas en
caliente. Incluso 3 mts. de manguera, válvula de
seguridad, valvula de llenado y válvula de venteo. 1.303,26 MIL TRESCIENTOS TRES EUROS

CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

1.14.8.10 Ud. Balón especialmente dedicado  para realizar
pruebas de estanqueidad  en redes de
saneamiento de DN-600 mm. Formado por una
vejiga de caucho y una funda de PVC revestida de
una resina plástica especial con uniones soldadas
en caliente. Incluso 3 mts. de manguera, válvula de
seguridad, valvula de llenado y válvula de venteo. 1.473,93 MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y

TRES EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

1.14.8.11 Ud. Balón especialmente dedicado  para realizar
pruebas de estanqueidad  en redes de
saneamiento de DN-800 mm. Formado por una
vejiga de caucho y una funda de PVC revestida de
una resina plástica especial con uniones soldadas
en caliente. Incluso 3 mts. de manguera, válvula de
seguridad, valvula de llenado y válvula de venteo. 1.939,37 MIL NOVECIENTOS TREINTA Y

NUEVE EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1.14.8.12 Ud. Ud.   Ingerto mecánico universal  para conexión
acometidas domiciliarias  a cualquier tipo de redes
de saneamiento desde ø 300 a 1000 mm. con
salida a ø 200 mm. 168,71 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS

CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

1.14.8.13 Ud. Montaje y desmontaje de dos semaforos,
provisional en obras, para regulación de la
circulación en carreteras. 378,64 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.14.8.14 Ud. Ud. Fanal de protección de hidrante. 109,96 CIENTO NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

C.P Página 47



1.14.8.15 Ud. Ud. Hidrante ø 100 mm. toma horizontal con
carrete 600. 999,61 NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.14.8.16 Ud. Imbornal sifónico de calzada DN 150 mm. de
fundición dúctil con carga de rotura de 40 Tn.
segun norma EN-124, con salida 186 mm. para
tubería de PVC 200 mm. 299,88 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.14.8.17 Ud. Junta de goma de ø 100 mm. 1,22 UN EURO CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

1.14.8.18 Ud. Ud. Junta de goma de ø 125 mm. 2,94 DOS EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.14.8.19 Ud. Junta de goma de ø 150 mm. 1,62 UN EURO CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.14.8.20 Ud. Ud. Junta de goma de ø 175 mm. 3,28 TRES EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

1.14.8.21 Ud. Junta de goma de ø 200 mm. 3,21 TRES EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

1.14.8.22 Ud. Ud. Junta de goma de ø 225 mm. 4,10 CUATRO EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

1.14.8.23 Ud. Junta de goma de ø 250 mm. 3,66 TRES EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1.14.8.24 Ud. Junta de goma de ø 300 mm. 5,75 CINCO EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.14.8.25 Ud. Ud. Junta de goma de ø 350 mm. 9,63 NUEVE EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

1.14.8.26 Ud. Ud. Junta de goma de ø 400 mm. 9,51 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

1.14.8.27 Ud. Ud. Junta de goma de ø 450 mm. 12,75 DOCE EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.14.8.28 Ud. Ud. Junta de goma de ø 500 mm. 10,41 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.14.8.29 Ud. Ud. Junta de goma de ø 600 mm. 20,78 VEINTE EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1.14.8.30 Ud. Junta de goma de ø 80 mm. 1,02 UN EURO CON DOS CÉNTIMOS

1.14.8.31 Ud. Ud. Junta de goma de ø 90 mm. 1,58 UN EURO CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1.14.8.32 Ud. Ud. Junta elástica cónex ø 160 mm. 41,28 CUARENTA Y UN EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

1.14.8.33 Ud. Ud. Junta elástica cónex ø 200 mm. 41,28 CUARENTA Y UN EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

1.14.8.34 Ud. Ud. Junta elástica cónex ø 250 mm. 46,19 CUARENTA Y SEIS EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

1.14.8.35 Ud. Ud. Junta termo-retráctil para unión tubería de
saneamiento ø 315-175 mm. 92,00 NOVENTA Y DOS EUROS

1.14.8.36 Ud. Recrecido de tapas de registro en calzadas. 30,29 TREINTA EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1.14.8.37 Ud. Ud. Rejilla imbornal de calzada de 55x35 cm.
de fundición dúctil, incluso marco. 51,49 CINCUENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.14.8.38 Ud. Ud. Rejilla imbornal de calzada de 75x30 cm.
de fundición dúctil, incluso marco. 92,72 NOVENTA Y DOS EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
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1.14.8.39 Ud. Ud. Tapa imbornal de calzada de 50x50 en
fundición dúctil incluido marco y rejilla tragadero. 111,21 CIENTO ONCE EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

1.14.8.40 Ud. Ud. Tapa registro arqueta de 25x30 cm. para
alojamiento de valvula, de fundición. 16,39 DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.14.8.41 Ud. Ud. Tapa registro de p.v.c. portillo mural de
25x35 cm. para alojamiento de valvula y contador. 11,36 ONCE EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.14.8.42 Ud. Tapa de registro de 400 x 400 mm. en
fundición dúctil B-125 según EN-124, incluso
marco. 51,66 CINCUENTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.14.8.43 Ud. Ud. Tapa de registro de 500 x 500 mm. en
fundición dúctil de 40 tn. 53,61 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

1.14.8.44 Ud. Ud. Tapa registro 50 x 37 cm. de fundición
dúctil, para arqueta alojamiento de contador en
aluminio, con rejilla de aireación y cierre. 31,24 TREINTA Y UN EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.14.8.45 Ud. Ud. Tapa de registro de 600 x 800 mm. en
fundición dúctil de 40 tn, fabricada según normas
UNE-EN 124 clase D400, incluso marco. 158,14 CIENTO CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

1.14.8.46 Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundición dúctil,
fabricada según normas UNE-EN 124 clase D400
(40 T) con cierre articulado acerrojado por apendice
elástico, junta de insonorización de polietileno y
extracción de tapa a 90º, incluso marco. 135,69 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS

CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.14.8.47 Ud. Ud. Tapa registro 60 x 60 cm. de fundición
dúctil. 84,05 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS

1.14.8.48 Ud. Tapa registro ø 800 mm. de fundición dúctil
D-400, fabricada según norma UNE-EN 124,
incluso marco. 345,24 TRESCIENTOS CUARENTA Y

CINCO EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.14.8.49 H. Alquiler de obturador neumático para
entaponamiento provisional de tubería de
saneamiento DN. 300 a 500 mm. 8,82 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.14.8.50 H. Alquiler de obturador neumático para
taponamiento provisional de tubería de
saneamiento DN. 600 a 1000 mm. 18,90 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

1.14.8.51 H. H.  De alquiler de obturador neumático para
entaponamiento provisional de tubería de
saneamiento DN. 1000 a 1600 mm. 31,50 TREINTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

1.14.8.52 Ud. Ud. Trampillón de ø 300 para alojamiento de
válvula en calzada. 55,82 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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1.‐	Ámbito	de	aplicación	

Lo descrito en el presente documento será aplicable a las obras de redes de abastecimiento de 

nueva construcción, ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones, que se lleven a 

cabo en el Término Municipal de Cieza. 

2.‐Normativa	aplicable	
Será de aplicación toda la normativa en vigor. 

3.‐Criterios	generales	de	redes	
 

3.1.‐Elementos	y	materiales	de	las	redes	generales.	Condiciones	
Generales	
 

Las redes de abastecimiento estarán constituidas por: 

 

 Red de tuberías 

 Puntos de entronque 

 Válvulas de corte y sectorización 

 Registros 

 Ventosas y desagües 

 Elementos de regulación y control 

 Bocas de incendios 

 Bocas de riego 

 Telecontrol 

 Otros elementos 

3.1.1.‐Red	de	tuberías	
 

La red de agua potable se ejecutará, en general, con tubería de fundición dúctil de diámetro 

mínimo 100 mm con junta estándar según norma UNE‐EN 545.  

Se  podrá  montar  también,  cuando  las  circunstancias  así  lo  aconsejen,  con  tubería  de 

polietileno de alta densidad PE 100, PN 16 atm. según norma UNE‐EN 12.201, bandas azules, y 

diámetro mínimo 125 mm. 

En cualquier caso, en los cruces de calzada o en los tramos en los cuales la tubería discurra por 

ésta, se deberá montar tubería de fundición dúctil. 
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Tubería de Fundición Dúctil  Tubería de PEAD PE100 

 
Material de uso general redes  Otros casos y acometidas 

		

4.1.2.‐Válvulas	de	corte	y	sectorización	
 

Las válvulas de diámetros iguales o inferiores a 200 mm serán embridadas de compuerta con 

asiento elástico, cuerpo y tapa de fundición dúctil, vástago de acero  inoxidable AISI316L y    la 

compuerta totalmente revestida de elastómero. Deberán tener una presión máxima admisible 

de 16 bares. Serán de tipo “AVK” con recubrimiento cerámico interior. 

Para diámetros iguales o superiores a 250 mm se instalarán válvulas de mariposa con carrete 

de  desmontaje.  La  válvula  tendrá  un  cuerpo  de  fundición  dúctil  revestido  con  epoxi  por 

procedimiento  electroestático.  El  anillo  de  estanqueidad  será  de  EPDM,  mientras  que  la 

lenteja y el eje serán de acero  inoxidable.  Irá provista de desmultiplicador con sistema biela 

husillo, e indicador de la posición de la mariposa. Serán del tipo “AMRI” o “ERHARD”. 

En  el  caso  de  estar motorizadas,  además  del  desmultiplicador,  estas  irán  provistas  de  un 

accionamiento  eléctrico,  que  consistirá  en  un moto‐reductor,  controlado  por  un  dispositivo 

electrónico para apertura y cierre  todo‐nada y  limitador de par. Este accionamiento será del 

tipo “AUMA”. 

Para poder dividir las zonas y cuantificar el consumo, así como controlar las perdidas y no dejar 

sin  suministro  a  grandes  áreas  en  caso  de  avería,  se  realizará  la  sectorización  de  las  redes 

generales de abastecimiento. 

 

Esta sectorización se conseguirá colocando válvulas de corte y, en caso necesario, contadores. 

La situación y el número definitivo de las válvulas de corte para realizar la sectorización, será el 

definido por el Servicio Municipal de Aguas antes de comenzar las obras.  

Válvula de Compuerta  Válvula de Mariposa  Actuador 
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DN≤200 mm  DN ≥ 250 mm  Automatizadas 

 

 

VÁLVULA	ALOJADA	EN	TRAMPILLÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁLVULA	

ALOJADA	EN	POZO	DE	REGISTRO	
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INSTALACIÓN	EN	ARQUETÓN	(VÁLVULA	DE	MARIPOSA)	
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3.1.4.‐Registros 

Para válvulas generales, las tapaderas de los pozos o arquetas de registro situadas en calzadas 

con  tráfico  serán  de  tipo  “Rexess”,  “Cosmos”  o  de  tipo  “Norinco”  de  fundición  dúctil, 

articuladas, de 600 mm de diámetro de paso interior y de clase D‐400, según UNE‐EN 124. 

Los registros situados en acera podrán ser de  las mismas características excepto que podrán 

ser de clase B250. También  se podrán  realizar en  trampillón en PVC Ø315 con  tapa modelo 

RBA tipo C250 NF. 

En el caso de que haya que  instalar un registro de acometida en tierra, se utilizarán registros 

tipo “Aksess” B125 EN 124 N, para diámetros menores de 2”,  se usarán 30 x 30 mm y para 

diámetros mayores a 2”, se usarán 40 x 40 mm. 

Tipos de registros 

Rexess  Cosmos 

 
 

 

Tipos de registros 

Norinco  Tapa de registro tipo “Norinco  C250 NF” 

 

 

 

 

 Las  tapaderas  irán marcadas  con  “ABASTECIMIENTO”,  y  cumplirán  la norma UNE‐EN  124  y 

Reglamento de AENOR RP 00.23 para “Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de 

circulación de peatones y vehículos”. 
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3.1.5.‐	Válvulas	de	ventosas	y	desagües		
 

Las  ventosas  serán  de  triple  efecto  con  flotador  cinético  y  automático,  con  cuerpo,  tapa  y 

purgador  de  fundición  dúctil  revestido  en  resina  epoxi  aplicada  electroestáticamente.  Se 

ubicarán  en  los  puntos  altos,  con  pozo  o  arqueta  de  tamaño  interior  suficiente  para  el 

mantenimiento. 

Las ventosas se colocaran con derivación en “T” de fundición dúctil y válvula de corte. 

 

Ø Tub (mm)  80 ‐ 250  300 ‐ 400  500 ‐ 600  700 ‐ 1000 

Ø Ventosa (mm)  65  80  100  150 

 

Los desagües  se  realizarán con válvulas de compuerta o mariposa, en  función del diámetro, 

con  las mismas características que  las válvulas de corte y sectorización. Los desagües estarán 

emplazados  en  los  puntos  bajos,  y  si  el  vertido  se  realiza  a  la  red  de  saneamiento,  será 

necesario  un  pozo  de  descarga  intermedio  con  dispositivo  antirretorno.  Se  instalará  un 

desagüe por sector de corte. 

Ø Tub (mm)  80 ‐ 250  300 ‐ 400  500 ‐ 600  700 ‐ 1000 

Ø Desagüe (mm)  65  100  150  200 

 

Los  desagües  irán  conectados  preferentemente  a  la  red  de  pluviales,  o  a  la  red  de 

alcantarillado mediante una válvula de retención. El número y situación, será el definido por el 

Servicio Municipal de Aguas. Como norma, las ventosas se instalarán en los lugares más altos 

de la red de agua. 

En  líneas de  transporte  se  instalará entre cada válvula de camino una ventosa en  las  zonas 

altas y un desagüe en las zonas bajas, que permita el vaciado de la red. 

ESQUEMA	DE	COLOCACIÓN	DE	VENTOSAS	Y	DESAGÜES	
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POZO	DE	DESAGÜE	EN	CALZADA	
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VÁLVULA	DE	RETENCIÓN 

Válvula retención con una clapeta  Válvula retención con muelle 

 
 

 

 

Las válvulas de retención con clapeta, deberán montarse con una pequeña inclinación 

para facilitar el cierre (como muestra el dibujo). 

POZO	DE	VENTOSA	EN	CALZADA	
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3.1.6.‐Elementos	de	regulación	y	control	

Contadores	domiciliarios	y	caudalímetros:	
 

Los caudalímetros serán mecánicos, previo filtro, o electromagnéticos. A modo orientativo se 

pueden considerar los siguientes diámetros en función del caudal nominal: 

Diámetro de contadores mecánicos: 

Diámetro nominal (mm)  Caudal máximo (m3/h)  Caudal mínimo (m3/h) 

13‐15  3  0.015 

20  5  0.025 

25  7  0.035 

 

Diámetro nominal 
(mm) 

Caudal máximo (corta 
duración)(m3/h) 

Caudal máximo (larga 
duración) (m3/h) 

Caudal mínimo 
(m3/h) 

40  60  30  0.35 

50  90  45  0.35 

65  120  60  0.45 

80  150  90  0.8 

100  250  125  1.5 

125  300  170  3 

150  350  250  3.5 

200  650  325  6.5 

250  1200  600  12 

300  1500  700  18 

400  2500  1250  30 

500  4000  2000  45 

 

Los  caudalímetros,  irán  ubicados  en  arquetas  u  hornacinas  que  faciliten  su  lectura  y 

mantenimiento  y dispondrán de  la  valvulería necesaria para  su  sustitución,  así  como de  los 

carretes calmadores que exija el fabricante. No se instalarán contadores en la acera. 

A  la  entrada  de  los  contadores  tanto mecánicos  como  electromagnéticos,  debe  existir  un 

tramo de  tubería de  al menos 5  veces  el diámetro nominal,  y  a  la  salida una  tubería de  al 

menos 2 veces el diámetro nominal. 

Contador Mecánico  Electromagnético 

Tipo Woltmann  Con telemando 
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Filtros:	
 

Serán filtros verticales de tipo Belgicast o similares. 

Filtro tipo Belgicast o similar 

 

 

Válvulas	de	regulación	de	presión	

 

Las válvulas reguladoras serán de membrana  (diámetro mayor o  igual a 100mm) o de pistón 

(diámetro menos o igual a 80 mm), en función del diámetro. Las de membrana llevarán cuerpo 

de  fundición  revestido de epoxy, membrana de EPDM  (EPDM  reforzado) y asiento perfilado 

desmontable acero inoxidable. Irán instaladas con piloto de regulación de presión. 

Reguladora de membrana  Reguladora de pistón 

   
DN ≥ 100 mm  DN≤80 mm 

3.1.7.‐Bocas	de	incendio	
 

Se colocarán con derivación en “T” de fundición dúctil y bridas. 

Los  hidrantes  siempre  serán    aéreos.  Como  excepción  serán  enterrados  cuando  no  existan 
plazas  o  isletas,  cuando  el  ancho  de  la  acera  sea  inferior  a  1,20 m,  cuando  las  aceras  se 
encuentren  al mismo  nivel  que  la  calzada  o  junto  a  edificios  de  reconocido  valor  histórico 
artístico.  

En una arqueta completa, con tapa construida en hierro  fundido de dimensiones suficientes 
para el fácil manejo de  la válvula de cierre, del racor de conexión y su tapón. La tapa de  la 
arqueta  irá pintada de rojo y  llevará en su parte exterior y visible  la palabra “BOMBEROS”. 
Construidos en fundición de hierro según UNE 36.111:1973 para uso ligero. 
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Como criterios de ubicación, se considerarán zonas  idóneas para  la  instalación de hidrantes, 

los accesos a las urbanizaciones, las zonas perimetrales de plazas céntricas y se alinearán con 

las farolas u otra línea de obstáculos próximos al tráfico rodado. 

Los  hidrantes  aéreos  serán  de  tipo  Barcelona  y  se  deberán  instalar  de  forma  que  la  boca 

central quede orientada en dirección perpendicular a la fachada y de espaldas a la misma. 

Las tuberías de los hidrantes se colocarán de diámetro 100 mm, PN16, y tendrán las siguientes 

características: 

 Los hidrantes aéreos tendrán dos salidas laterales de 70 mm. 

 Los  hidrantes  enterrados,  dos  salidas  laterales  de  diámetro  70 mm  con  racores  de 

conexión  instantánea  tipo  Barcelona,  estos  hidrantes  no  se  encontrarán  a  una 

profundidad mayor de 20 cm desde la rasante exterior. 

Todas las piezas de la instalación deberán ir embridadas para mayor seguridad en el montaje, 

además los racores estarán protegidos mediante tapón de seguridad antirrobo  que enrosque 

en la parte interna del racor. 

El  sistema  de  cierre  incorporará  un  dispositivo  de  guía  antiariete  y  estará  provisto  de  un 

sistema antivandalismo. 

El diseño de  alimentación de  la  red hidráulica que  soporta  los hidrantes, debe  satisfacer  el 

funcionamiento simultáneo de dos hidrantes  inmediatos durante dos horas, manteniendo  las 

siguientes cifras mínimas de caudal y presión: 

 En general de 2000 l/min con una presión mínima de 20 m.c.a.  
 

 En  casos  excepcionales,  como núcleos históricos  o  similares,  se  aceptará  que  los 
hidrantes  proporcionen  un  caudal  de  1000  l/min,  pero  la  presión  deberá 
mantenerse en 20 m.c.a. 
 

 En  polígonos  industriales,  el  caudal  de  cada  uno  de  los  hidrantes  será  de            
3000 l/min, con una presión mínima de 30 m.c.a. 

 

Hidrante en columna  Hidrante enterrado  Tapa hidrante 
enterrado 
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HIDRANTE	AÉREO	

	

 

	

	

	

	

HIDRANTE	ENTERRADO	
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3.1.8.‐Tomas	de	riego	
 

 Constará de la acometida a la red general, en el que se instalará un contador de diámetro a 

definir por el Servicio Municipal de Aguas, según el consumo de riego. En cada derivación debe 

instalarse una llave de corte que permita dejar aislado el ramal que abastece al conjunto de 

bocas de riego respecto a la red de distribución de agua potable.   

En  riego  de  jardines,  siempre  que  sea  posible  se  instalará  una  red  de  goteo,  dotada  de 

acometida y contador, esta red irá provista de un programador horario.  

La dotación de riego por aspersión será de 2‐4 L/m2*día y la dotación de riego por goteo será 

de 100 l/árbol*día. 

Se instalará un armario donde se ubicará el contador y delante del armario se dispondrá de un 

registro para la válvula, la electroválvula y el programador. 

Se dará de alta en el Servicio Municipal de Aguas el contador para riego durante la obra, y se 

cambiará la titularidad del mismo una vez terminada la obra. 

3.1.9.‐Telecontrol	
Los  elementos  de  motorización  y  control  de  la  red  se  definirán  en  cada  caso  según  las 

especificaciones técnicas del Servicio Municipal de Aguas para asegurar  la compatibilidad con 

el resto de sistemas. 

3.1.10.‐Otros	elementos	

Piezas	de	acero:	
Serán de acero inoxidable AISI 316L y las bridas podrán ser de acero con pintura anticorrosión 

o brida de polipropileno con alma de acero. 

Tornillería:	
Los tornillos, espárragos y tuercas serán de acero inoxidable A4 AISI 316, también se permite el 

uso del tornillo AISI304 teflonado con imprimación.  

PN16 (DIN 2502)

DN Brida  Cantidad  Métrica Rosca 

100  8  16 

125  8  16 

150  8  20 

200  12  20 

250  12  24 

300  12  24 

350  16  24 

400  16  27 

450  20  27 

500  20  30 

600  20  33 
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Juntas	entre	bridas:	
 

Serán de neopreno  (Cloropreno‐CR) con  los taladros para el paso de tornillos, espesor 2 mm 

con malla y espesor 4 mm sin malla.  

Se utilizarán bridas de  acero  inoxidable.  Se  recomienda por parte del  Servicio Municipal de 

Aguas  la  utilización  de  bridas  de  polipropileno  con  alma  de  acero  para  tuberías metálicas 

(fundición; acero). 

Tornillos en acero zincado  Juntas de neopreno 
Brida de Polipropileno 
con alma de acero 

 

 

	

Anclaje	de	codos:	
Se determinarán en  función del diámetro y  la presión de  la  tubería. Cuando en planta o en 

alzado  haya  un  cambio  de  dirección  con  T  o  codos,  de  la  trayectoria  de  la  tubería,  deberá 

colocarse un macizo de hormigón, que impida el vuelco o desplazamiento de la pieza. 

T  Codo de 45º  Codo de 90º 

 

 

   



 
 

17 
Pliego – Prescripciones técnicas obras de abastecimiento 

 

Esquema de la realización de los anclajes 

 

3.2.‐Materiales	y	elementos	de	la	acometida:	
 

La parte exterior de la acometida estará constituida por: 

 Collarín de toma en carga o pieza de derivación en “T” 
 Tubo de acometida 
 Válvula de acometida registrable en arqueta en acera 

 
 

3.2.1.‐Collarín	de	toma	en	carga	o	pieza	en	“T”		
 

Para diámetros iguales o inferiores a 2” las acometidas se realizarán con collarín de fundición 

dúctil  y  banda  de  acero  inoxidable.  Estos  collarines  serán  los  específicos  para  cada  tipo  de 

tuberías. 

 

En  diámetros  superiores  se  realizará  intercalando  en  la  red  general  una  pieza  en  “T”  con 

diámetro de salida igual al de la acometida. 

 

Collarín de toma en carga 
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3.2.2.‐Tubo	de	acometida	
 

Las acometidas se realizarán con tubería de polietileno de alta densidad para uso alimentario 

bandas azules  (UNE EN 12.201) PN 16, enlaces de  latón y racores de  latón según norma DIN 

8076. 

 

Los diámetros de las acometidas se tomarán de las siguientes tablas: 

 

 Para viviendas unifamiliares: 

 

Vivienda unifamiliar 
Ø Acometida  Ø Contador 

32 mm (1”)  13‐15 mm 

 

 Para zonas comerciales: 

 

Bajos comerciales 
Ø Acometida  Ø Contador 

32 mm ‐  1”  13 mm 

 

 Para edificios y comunidades: 

 

Número de viviendas  Ø Acometida  Ø Contador 

2  32 mm (1”)  20 mm 

3 a 15  50 mm (1‐1/2”)  25 mm 

16 a 25  63 mm (2”)  30 mm 

26 a 40  63 mm (2”)  40 mm 

41 a 80  90 mm (3”)  65 mm 

 

Para  edificios  de  tres  plantas  o más,  será  obligatorio  disponer  de  depósito  y    de  grupo  de 

presión de un mínimo de 3 kg/cm2.  

Para los edificios que tengan grupo de presión será obligatorio poner un contador general. 

Las conexiones de PE se realizarán con enlaces de latón, según norma DIN 8076, o con piezas 

de polietileno electrosoldables, cumpliendo la norma DIS‐17660‐MS SB. 

 

3.2.3.‐Válvulas	de	acometida		
 

Es  la válvula destinada al  seccionamiento de  la acometida. Se considera elemento de  la  red 

pública y  solo podrá  ser manipulada por el personal de del Servicio Municipal de Aguas. Su 

colocación es obligatoria.  

 

Se  situará encima o  lo más próxima a  la  red general,  con un  registro en  trampillón de PVC 

cuadrado, marca AVK con tapa en PRFV que permita su manipulación. 
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Válvula	de	registro	de	la	acometida	
 

Válvula “AVK”  Válvula “AVK” con penalizador 

 

 

3.2.4.‐Arquetas	de	registro	de	acometida		
 

Para  los  registros  de  las  llaves  de  paso  en  las  acometidas,  se  utilizarán  los  registros 

prefabricados PRFV “AVK Trampillón tipo Purdie”, siempre se colocarán en acera.  

Cuando  sea  necesario  realizar  una  acometida  en  tierra  se  colocarán  los  registros  de  tipo 

“Aksess” B125 EN 124 N, de 30 x 30 mm para diámetros menores de 2” y de 40 x 40 mm para 

diámetros iguales o superiores a 2”. 

 

 

Registro “AVK Trampillón Tipo Purdie” 

   
 

   

Penalizador
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Registro tipo “Aksess” 

 

 

3.3.‐Trazado	

3.3.1.‐Trazado	en	planta		

		 Redes	urbanas:		
 

 La  tubería discurrirá bajo  las aceras para disminuir  las cargas actuantes y  facilitar  las 

tareas de reparación. 

 No se deberán instalar dos tuberías en el mismo plano vertical, debido a las cargas que 

ejercería una sobre la otra. 

 La separación entre  la tubería y  las edificaciones, será  la mayor posible; en  lo posible 

mayor a 1 metro, para evitar perjudicar la cimentación de estos. 

 La distancia mínima hasta el bordillo de  la  calle  será de 1 m para evitar obstáculos 

creados por los registros y otros suministros. 

 Las separaciones mínimas en planta respecto a otros servicios se recomienda que sean 

las indicadas en la siguiente tabla: 

 

 

Servicio  Separación en alzado (cm)  Separación en planta (cm) 

Alcantarillado  50  60 

Gas  50  50 

Electricidad alta  30  30 

Electricidad baja  20  20 

Telefónica  30  30 
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Redes	rurales:	
 

El trazado en planta deberá discurrir por zona pública, no afectando propiedades privadas. 

 

En el  caso de  trazar una  tubería paralela  a una  carretera de  la Comunidad Autónoma, ésta 

discurrirá por la zona de servidumbre, que es la zona de terreno que va desde los 8 a los 25 m 

contados  a partir de  la  arista  exterior de  la  explanación o pie de  taludes  en  las  autopistas, 

autovías y vías rápidas, o de los 3 a los 8 m, para los restantes tipos de carreteras. 

 

 

3.3.2.‐Trazado	en	alzado	
 

La profundidad mínima de relleno sobre la clave del tubo será de 0,80 m en caso de ausencia 

de tráfico rodado, y de 1 m si se prevé tráfico. 

Las  conducciones  de  abastecimiento  irán  siempre  por  encima  de  las  de  saneamiento,  para 

evitar  que  si  se  produce  una  fuga  de  saneamiento  no  afecte  a  las  conducciones  de  agua 

potable. 

 

3.3.3.‐Zanja	tipo	
 

Las conducciones  se  instalarán  sobre capa nivelada de gravín o arena de 10 cm de espesor, 

abrigadas con relleno de gravín o arena con un recubrimiento de 15 cm sobre  la clave de  la 

conducción.  Todas  las  conducciones  que  se  instalen  deberán  ir  identificadas  con  la 

correspondiente  cinta  de  señalización,  la  cual  tendrá  las  mismas  características  que  las 

empleadas por el Servicio Municipal de Aguas. El ancho de la zanja será igual al diámetro de la 
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tubería más 50 cm para los casos de tuberías sin entibación, para tuberías entibadas, el ancho 

de  la  zanja  será  del  diámetro  de  la  tubería  más  80  cm.  Para  los  rellenos  de  zanja  y 

pavimentaciones se tendrá en cuenta la normativa de obras de urbanización. 

ZANJAS	TIPO	EN	CAMINO	DE	TIERRA	Y	EN	FIRME	

 

   

4.‐Inspección	de	obra	pruebas	y	recepción	
 

Antes  de  iniciarse  el  funcionamiento  de  las  instalaciones  el  Servicio  Municipal  de  Aguas 

realizará las pruebas pertinentes, para lo cual todos los elementos y accesorios que integran la 

instalación deberán de estar visibles y accesibles para su control. 
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1. Ámbito	de	aplicación	

Lo descrito en el siguiente documento será aplicable a las obras en  redes de saneamiento de 

nueva construcción, ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones que se lleven a 

cabo en el Término Municipal de Cieza. 

2. Normativa	aplicable	

Será de aplicación toda la normativa en vigor. 

3. Criterios	generales	de	redes	

 

3.1.‐Materiales	y	elementos	de	las	redes	generales	
 

Las redes de saneamiento están constituidas por: 

 Red de tuberías 

 Pozos de registro 

 Imbornales 

 

 

3.1.1.‐	Red	de	tuberías	

 

Red	de	Saneamiento	
 

La red general de alcantarillado en zonas urbanas será de diámetro mínimo 300 mm, y podrá 

ser ejecutada:  

En zonas con viviendas unifamiliares, el diámetro mínimo a  instalar podrá  ser de   PVC315 o 

HA300. 

1.‐  Con  tubería  de  hormigón  armado  con  campana  y  junta  de  goma,  la  clase  resistente  se 

calculará según norma UNE 127010:1995. La pendiente será mayor del 5 por mil. 

2.‐ Con tubería de PVC teja SN 4 según norma UNE‐EN 1401‐1:1998. La pendiente será mayor 

del 3 por mil. 

En ausencia de nivel freático o cuando este esté a una distancia mayor de 2 metros por debajo 

de la solera de los pozos, se podrá emplear PVC u hormigón. 

En  el  caso  de  redes  en  presencia  de  nivel  freático,  se  deberá  asegurar  su  estanqueidad, 

colocando materiales plásticos  como PVC norma UNE‐EN 1401‐1:1998, PRFV y pozos de PE, 

con un diámetro exterior de 1000 mm, terminados con un cono prefabricado de hormigón. 
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Todas  las  redes  de  alcantarillado  existentes  dentro  de  las  unidades  de  actuación  y  que 

presenten  deficiencias,  serán  restituidas  para  adecuarlas  a  las  especificaciones  de  este 

informe. 

Redes	de	Pluviales	

Las redes de pluviales se ejecutarán del mismo material que las de saneamiento, realizando los 

cálculos justificativos necesarios para determinar los diámetros. 

	

3.1.2.‐	Pozos	de	Registro	

Su función es tener  la red general de saneamiento  localizada, poder acceder a ella y permitir 

las labores de limpieza y mantenimiento. 

En la solera del pozo, quedará media caña de tubo instalada. Los pozos de registro podrán ser 

prefabricados de hormigón de 16 cm de espesor y 1,20 m de diámetro interior, junta de goma 

y enlucido  interiormente. Llevarán una solera de 20 cm de hormigón de  limpieza HM‐20 con 

aletas hacia el tubo. 

En  el  caso de  tener que  enlazar  colectores de  grandes diámetros,  ≥ 1000 mm  colocaremos 

arquetones de registro o piezas especiales prefabricadas, en vez de pozos de registro. 

Se colocarán pozos en intersecciones de redes, cambios de alineación y/o pendientes, además 

la distancia máxima entre pozos de registro será de 50 m.  

Para pendientes superiores al 4% se colocarán pozos de resalto alargando el tubo inferior para 

que el agua del tubo superior caiga dentro del inferior. 
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Pozo en tubo continuo 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

	

Tapas	de	registro	

Los  registros  situados  en  acera  tendrán  una  carga  de  rotura  de  125  kN  (B‐125)  y  para  los 

situados en calzada la carga de rotura será de 400 kN (D‐400). Las tapaderas irán marcadas con 

“SANEAMIENTO” o “PLUVIALES”, y el marcado de certificado de producto de AENOR RP 0023. 

Todas las tapas de registro  cumplirán la Norma UNE‐EN 124:1995 y el Reglamento de AENOR 

RP 0023 para “Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación de peatones y 

vehículos”, el conjunto de tapadera y marco. 
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CLASIFICACIÓN POR ZONAS DE UTILIZACIÓN SEGÚN TRÁFICO 

 

 

Las  tapas  de  los  pozos  de  registro  visitables  en  calzada  deberán  ser  del  tipo  “Rexess”,  de 

fundición dúctil articuladas, peso superior a 55 kg, altura del marco 10 cm y 60 cm de diámetro 

de paso interior. 

Las  tapas  de  arqueta  en  acera  serán  tipo  “Aksess”  de  40x40 B125,  de  fundición  dúctil  y  el 

marco tendrá una cavidad hidráulica en forma de U. 

La tapa de registro a instalar en las acometidas será del tipo RBA C250, con una carga de rotura 

250 kN. 

 

 

Tapa de pozo de registro tipo “Rexess”  Detalle del interior de la tapa de registro 

 
 
 

 

Tapa de pozo de registro tipo “Norinco” C250 
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Tapa de registro de acometida en 
acera tipo “Aksess”B125 

Detalle del interior de la tapa de registro 

 

 

 

Tapa de registro de acometida RBA C250 

 

 

 

 

3.1.3.‐	Imbornales	

Los imbornales podrán ser de dos tipos: 

‐Imbornales  longitudinales,  paralelos  sentido  del  tráfico,  donde  se  colocará  rejillas  del  tipo 

Duero, CA1040 (C250) y Ebro con un diámetro de acometida de 200 o 250 mm. 

‐Imbornales  transversales,  perpendicular  a  la  dirección  del  tráfico,  donde  se  colocarán  las 

rejillas  tipo Barcino o CA1040  (D400), con diámetros de acometida mayor o  igual a 250 mm 

según  longitud, y para pendientes menores del 3 por mil se colocará una acometida de 315 

mm. 

Los  imbornales se  instalarán en  los puntos bajos de  la calzada, en  las calzadas con pendiente 

transversal hacia  las aceras,  los  imbornales se colocarán  junto al bordillo. En  las calzadas con 

pendientes hacia el eje del vial, se colocarán en el centro. 

Las rejillas y el marco de los imbornales serán de fundición dúctil, cumplirán la Norma UNE‐EN 

124:1995 y el Reglamento de AENOR RP 0023 para  “Dispositivos de  cubrimiento y de  cierre 

para zonas de circulación de peatones y vehículos”. 

Las arquetas de los imbornales se hormigonarán in situ y se colocará una junta de neopreno de 

2 mm de espesor entre la rejilla y el marco. 
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Acometidas	a	imbornales:	
 
Las acometidas se realizarán con tubería de PVC SN 4 teja según norma UNE‐EN 1401‐1:1998 

Las  acometidas  serán  sifónicas,  siendo  el  codo del  sifón de  90°  enchufado para  facilitar  las 

tareas de mantenimiento y limpieza de los mismos. 

Rejilla tipo “CA1040” 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase  Dimensiones 
Superficie 
máxima a 
drenar 

Superficie de 
absorción 

Diámetro de 
acometida 

D400 (tráfico 
pesado) 

1000 x 580 mm  175‐225 m2  0.1810 m2 
200‐250‐315 

mm 

C250 (tráfico 
normal) 

1000 x 580 mm  175‐225 m2  0.1810 m2 
200‐250‐315 

mm 

 

Rejilla tipo Barcino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase  Dimensiones 
Separación 

entre 
imbornales 

Superficie de 
absorción 

Diámetro de 
acometida 

400 (tráfico 
pesado) 

528 x 1030 mm  175‐225 m2  0.2012 m2  250‐315 mm 

Imbornal con marco 
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Rejilla tipo “Ebro” 

 

 
 

 

Clase  Dimensiones 
Separación entre 

imbornales 
Superficie de 
absorción 

Diámetro de 
acometida 

250 (tráfico 
normal) 

776 x 345 mm  150‐160 m2  0.087 m2  200 

 

Rejilla tipo “Duero” 

 

 

Clase  Dimensiones 
Separación entre 

imbornales 
Superficie de 
absorción 

Diámetro de 
acometida 

250 (tráfico 
normal) 

600 x 350 mm  150‐160 m2  0.09 m2  200 
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Los imbornales con buzón se pondrán poner con las rejillas tipos “Barcino” y “CA1040”. 

Imbornal con buzón 

Rejilla tipo Barcino con buzón 

 

 

 

Rejilla tipo CA1040 con buzón 

   

 

 

 

 

Imbornal con buzón 
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3.2.‐Materiales	y	elementos	de	la	acometida	
La acometida estará constituida por: 

 Arquetas domiciliaria de saneamiento 

 Tubo de acometida 

 Entronque a la red general 
 

3.2.1.‐Arqueta	domiciliaria	de	saneamiento	

 

Esta  arqueta  estará  situada  junto  a  la  fachada  del  edificio  o  en  el  límite  exterior  de  la 

propiedad, en vía pública. En casos excepcionales, donde no haya espacio suficiente en acera, 

se podrán  instalar en  zonas privadas. El mantenimiento de esta arqueta  correrá a cargo del 

propietario. 

Esta arqueta en acera será imprescindible colocarla para: 

 

 Localizar la acometida. 

 Servirá de aliviadero de la red cuando la red general de evacuación entre en carga por 

fuertes lluvias,  evitando que produzcan inundaciones en el interior de las propiedades 

privadas. 

 Para mantenimiento y limpieza de la acometida en caso de obstrucciones, teniendo así 

un acceso rápido y directo, de forma que el usuario sufra las mínimas molestias. 

 

Las arquetas serán prefabricadas en PVC con chimenea de 315 mm con un dispositivo de cierre 

articulado  y  selladas  con  hormigón  en  su  perímetro.  Si  no  fuera  posible,  se  realizarán  con 

fábrica de ladrillo de  ½ pie de espesor, enlucida en su interior y con tapa de registro 40 x40 FD. 

En el caso de que la bajante de la vivienda se conecte con la red de saneamiento, se intentará 
que quede registrada en la arqueta. En este caso, la acometida a instalar será de un diámetro 
mínimo de 315 mm. 
 

 

Arqueta domiciliaria de saneamiento 
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Detalle de arqueta de saneamiento 

	
3.2.2‐Tubo	de	acometida	

 
Tramo que discurre desde  la  red general de  saneamiento hasta  la arqueta de  saneamiento, 

cuyo mantenimiento correrá a cargo del abonado. 

Las acometidas se ejecutarán con tubería de PVC teja SN 4 según norma UNE‐EN 1401‐1:1998. 

 

Para  unir  la  nueva  acometida  de  PVC  con  el  tramo  de  acometida  existente  (de  cualquier 

material) si ésta es de hormigón se utilizará la junta ACOFLEX adaptación que posee un rango 

de tolerancias con abrazaderas y se hormigonará por fuera. 

ACO‐FLEX ADAPTACIÓN  ACO‐FLEX DESAGÜE 

   
Piezas de unión de tuberías de distinto material y/o diámetro 
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El  dimensionamiento  de  las  acometidas  de  saneamiento  se  calculará  en  función  de  los 

caudales  vertidos  por  las  propiedades  a  partir  del  método  explicado  en  el  CTE  HS‐5,  no 

obstante, se establecen unas tablas de orientación de diámetros de acometidas, en función del 

tipo de sistema utilizado, separativo o unitario: 

 

Sistema de red SEPARATIVO: 

 

Acometidas de Residuales: 

 

NÚMERO  VIVIENDAS  Ø TUBERIA DE ACOMETIDA 

Viviendas Unifamiliares  200 mm 

Hasta 5 viviendas  200 mm 

Más de 6 viviendas  315 mm 

 

Acometidas de pluviales: 

 

NÚMERO DE VIVIENDAS  Ø TUBERIA DE ACOMETIDA 

Viviendas Unifamiliares  200 mm 

Hasta 5 viviendas  200 mm 

Más de 6 viviendas  315 mm 

 

3.2.3.‐	Entronque	a	la	red	general	

 
Punto donde  se une el  tubo de  la acometida  con  la  red general. Este entronque  se deberá 

hacer directamente a la red general o mediante pozo de registro. 

 

Conexiones	a	tubo	
	
Para redes generales de Ø315 mm‐ Ø400 mm, la conexión de la acometida se hará en la mitad 
superior del tubo. Cuando sea posible con injerto “click” en PVC, si no existiera injerto “click” 
para  las  dimensiones  a  realizar,  la  conexión  se  realizará mediante  una  junta  “Forsheda  en 
hormigón” hormigonando la conexión exteriormente. 
 
Conexiones	a	pozo	
	
Para redes de diámetro mayor de 315 mm, se conectará a pozo de registro, intentando dejar la 

acometida más alta que la red general. En el interior, se rejuntará la unión entre tubo y pozo 

con mortero resistente para agua residual. 

 

Las uniones entre tubo y pozo, o entre tubos, se hará siempre mediante junta elástica. 

Los pozos se colocarán en: 

 Inicios de ramal. 

 Cambios de pendiente de la red. 

 Puntos de quiebro en planta y en alzado. 
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 Puntos de unión de dos o más ramales. 

 En tramos rectos de la red, con distancias entre ellos máxima de 50 m. 

 En caso de incorporación de acometidas de Ø 315 mm. 

 Cambio de material o de diámetro 

 

ACOMETIDA	A	TUBO	DE	SANEAMIENTO	
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3.3.‐Trazado	
 

3.3.1.‐	Trazado	en	planta	

 

Redes urbanas: 

 

 El  trazado  deberá  seguir  el  viario,  las  redes  quedarán  en  zona  de  dominio  público, 

nunca por terrenos privados. 

 Siempre que sea posible discurrirán bajo  la acera, para disminuir  las cargas y facilitar 

las tareas de reparación. Si existen dificultades para que se coloquen de esta manera, 

se instalaran en la calzada, pero siempre a partir de 1,5 desde el bordillo, para que en 

caso de reparaciones no coincida con zonas de aparcamiento, se evitará la colocación 

de pozos de registro en la zona de rodadura de la calzada. 

 No se instalarán dos tuberías en el mismo plano vertical. 

 Se  deberán  de  colocar  a  una  distancia  de  2 m  de  los  edificios,  para  evitar  posibles 

afecciones a la cimentación. 

 Las separaciones mínimas en planta con el resto de servicios serán  las  indicadas en  la 

siguiente tabla: 

 

Servicio  Separación en planta (cm)  Separación en alzado en (cm) 

Abastecimiento  100  100 

Gas  50  50 

Electricidad‐alta  30  30 

Electricidad‐baja  20  20 

Comunicaciones  30  30 

 

	
REPRESENTACIÓN	GRÁFICA	DE	LAS	SEPARACIONES	MÍNIMAS	ENTRE	SERVICIOS	
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Redes rurales: 

- El  trazado  en  planta  debe  ser  tal  que  afecte  lo menos  posible  a  las  propiedades 

colindantes y deberá contar con las correspondientes autorizaciones. 

- En  el  caso  de  tuberías  paralelas  a  carreteras  deberán  discurrir  por  zona  de 

servidumbre,  estando  comprendidas  estas  entre  los  8‐25  metros  de  autopistas, 

autovías  y  vías  rápidas,  o  entre  3‐8 m  para  el  resto  de  carreteras.  Procurando  no 

utilizar  las  zonas  de  dominio  público,  que  se  reservan  para  infraestructuras 

imprescindibles para prestación de servicios.  

 

3.3.2.‐	Trazado	en	perfil	

 

La profundidad mínima de  las conducciones de saneamiento se determinará de forma que se 

garanticen las siguientes condiciones: 

 Que  la  red  quede  protegida  de  las  acciones  externas,  como  tráfico  rodado  y 

variaciones de temperatura. 

 Que se recojan todas las acometidas conectadas asegurando el drenaje de los sótanos 

más profundos mediante bombeo. 

 En el caso de zonas donde no exista tráfico rodado la altura mínima de relleno sobre la 

clave del tubo será de 0,70 m. 

 En el caso de zonas con tráfico la profundidad mínima será de 1 metro. 

 En  impulsiones de  aguas  residuales,  se  recomienda que  la pendiente mínima  sea  al 

menos  un  0,4‐0,5%  cuando  el  agua  vaya  en  dirección  descendente  y  del  0,2%  en 

recorrido ascendente. 

 En  el  caso  de  redes  separativas,  los  colectores  de  aguas  residuales  deberán 

proyectarse a una cota  inferior a  las  redes pluviales, de manera que se garantice  las 

acometidas  a  todos  los  edificios.  A  título  orientativo,  la  clave  de  los  colectores  de 

aguas residuales se dispondrán al menos a 0,30 m por debajo de  la rasante de  los de 

aguas pluviales. 

 

3.4‐	Puntos	de	entronque	y	condiciones	generales	
	
Todas  las  redes  de  nueva  implantación  o  a  renovar,  salvo  contraindicación  del  Servicio 

Municipal de Aguas, serán separativas. 

Las  acometidas  de  saneamiento  se  conectarán  al  punto  de  la  red  general  que  el  Servicio 

Municipal de Aguas considere más adecuado y más próximo al edificio. 

En intersecciones entre tubos con importante aporte de pluviales se realizarán a 45⁰en planta. 

 

El trazado en planta de la acometida deberá ser en línea recta, sin codos ni curvas. 

La acometida se conectará perpendicular a la red y si no es posible se conectará aguas abajo. 
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4. Inspección	de	las	obras:	pruebas	y	recepción	

 

Antes  de  iniciarse  el  funcionamiento  de  las  instalaciones,  el  Servicio  Municipal  de  Aguas 

realizará una  limpieza de  la  red,  las acometidas y  los  imbornales. Una  inspección  interior de 

estado de las redes generales, si se observa alguna deficiencia o anomalía se subsanará. 

 

Las inspecciones a realizar serán con cámara de TV.  

 

El sistema de inspección mediante cámara TV, se utilizara para comprobar: 

 

 Los defectos del tubo, tales como ovacidad, grietas, etc. 

 Correcta ejecución de uniones y conexiones. 

 Escombros o desprendimiento de material… 

 

A continuación, se realizarán las pruebas de resistencia mecánica y estanqueidad pertinentes, 

para  lo  cual  todos  los  elementos  y  accesorios  que  integran  la  instalación  deberán  de  estar 

visibles y accesibles para su control. 

 

El Servicio Municipal de Aguas podrá realizar en las instalaciones las pruebas reglamentarias y 

efectuar  las  inspecciones,  supervisiones  y  comprobaciones  que  considere  necesarias  para 

asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones.  

 

Las  pruebas  de  estanqueidad  consistirán  en  el  taponado  de  la  red  mediante  tabique  u 

obturador,  según  tamaño  de  la misma.  Posteriormente  se  llenará  el  tramo  a  inspeccionar, 

hasta  enrasar  el  tubo  o  hasta  el  nivel  de  la  acometida más  alta.  Después  de  un  periodo 

estimado de tiempo (5h aproximadamente) se comprobará el nivel de agua existente. 

 

Efectuadas  las pruebas,  se procederá a  levantar el  certificado del  resultado, que deberá  ser 

suscrito, al menos, por el usuario o propietario y el Servicio Municipal de Aguas, para poder ser 

enviado al Ayuntamiento y que se le conceda al propietario la cédula de habitabilidad. 
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1. OBJETIVO DE LA MEMORIA PREVENTIVA. 
 
 
El artículo 24 de la ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y el RD 171/2004, por el que se 

desarrolla el citado artículo, determinan la obligación de cooperar en la aplicación de la normativa de riesgos 
laborales a todas las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en un centro de trabajo. 

 
Conforme con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y con el fin de promover la seguridad y la salud 
de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 
prevención de riesgos del trabajo, la empresa adjudicadora establece las siguientes disposiciones mínimas en 
materia de seguridad y salud recogidas en el presente documento que nace para dar cumplimiento a la citada 
legislación: 

 
 A pesar de no requerir proyecto, excepto cuando normas específicas lo exijan, la presente Memoria 

trata de precisar de las actuaciones de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción e 
ingeniería civil, en base a los criterios internos de actuaciones en obras de construcción (IS-T-05). 
En especial se trata de delimitar los requisitos documentales necesarios en las obras de construcción, 
teniendo en cuenta el tipo de obra y la figura adoptada por la empresa en la misma. 
 

 Las presentes disposiciones se entregan a cada contratista, subcontratista o trabajador autónomo al 
comenzar la primera obra. Se modificarán o completarán cuando así lo exija la legislación vigente, 
cuando se trate de obras de carácter especial no contempladas, cuando lo estime conveniente el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando lo solicite 
justificadamente el contratista, subcontratista o trabajador autónomo. Antes de realizar los trabajos, 
el personal de la empresa contratista debe pedir instrucciones al personal técnico del que dependan 
con objeto de recibir procedimientos precisos y conocer los riesgos existentes o que se puedan 
generar. Sin perjuicio de lo anterior, se informa de los riesgos inherentes a la actividad contratada 
mediante el presente documento y, cuando sea necesario, otros documentos de elaboración específica 
que sean aplicables al caso que se trate. Los trabajos en zonas restringidas o peligrosas quedan 
totalmente prohibidos, salvo que los mismos se realicen bajo la vigilancia y supervisión del personal 
técnico o según lo dispuesto en documentos o procedimientos específicos. 
 

 Todas las empresas están obligadas a cumplir con la legislación vigente en Prevención de Riesgos 
Laborales, debiendo justificar que disponen de equipos y medios seguros y adecuados para que el 
personal efectúe los trabajos en las debidas condiciones de seguridad y salud. Igualmente, el 
personal debe disponer de la formación necesaria para realizar los trabajos que le han sido 
encomendados, y haber sido instruido adecuadamente respecto de las medidas de seguridad y 
prevención a adoptar en la realización de tales trabajos. 
 

 En cuanto a las máquinas, equipos, productos y útiles de trabajo que emplee el Contratista en la 
ejecución de los trabajos, deberán ser aptos para su uso por lo que el contratista tendrá obligación de 
presentar y justificar a requerimiento de responsables, los certificados oportunos de cumplimiento de 
la legislación aplicable, expedidos por los fabricantes, importadores o suministradores, organismos 
de certificación y control, acreditativos de que dichos elementos no constituyen una fuente de 
peligro, debiendo ser instalados y utilizados en condiciones, forma y para los fines encomendados 
por ellos. 
 
El Contratista y su personal se obligan a cumplir puntual y exactamente todos los preceptos y 

recomendaciones contenidas en las normas de Seguridad y Salud establecidas en la legislación laboral que 
sea vigente en cada momento, y en particular, lo dispuesto en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborales y demás normativa de desarrollo. 

 
Se tendrá en cuenta el incumplimiento de las normas de seguridad por parte del contratista, así como 

la falta de mantenimiento de la documentación exigida legalmente. 
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En concreto, los objetivos de este documento de Seguridad y Salud son: 
 

 Identificar todos los riesgos laborales, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo largo de 
la realización de los trabajos, indicando a tal efecto las medidas técnicas, preventivas y protecciones 
técnicas necesarias para controlar y reducir dichos riesgos. 
 De ser necesarios, describir los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotada la 
actuación, con el fin de crear un ambiente de salud laboral en la misma, mediante el cual, la prevención 
de las enfermedades profesionales sea eficaz. 
 Tener en cuenta el proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos, para conseguir una 
mayor integración de la seguridad con el objetivo de terminar la obra sin accidentes ni enfermedades 
profesionales. 
 Contemplar las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 Divulgar la prevención decidida para la obra a través del documento de Seguridad y Salud. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECCIONES COLECTIVAS E 

INDIVIDUALES EN ACTIVIDADES, MAQUINARIA, EQUIPOS DE TRABAJO  Y MEDIOS AUXILIARES. 
 

2.1. FASES DE OBRA (ACTIVIDADES). 
 

2.1.1. RIESGOS NO EVITABLES. 
 

o Los riesgos no evitables son aquellos que no son intrínsecos en la ejecución de las obras, como son: 
 Estrés térmico. 
 Los derivados de actos mal intencionados, de la negligencia y de la impericia de los operarios. 
 Acciones de agentes exteriores al proceso. 
 Los derivados del intrusismo. 
 Las derivados de las indefiniciones propias ajenas al proyecto. 

o Para reducir y controlar los riesgos expuestos, se tomarán las medidas preventivas y protecciones 
técnicas siguientes: 
 Entrega de prendas de protección adecuadas para protegerse de las inclemencias atmosféricas. 
 Control por parte de la línea de mando, en evitación de riesgos por impericia y actos mal 

intencionados. 
 Limitaciones y prohibiciones que afectarán a las operaciones, procesos y las exposiciones 

laborales agentes externos. 
 Información de los riesgos intrínsecos de la obra, con la entrega instrucciones de operarios 

subcontratado. 
 Reuniones informativas. 
 Vallados, señalización y controles en prevención de riesgos de intrusismo. 

 
2.1.2. MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caída de materiales 
 Caídas a distinto nivel 
 Caídas al mismo nivel 
 Sobreesfuerzos 
 Golpes contra objetos 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Antes de levantar un objeto se deberá inspeccionar la zona que lo rodea y la ruta que se va a seguir 

en su traslado, asegurándose de que no hay obstáculos o materias derramadas con las que se 
pueda tropezar o resbalar. 

 Se debe examinar el objeto a transportar o manipular para decidir cuál es la mejor  manera de 
agarrarlo. 
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 No se debe llevar más carga de la que se pueda razonablemente transportar. 
 Se examinará el campo de movimiento de dicho objeto para evitar golpear con otros objetos y 

desequilibrarse y para evitar golpear a otros trabajadores 
 Se deben evitar torsiones de tronco mientras se soporta una carga 
 Nunca transporte cargas mirando hacia atrás. 
 No transporte cargas que por su forma o volumen le impida ver el camino a recorrer. 
 Para evitar lesiones de cintura, no torsione el cuerpo mientras levanta objetos. 
 Se manipularán piezas voluminosas o pesadas de una en una, nunca varias piezas a la vez 

o Equipos de protección individual. 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Casco de seguridad cuando exista riesgo de caída de materiales 
 Arnés de seguridad cuando exista riesgo puntual de caída de altura 
 Guantes de seguridad. 
 Calzado de seguridad homologado con plantilla reforzada contra caída de objetos. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje impermeable en tiempo lluvioso. 
 Chaleco reflectante si existiese maquinaria en movimiento en la zona. 

 
2.1.3. TOMA DE DATOS DEL TERRENO NATURAL. 
 

o Identificación de riesgos: 
 Caídas al mismo nivel. 
 Cortes y golpes en el manejo de la herramienta. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Ruido. 
 Vibraciones. 

o Medidas preventivas a adoptar: 
 Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas por las pendientes y 

al mismo nivel. 
 Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes (taludes o rampas), si no se está 

debidamente amarrado a un sistema anti-caídas, con arnés de sujeción y un punto fijo en la parte 
superior de la zona. 

 Todos los trabajos que se realicen en altura, de comprobación o replanteo, en centros de trabajo 
fijos como EDAR´s. EBAR´s,… tienen que desarrollarse con arnés de seguridad y estar anclado 
a puntos fijos de las estructuras, si no existen protecciones colectivas. 

 Deben respetarse las distancias durante los replanteos, en zonas donde puedan caer objetos, por lo 
que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a 
proyección de objetos o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona. 

 Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar guantes, y punteros con 
protector de golpes en manos. 

 Deben evitarse el uso de los punteros que presente deformaciones en la zona de golpeo, por tener 
el riesgo de proyección de partículas de acero, en cara y ojos. Se usarán gafas antipartículas, 
durante estas operaciones. 

 En los tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales 
mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia 
de seguridad que se fijará en función de los riesgos previsibles. 

 Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos, para evitar 
contactos directos con los mismos. 

 Los replanteos en zona de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con apoyo de señalistas. 
 En las zonas donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas, serán dieléctricas. 
 El vehículo utilizado para el transporte del equipo y aparatos, será revisado con periodicidad y 

conducido normalmente por un mismo operario. 
 En el vehículo se tendrá continuamente un botiquín que contenga los mínimos para atención de 

urgencias. 
 No realizarán trabajos en zonas con riesgo de caída en altura (coronación de taludes, etc... ) sin 

estar enganchados a una línea de vida o se encuentre perfectamente colocada la barandilla de 
seguridad anti-caída. 
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 Queda prohibido la retirada parcial o completa de las protecciones colectivas sin permiso 
específico y siempre adoptando otras que minimicen el riesgo de la protección retirada. 

 El acceso a las zonas de trabajo se realizará por un acceso adecuado y preestablecido. 
 No se trabajará en el radio de acción de las máquinas y en las zonas donde pueda darse el caso de 

solape de actividades, éstas se realizarán de manera adecuada y respetando las medidas de 
seguridad planteadas para todas las actividades que protagonicen el solape. Si fuera necesario se 
realizarán las actividades de forma que no exista solape. 

o Protecciones colectivas: 
 Vallas y cinta de balizamiento. 
 Señalización de aviso obras (TP-18). 
 Señales de limitación de velocidad (TR-301). 
 Estrechamiento (TP-17). 

o Protecciones individuales: 
 Casco homologado de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 Ropa de trabajo adecuada, mono o buzo de trabajo. 
 Traje impermeable para posibles lluvias. 
 Guantes de cuero, PVC o goma 
 Chalecos reflectantes para el personal. 

 
2.1.4. CATAS DE RECONOCIMIENTO. 
 

o Identificación de riesgos: 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Atrapamientos de personas por desprendimiento de tierras 
 Interferencias con conducciones subterráneas 
 Caída de tierra y/o rocas por desplome o derrumbe 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Golpes y cortes por objetos o herramientas 
 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
 Exposición a temperaturas ambientes extremas 
 Atropellos o golpes con vehículos 
 Inhalación de polvo 
 Ruido 

o Medidas preventivas a adoptar: 
 El personal que debe trabajar en la obra en el interior de las catas conocerá los riesgos a los que 

puede estar sometido. 
 En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, se efectuará la excavación de la cata de forma 

manual espetando las distancias indicadas en los planos suministrados por las distintas 
compañías de servicios. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 El acceso y salida de una cata se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde 

superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La 
escalera sobrepasará en 1 metro, el borde de la cata. 

 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 metros, 
(como norma general) del borde de la cata. 

 Las catas se entibarán cuando su profundidad y la naturaleza del terreno así lo exijan. Como norma 
general cuando la profundidad de una cata sea igual o superior a 1,3 metros se entibara. 

 En zanjas superiores a 1,30 metros no se realizaran trabajos por fuera de la entibación. 
 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 

movimientos del terreno. 
 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan 

recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc., transitados por 
vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, 
compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
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 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las catas para 
evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

 Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de nuevo. 
 Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción del 

brazo de una máquina para el movimiento de tierras. De esta manera se evitan los riesgos de 
golpes y atrapamientos por las máquinas. 

 Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en 
prevención de derrumbamientos del terreno. 

 Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las 
excavaciones. 

 Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o 
cualquier otro elemento. 

 Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas de profundidad mayor de 
1.30 metros con un tablero resistente (placas metálicas). 

 En el borde de la cata a ser posible a 1,5 metros, se dispondrán vallas en todo su perímetro 
acompañadas de balizamiento luminoso cada 20 metros. En obras junto carreteras se sustituirá la 
valla por barreras new jersey. Se colocarán vallas tipo ayuntamiento o valla de 2 metros 
dependiendo la situación o elección de la dirección facultativa. 

 Las catas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 0,90 metros 
de altura y un rodapié que impida la caída de materiales en los pasos habilitados para los 
peatones. 

 Los anchos de las catas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
 Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 
 Iluminación adecuada de seguridad. 
 En catas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su 

interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la 
voz de alarma en caso de emergencia. 

 Limpieza y orden en la obra. 
o Protecciones colectivas: 
 Vallas, malla de polietileno naranja y cinta de balizamiento. 
 Señalización de obras 
 Pasarelas de paso sobre zanjas. 
 Placas metálicas para paso de vehículos. 
 Topes para retroceso de camiones. 
 Cabina y protección antivuelco. 
 Avisador acústico de marcha atrás. 
 Avisador luminoso intermitente-rotativo 
 Módulo de entibación. 

o Protecciones individuales: 
 Casco de seguridad homologado  
 Calzado de  seguridad 
 Mono de trabajo y traje de agua  
 Guantes de cuero, goma o P.V.C 
 Mascarilla con filtro  
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Chalecos reflectantes 

 
2.1.5. ACOPIOS EN OBRA. 
 

o Identificación de riesgos: 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caídas de personas a distinto nivel 
 Caídas de materiales 
 Golpes o choques con objetos inmóviles o móviles 
 Vuelco  o rodadura de acopios 
 Atrapamientos entre materiales 
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 Golpes y cortes con objetos y herramientas 
 Sobreesfuerzos, postura forzada 

o Protecciones colectivas: 
 Vallas de limitación 
 Señalización de obras 
 Panel de señalización de riesgos 

o Protecciones Individuales. 
 Casco de seguridad 
 Guantes de cuero 
 Botas de seguridad 
 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad  
 Ropa de trabajo 
 Cinturón anti-vibratorio 
 Chalecos reflectantes 

 
2.1.6. CORTES DE CALZADA MEDIANTE MÁQUINA CORTADORA. 
 

o Identificación de riesgos: 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Interferencias con conducciones subterráneas 
 Pisadas sobre objetos 
 Golpes y cortes por objetos o herramientas 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido  
 Vibraciones 
 Inhalación de polvo  
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Quemaduras 
 Contacto eléctricos indirectos. 

 
o Medidas preventivas a adoptar: 
 El personal que maneje el equipo acreditará su formación en el uso del mismo y las medidas de 

seguridad a aplicar durante su uso. 
 Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten. 
 Se realizaran cuantas actuaciones previas sean necesarias para garantizar la seguridad de los 

trabajadores: cierres, desvíos, señalización, retirada de servicios públicos, etc. 
 Las cortadoras estarán equipadas con aspiradores de polvo, en su defecto, se utilizarán mascarillas 

con filtro adecuado al tipo de polvo. 
 Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco y si estuviera gastado o 

resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución. 
 El corte del pavimento debe realizarse en sentido vertical. 
 Se utilizarán gafas de seguridad que impidan la proyección de partículas a los ojos. 
 Se utilizarán guantes de cuero. 
 Se utilizarán protectores auditivos.  
 Se mantendrán las zonas de paso limpias y libres de obstáculos. 

o Protecciones colectivas. 
 Carcasa de protección del disco. 
 Órganos móviles y correas de transmisión estarán protegidos mediante resguardos fijos. 
 Vallas y malla de polietileno naranja para la delimitación de zonas afectadas. 
 Señalización de obras 

o Protecciones individuales. 
 Casco de seguridad 
 Calzado de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Guantes de cuero 
 Mascarilla anti-polvo 
 Chaleco reflectante 
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 Gafas anti-proyecciones 
 Protectores auditivos 
 Cinturón anti-vibratorio 

 
2.1.7. DEMOLICIONES DE PAVIMENTO, ACERA, VIALES, ETC…. 
 

o Identificación de riesgos: 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Atrapamientos de personas por desprendimiento de tierras 
 Interferencias con conducciones subterráneas 
 Caída de tierra y/o rocas por desplome o derrumbe 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Golpes y cortes por objetos o herramientas 
 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
 Exposición a temperaturas ambientes extremas 
 Atropellos o golpes con vehículos 
 Inhalación de polvo 
 Ruido 

o Medidas preventivas a adoptar: 
 
 Con el fin de facilitar la demolición de la capa de rodadura y realizar un corte limpio de la 

zanja se ejecutará previamente a la demolición del firme, un marcado y corte de la zanja con 
maquina cortadora de asfalto. 

 Tras marcar en el pavimento las trazas de ambos bordes de la zanja, se procederá a cortar la 
superficie de rodadura mediante una máquina cortadora de disco movida por motor de 
combustión.  

 La cortadora tendrá sus órganos móviles protegidos con la carcasa diseñada por el fabricante. 
 El corte será preferiblemente por vía húmeda y lo efectuará una persona especializada en su 

manejo. 
 La demolición se llevará a cabo mediante un martillo hidráulico acoplado a una maquina 

retroexcavadoras o directamente con el cazo si el terreno lo permite, o. bien manualmente con 
compresor y martillo neumático Si se trata de una calzada el puntero perforará a espacios 
regulares la capa de rodadura y base, (cortadas previamente), provocando su disgregación. 

 Después de la demolición y apilado del material extraído se procederá a la carga y transporte 
del material sobrante a vertedero. 

 El procedimiento a seguir en este tipo de trabajos será el siguiente: 
1) Marcado y corte del pavimento con cortadora de disco. 
2) Demolición mecánica con retroexcavadora con martillo rompedor ó bien, manual con 
compresor y martillo. 
3) Carga y retirada de escombros a vertedero, mediante camión volquete. 

 
Para el entorno de la obra: 
 
 Orden y limpieza en los tajos. 
 Acotar la zona de trabajo, evitando la presencia de personas y vehículos. 

 
Para el personal de la obra: 
 
 Utilización de ropa de trabajo, protectores auditivos, casco, y guantes, así como las gafas anti-

impacto.  
 Maniobras peligrosas dirigidas por un señalista 
 No se permanecerá dentro del radio de acción de la máquina, acotándose la zona mediante 

vallas o cintas. 
 Conforme avance la demolición se irá montando la valla de cerramiento. 
 No se situará personal junto a los camiones durante la carga de los mismos. 
 Precaución con líneas eléctricas aéreas y enterradas 
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Para el maquinista y conductor: 
 
 Tendrá la calificación y competencia adecuadas 
 Se ocupará de revisar todas las piezas de la máquina que estén sometidos desgaste. 
 Evitará alterar el tarado de las válvulas hidráulicas 
 Para efectuar reparaciones o ajustes, o cuando se vaya a bajar de la máquina, los útiles deberán 

estar apoyados en el suelo y el motor parado. 
 No permitirá la entrada a la cabina a ninguna persona mientras esté trabajando. 
 Los camiones no circularán con el volquete levantado. 

 
o Protecciones colectivas. 
 Vallas, malla de polietileno naranja y cinta de balizamiento. 
 Señalización de obras 
 Pasarelas de paso sobre zanjas. 
 Placas metálicas para paso de vehículos. 
 Topes para retroceso de camiones. 
 Cabina y protección antivuelco. 
 Avisador acústico de marcha atrás. 
 Avisador luminoso intermitente-rotativo 
 Módulo de entibación. 

o Protecciones individuales. 
 Casco de seguridad homologado  
 Calzado de  seguridad 
 Mono de trabajo y traje de agua  
 Guantes de cuero, goma o P.V.C 
 Mascarilla con filtro  
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Chalecos reflectantes 

 
2.1.8. EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZOS. 
 

o Identificación de riesgos: 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Atrapamientos de personas por desprendimiento de tierras 
 Interferencias con conducciones subterráneas 
 Caída de tierra y/o rocas por desplome o derrumbe 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Golpes y cortes por objetos o herramientas 
 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
 Exposición a temperaturas ambientes extremas 
 Atropellos o golpes con vehículos 
 Inhalación de polvo 
 Ruido 

o Medidas preventivas a adoptar: 
 El personal que debe trabajar en la obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que 

puede estar sometido. 
 En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, se efectuará la excavación de la zanja con 

cuidado. 
 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde 

superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La 
escalera sobrepasará en 1 metro, el borde de la zanja. 

 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 metros, 
(como norma general) del borde de la zanja. 
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 Las zanjas se entibarán cuando su profundidad y la naturaleza del terreno así lo exijan. Como 
norma general cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,3 metros se entibara. 

 En zanjas superiores a 1,30 metros no se realizaran trabajos por fuera de la entibación. 
 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 

movimientos del terreno. 
 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan 

recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc., transitados por 
vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, 
compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas para 
evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

 Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de nuevo. 
 Todos los desniveles en el terreno se señalizarán con malla de polietileno naranja a 1,5 metros del 

borde del desnivel como norma general. 
 No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo de pala o de 

martillo rompedor, parado el motor, retirada la llave de contacto y puesto en servicio el freno. 
 Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción del 

brazo de una máquina para el movimiento de tierras. De esta manera se evitan los riesgos de 
golpes y atrapamientos por las máquinas. 

 Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en 
prevención de derrumbamientos del terreno. 

 Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las 
excavaciones. 

 Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o 
cualquier otro elemento. 

 Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas de profundidad mayor de 
1.30 metros con un tablero resistente (placas metálicas). 

 En el borde de la zanja a ser posible a 1,5 metros, se dispondrán vallas en todo su perímetro 
acompañadas de balizamiento luminoso cada 20 metros. En obras junto carreteras se sustituirá la 
valla por barreras new jersey. Se colocarán vallas tipo ayuntamiento o valla de 2 metros 
dependiendo la situación o elección de la dirección facultativa. 

 Las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 0,90 
metros de altura y un rodapié que impida la caída de materiales en los pasos habilitados para los 
peatones. 

 Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
 Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 
 Iluminación adecuada de seguridad. 
 En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su 

interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la 
voz de alarma en caso de emergencia. 

 Limpieza y orden en la obra. 
 Establecer las medidas preventivas a adoptar en los trabajos en el interior de la zanja, así como la   

relación de medios de protección colectivos y personales de los que deben estar dotados los     
operadores que hagan los trabajos según procedimiento de trabajo para la adopción de medidas 
de seguridad laboral en los trabajos en el interior de zanjas. Este procedimiento de trabajo deberá 
ser completado por cualquier instrucción concreta que se considere adecuada y mejore la 
información en los casos particulares que se identifiquen, ya que pueden presentarse 
singularidades de gran importancia para el desarrollo de los trabajos que no estén detalladas en el 
presente procedimiento: 

o  En todo momento se deberá llevar a cabo un análisis del terreno con objeto de conocer la        
estabilidad del mismo. (Profundidades superiores a 1,30 metros). 

o En general se adoptarán las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos según la         
naturaleza y condiciones del terreno. 

o Antes de bajar a la zanja, se comprobará la estabilidad de las paredes de la misma. Cuando no 
se tengan garantías, se procederá a entibar/ataluzar. 

o No se dará comienzo a los trabajos hasta que no exista garantías de seguridad tanto para el 
personal como para el entorno. 
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o Los materiales extraídos de la excavación, así 
como las herramientas y máquinas, y los 
materiales de provisión de obras (tuberías, 
pavimentación, etc.),  se situarán a una 
distancia de seguridad indicada en la siguiente 
figura. 

 
 
 
 
 
 

o El operario no permanecerá en el radio de acción de la maquinaria, cuando ésta se encuentre 
trabajando en la misma. 

o Se dispondrá de una escalera de mano para el acceso al interior de la zanja. Dicha  escalera 
deberá anclarse y sobresalir al menos 1 metro por encima del borde de la   zanja. Queda 
prohibido saltar al interior de la zanja, así como por encima de esta. 

o Se protegerá el perímetro de la zanja. 
o  Las maniobras de máquinas y camiones se realizarán con el auxilio de otra persona, ayude al 

conductor en su trabajo a fin de evitar atropellos a otras personas y las caídas de los citados 
vehículos al fondo de las excavaciones. 

o Cuando varias máquinas y vehículos puedan interferirse en su movimiento, deberán señalizarse 
de manera clara y precisa los caminos y áreas de actuación de cada uno. Asimismo, se 
advertirá a los conductores de las prioridades de actuación. 

o Si se interfiere con la zanja pasos de peatones, habrá que 
habilitar pasarelas para éstos, las cuales se compondrán 
de una base suficientemente rígida, y barandilla con 
altura suficiente para evitar la caída de los peatones. 

 
 
 
 
 

o Si a la finalización de los trabajos quedaran zanjas abiertas, hasta el día siguiente, se procederá 
a la protección completa del perímetro de la misma, así como a su señalización mediante 
balizas luminosas y reflectantes, en el caso de que las zanjas estén en zona de tránsito de 
peatones o vehículos. En el caso de que se encuentren en zonas exentas como zonas alejadas de 
tránsito de peatones o vehículos, se deberá proteger el perímetro mediante vallas, y elementos 
reflectantes. Se garantizará en todo caso que el acceso a personal no autorizado esté restringido 
en todo el perímetro de la zanja. 

o DICHAS VERIFICACIONES DEBERÁN SER MARCADAS (CHECK-LIST) EN EL PERMISO DE 

TRABAJO, DÁNDOLE SU VISTO BUENO MEDIANTE LA FIRMA DEL RECURSO PREVENTIVO. 
PERMISO DE TRABAJO (P.D.T.) (Anexo 1) ES UN DOCUMENTO QUE ESPECIFICA LA TAREA A 

DESEMPEÑAR, LOS PELIGROS IMPLICADOS Y LAS PRECAUCIONES A TOMAR; PREDETERMINA 

UNAS INSTRUCCIONES SEGURAS Y ES UN INFORME CLARO DE QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA 

DE ANTEMANO TODOS LOS PELIGROS Y RIESGOS PREVISIBLES, PARA CON ELLO ELIMINAR LOS 

PROBLEMAS DE DESCONOCIMIENTO O DESCOORDINACIÓN QUE PUDIERAN LLEVAR A UN 

ACCIDENTE.  

o EL PERMISO DE TRABAJO DEBERÁ SER UTILIZADO OBLIGATORIAMENTE PARA 

ZANJAS DE PROFUNDIDAD MAYOR DE 1,5 METROS. 

o Protecciones colectivas. 
 Vallas, malla de polietileno naranja y cinta de balizamiento. 
 Señalización de obras 
 Pasarelas de paso sobre zanjas. 
 Placas metálicas para paso de vehículos. 
 Topes para retroceso de camiones. 
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 Cabina y protección antivuelco. 
 Avisador acústico de marcha atrás. 
 Avisador luminoso intermitente-rotativo 
 Módulo de entibación. 

o Protecciones individuales. 
 Casco de seguridad homologado  
 Calzado de  seguridad 
 Mono de trabajo y traje de agua  
 Guantes de cuero, goma o P.V.C 
 Mascarilla con filtro  
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Chalecos reflectantes 

2.1.9. MOVIMIENTOS DE TIERRA EN GENERAL. 
o Identificación de riesgos: 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caídas de personas a distinto nivel 
 Caída de tierra y/o rocas por desplome o derrumbe 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Golpes y cortes por objetos o herramientas 
 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
 Exposición a temperaturas ambientes extremas 
 Atropellos o golpes con vehículos 
 Accidentes de vehículos por exceso de carga 
 Exposición al ruido 
 Exposición a vibraciones 
 Ambiente pulvigeno 
 Contacto eléctrico 
 Explosión 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 

iluminadas. 
 Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las 

maniobras. 
 Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
 Señalizar, balizar y proteger convenientemente las zonas en las que se pueda producir 

desprendimiento de terrenos. 
 Siempre que existan interferencias entre los trabajos y las zonas de circulación de peatones, 

máquinas o vehículos se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente 
adiestrado que dirija y vigile sus movimientos ''Señalista''. 

 Siempre que sea posible, los accesos serán distintos para máquinas y personas. Para máquinas un 
ancho mínimo de 4,5 m. con pendientes no superiores al 12% en recta y al 8% en curva. Además 
existirá un tramo horizontal de 6 m. en el acceso a la calle. 

 Se establecerán zonas de maniobra, espera y estacionamiento de máquinas y vehículos. 
 Los desniveles se salvarán de frente y no lateralmente, lo que daría lugar a vuelcos. 
 Vigilancia diaria así como protección y saneamiento de los taludes. 
 Evitar que los vehículos de obra circulen en la proximidad de los bordes superiores de la 

excavación. 
 Se prohíbe en obra el transporte de personas sobre máquinas. 
 Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos, según la naturaleza y 

condiciones del terreno y forma de realización de los trabajos. Cuando sea imprescindible que un 
vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán 
topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

 Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de talud o corte 
vertical, se colocaran barandillas de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud (como norma 
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general) estarán ancladas hacia el exterior del vaciado y los operarios circularán sobre entablado 
de madera o superficies equivalentes de reparto. 

 El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro la altura 
máxima de ataque del brazo de la máquina. 

 Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de 2 metros del borde de la excavación 
para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

 Todos los desniveles en el terreno de menos de 2 metros, se señalizarán con malla de polietileno 
naranja retranqueada 1,5 metros del borde del desnivel como norma general. 

 Para el uso de maquinaria: 
- No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo de pala o 

de martillo rompedor, parado el motor, retirada la llave de contacto y puesto en servicio el 
freno. 

- Quedan expresamente prohibidas en el interior de la obra las reparaciones sobre la máquina, la 
pala o el equipo rompedor con el motor en marcha. 

- Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras dentro del radio de acción del 
brazo de una máquina para el movimiento de tierras. De esta manera se evitan los riesgos de 
golpes y atrapamientos por las máquinas. 

- Queda totalmente prohibido, por ser un riesgo intolerable, descansar o dormitar al pie o a la 
sombra de camiones y máquinas para el movimiento de tierras. 

- Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación y transporte con especial 
atención al estado del mecanismo de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales 
acústicas e iluminación, quedando todas las revisiones indicadas en el libro de 
mantenimiento del vehículo. 

- Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible. 
- Cuando se empleen máquinas con cuchara se prohibirá el uso de la misma para frenar. 
- Anunciar con una señal acústica cuando un vehículo o máquina inicie un movimiento 

imprevisto. 
- Cuando la máquina se desplace por tramos con pendiente con la cuchara llena, ésta se 

mantendrá a ras de suelo. 
- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a 

los asientos existentes en el interior. 
- Los vehículos utilizados estarán dotados de póliza de seguro con responsabilidad civil 

limitada. 
o Protecciones colectivas. 
 Cabina y protección antivuelco. 
 Avisador acústico de marcha atrás. 
 Avisador luminoso intermitente-rotativo. 
 Vallas, malla de polietileno naranja y cinta de balizamiento para la delimitación de zonas 

afectadas. 
 Señalización de obras. 
 Barandillas y pasarelas. 
 Topes para retroceso de camiones. 

o Protecciones individuales. 
 Casco de seguridad homologado 
 Calzado de seguridad  
 Guantes de cuero 
 Mono de trabajo y  traje de agua 
 Protectores auditivos 
 Mascarilla anti-polvo 
 Gafas de seguridad anti-proyecciones 
 Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria  
 Chalecos reflectantes para el personal 

 
2.1.10. INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN INTERIOR DE ZANJA Y UNIONES. 
 

o Identificación de riesgos: 
 Caída de personas al mismo nivel 



 Pág. 18 de 170 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Desplome o derrumbe de tierras 
 Pisada sobre objetos 
 Choque y golpes contra objetos inmóviles 
 Choque y golpes contra objetos móviles 
 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 
 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
 Sobreesfuerzo 
 Atropellos o golpes con vehículos 

o Medidas preventivas a adoptar: 
 Solicitar la información sobre los riesgos y medidas preventivas de su puesto de trabajo. 
 Antes de acceder al puesto de trabajo comprobar las condiciones de seguridad del tajo, si se 

encuentra alguna deficiencia, comunicarlo al inmediato superior. 
 Respetar las protecciones colectivas. 
 Mantener el orden y limpieza en la obra. Utilizar las zonas de transito o de acceso previstos. 
 Cuidar las protecciones personales que le entreguen. En caso de pérdida o deterioro comunicarlo. 
 Para el acceso al fondo de excavación se instalarán escaleras reglamentarias en los casos que sea 

necesario. 
 Señalización de la excavación en zanja. 
 Pasarelas reglamentarias para el cruce de zanjas. 
 Los acopios de material se almacenarán ordenadamente no interceptando el paso. 
 No se acopiará material en el borde de las excavaciones y en zonas de influencia del talud. 
 Se tendrá conocimiento de las características del terreno: nivel freático, sobrecargas…. 
 En presencia de lluvia o nivel freático alto se vigilará el comportamiento de los taludes para evitar 

derrumbamientos sobre los operarios. 
 Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. 
 Las tuberías en suspensión se guiarán mediante eslingas instaladas en los extremos, nunca 

directamente con las manos para evitar golpes. 
 Queda prohibida la estancia o circulación del personal dentro del radio de acción de la maquinaria. 
 Cuando el operador no tenga visibilidad debe ser dirigido por un señalista. 
 El acceso de vehículos será independiente al acceso de operarios. 
 Para evitar los riesgos durante el transporte sobre el gancho de grúa, como rotura de la tubería o de 

caída de ella sobre los trabajadores, los tramos de tubería se suspenderán de sus extremos con 
eslingas, uñas de montaje o con balancines. 

 Los tubos una vez distribuidos, se acuñarán para evitar que rueden. 
 Para no mantener grandes tramos de zanja abiertos, se procurará que se monten los tubos a medida 

que se va abriendo la zanja. 
 Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se le ordenará a los trabajadores que se retiren 

lo suficiente como para no ser alcanzados en el caso de que se cayese por algún motivo el tubo. 
 Se prohibirá a los trabajadores bajo cargas suspendidas o bajo el radio de acción de la pluma de la 

grúa cuando esta va cargada con el tubo. 
 Para desflecar los paquetes de tubos se utilizarán las herramientas necesarias de corte de los 

mismos. 
 Queda expresamente prohibido apalancar para que se rompa el fleje. En ningún caso se introducirá 

las extremidades entre tubos, ni entre tubo y fleje, o entre tubos y terreno. 
 Se ordenará a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el fondo de la zanja que se retiren 

lo suficiente hasta que la grúa lo sitúe, en evitación de que por una falsa maniobra del gruísta, 
puedan resultar atrapados entre el tubo y la zanja. 

 El gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad. 
 Se deberán paralizar los trabajos de montaje de tubos bajo regímenes de vientos superiores a 60 

km/h. 
 Los trabajadores que estén montando los tubos usarán obligatoriamente: guantes de cuero, casco y 

botas de seguridad. La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los tubos, 
estará en perfectas condiciones y será capaz de soportar los esfuerzos a los que estará sometido. 
Diariamente el operario de la grúa revisarán estos elementos antes del comienzo de los trabajos. 

 Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con eslingas textiles y metálicas:  
  VER APARTADO CORRESPONDIENTE EN MEDIOS AUXILIARES. 
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- Eslingas: están previstas y calculadas para el esfuerzo a realizar; formadas por dos hondillas 

rematadas en cada extremo por lazos formados mediante casquillo electro-soldado y 
guarnecidos con forrillos guarda cabos. 

- Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue que 
garantiza la unión efectiva entre las hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el 
desplazamiento o la deformación de los lazos. Los otros dos extremos estarán dotados de 
ganchos de cuelgue que se adapten a la curvatura interior del tubo; se prevé que están 
calculados para el esfuerzo que deben realizar. 

- El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior 
a 90º para evitar los riesgos de sobre esfuerzo del sistema de cuelgue por descomposición 
desfavorable de fuerzas. 

 Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con balancines de montaje 
- Los balancines que se han calculado para el cuelgue de tubos a gancho de grúa están formados 

por: una viga de cuelgue fabricada con un perfil de acero laminado dotado en sus extremos 
de orificios en el alma, dos a cada extremo para paso de una eslinga de suspensión de 
características idénticas a las descritas en el punto anterior; y otros dos orificios para el paso 
de cada eslinga de cuelgue. 

- Eslingas: están previstas calculadas para el esfuerzo a realizar; formadas por dos hondillas 
rematadas en cada extremo por lazos formados mediante casquillo electro-soldado y 
guarnecidos con forrillos guarda cabos.  

- Los extremos de las hondillas de cuelgue de la viga al gancho, se unirán por uno de sus 
extremos, mediante el lazo a una argolla de cuelgue que garantiza la unión efectiva entre las 
hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el desplazamiento o la deformación de los lazos. 

- Los extremos de las hondillas de cuelgue del tubo de la viga, estarán por el extremo de unión a 
la viga, amarrados a ella a cada uno de los orificios previstos, mediante lazo protegido con 
guardacabos. Los extremos de cuelgue del tubo, estarán dotados de ganchos de cuelgue que 
se adapten a la curvatura interior del tubo; se prevé que están calculados para el esfuerzo que 
deben realizar. 

- Las hondillas que cuelgan del balancín serán paralelas. 
 Variante de cuelgue electiva 

- Los tubos transportados con un balancín, se suspenderán mediante un lazo corredizo del 
extremo de las hondillas de cuelgue pasado por su propio gancho, ubicándolos equidistantes 
a 1/3 de la longitud del tubo; (es lo que se denomina cuelgue con bragas) 

- Las tuberías en suspensión a gancho de grúa, se guiarán mediante sogas instaladas en los 
extremos, nunca con las manos para evitar los riesgos de: golpes, atrapamientos o empujones 
por movimientos pendulares del tubo. En cualquier caso los trabajadores protegerán sus 
manos con los guantes de seguridad.  

- Para evitar los riesgos por golpes, atrapamientos y caída de objetos sobre los trabajadores que 
permanezcan en el interior de la zanja, los tubos se introducirán en ellas guiados desde el 
exterior. Los trabajadores del interior se retirarán tres metros del lugar de la maniobra. Una 
vez que entren los tubos en contacto con el fondo, los trabajadores se aproximarán para guiar 
la conexión segura. 

- La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas, se realizará a 2 m., del 
borde superior. En todo momento, permanecerán calzadas para evitar que puedan rodar. Con 
esta precaución se elimina el riesgo por sobrecarga del borde superior de la zanja y de caída 
al interior de ella del tramo de tubo. 

o Protecciones colectivas. 
 Pasarelas de paso sobre zanjas de anchura- (60 cm. como mínimo) 
 Señalización de obras. 
 Vallas, malla de polietileno naranja y cinta de balizamiento. 
 Placas metálicas para paso de vehículos. 
 Módulo de entibación. 

o Protecciones individuales. 
 Casco  de seguridad 
 Calzado de  seguridad, goma, etc… 
 Mono de trabajo y en su caso trajes impermeables para ambientes lluviosos 
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 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
 Chaleco reflectante 

 
2.1.11. EJECUCIÓN DE ARQUETAS Y ELEMENTOS DE REGISTRO (ENCOFRADO, FERRALLADO Y 

HORMIGONADO). 
 

o Identificación de riesgos. 
 Atrapamiento por o entre objetos (paneles de encofrado, etc...) 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Desprendimientos por mal apilado 
 Golpes y cortes en las manos u otras partes del cuerpo 
 Caída de objetos 
 Caída al mismo nivel 
 Caídas a distinto nivel 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Exposición a vibraciones 
 Electrocución  
 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas 
 Dermatosis por contactos con el cemento 
 Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 En colocación de ferralla 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas. 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de acero 
próximo al lugar de montaje de armaduras. 

- Los paquetes de redondos de acero se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera. 

- El izado de ferralla se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos para que la carga 
permanezca estable. 

- Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose en el lugar 
determinado para su posterior carga y transporte al vertedero. 

- Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco 
de trabajo. 

- Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de 
dos hombres; guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar. 

- Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se 
transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de 
ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la 
ubicación exacta “in situ”. 

- Se prohíbe la colocación de armaduras perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las 
redes o barandillas de protección. 

- Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o vigas). 
 Operaciones de encofrado. 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas. 

- El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se 
dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 

- El izado de materiales, se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran de 
fábrica, transportándolas sobre una batea emplintada. 

- El izado de materiales sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se 
cargarán ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante la elevación o 
transporte. 

- Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse 
de inmediato antes de su puesta. 

- Las operaciones de encofrado y desencofrado se realizarán siguiendo las instrucciones del 
fabricante de los materiales. 
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- Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 
- El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación 

desde una zona ya desencofrada. 
- Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre 

bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, etc.) 
- Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la zona para retirar los escombros. 
- Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el riesgo de 

cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos. 
- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que 

se apilará en un lugar conocido para su posterior retirada. 
- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 

instalación o rectificación de las redes, instalación de barandillas u otro sistema adecuado. 
- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá 
durante la elevación del resto de materiales, etc. 

 Vertido de hormigón 
- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, 

paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta 
restablecer la estabilidad mermada. 

- Se revisará el buen estado de las protecciones contra caída de objetos, solucionándose los 
deterioros diariamente. 

- Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 
- En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán 

previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
- Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganche el mosquetón 

del arnés de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 
 Vertido mediante cubo 

- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando el dispositivo de 
dosificación, para evitar accidentes por atoramiento o tapones. 

- Antes del inicio del hormigonado, el encargado, revisará el estado de seguridad de los 
encofrados en prevención de reventones y derrames. 

- Antes del inicio del hormigonado, se habrá instalado la plataforma de trabajo para ayudar a las 
labores de vertido y vibrado. 

- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
- Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará 

extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 
- Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las armaduras, se deben emplear tablones 

adecuadas para ello. 
 Vertido de hormigón mediante bomba 

- Durante el vertido del hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan localizaciones de 
cargas en puntos de la estructura en construcción, se distribuirán convenientemente éstas, 
teniendo en cuenta la resistencia de la estructura. 

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 
- La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes 

susceptibles de movimiento. 
- La manguera terminal de vertido, será gobernada por un operario, el cual sujetará la manguera 

perfectamente y en todo momento, sin soltarla. 
- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por 

ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios 
que gobiernan el vertido con la manguera. 

- El hormigonado de pilares y elementos verticales se ejecutará gobernando la manguera desde 
plataforma auxiliar volada ensamblada al encofrado. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por 
un operario especialista, para evitar accidentes por tapones y sobre presiones internas. 
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- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) 
enviando masas de mortero de dosificación, para evitar el riesgo de atoramiento o tapones. 

- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida 
a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la 
bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación 
la tubería. 

- Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 
limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 
cumplimentando el libro de mantenimiento. 

- Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 
- Cuando entre hormigón dentro de la bota, inmediatamente se quitará la misma para lavar 

primero el pie hasta que desaparezca el hormigón y luego la bota. De no hacerlo así se 
producirán quemaduras en el pie. 

 Vertido de hormigón mediante canaleta 
- La maniobra de vertido será dirigida por un encargado que vigilará que no se realicen 

maniobras inseguras. 
- Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 

vuelcos. 
- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 metros (como 

norma general) del borde de la excavación. 
- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 
- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la 

canaleta. 
- Se habilitarán puntos de permanencia seguros; intermedios, en aquellas situaciones de vertido 

a media ladera. 
- Cuando entre hormigón dentro de la bota, inmediatamente se quitará la misma para lavar 

primero el pie hasta que desaparezca el hormigón y luego la bota; de no hacerlo así se 
producirán quemaduras en el pie. 

o Protecciones colectivas. 
 Tapones de protección sobre las esperas de ferralla.  
 Señalización de obras. 
 Vallas, malla naranja de polietileno naranja, etc. 
 Topes para retroceso de camiones. 
 Avisador acústico de marcha atrás. 

o Equipos de protección individual. 
 Casco de seguridad 
 Cinturón portaherramientas 
 Calzado de  seguridad, goma, etc., según proceda 
 Mono de trabajo y en su caso trajes impermeables para ambientes lluviosos 
 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
 Mascarilla antipolvo con filtro recambiable 
 Gafas de seguridad antiproyecciones 
 Chaleco reflectante 

 
2.1.12. PRUEBAS DE PRESIÓN, ESTANQUEIDAD Y ENTRONQUES. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caídas al mismos nivel 
 Caídas a distinto nivel 
 Atrapamientos en el interior de la zanja por tubos 
 Cortes, pinchazos, y golpes con la maquinaria, herramientas y materiales 
 Proyección de partículas durante los trabajos de corte de los tubos 
 Riesgos derivados de trabajar en condiciones climatológicas adversas 
 Inundación de la zanja 
 Polvo 
 Ruido 
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 Sobreesfuerzos 
 Explosiones durante la puesta en carga de la tubería montada 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Los cortes de los tubos deberán realizarse mediante máquina radial, sierra de vaivén o similar 

extremando las precauciones en el manejo de las citadas herramientas. 
 De forma previa al inicio de los trabajos de entronque se procederá a aislar la zona afectada del 

resto de la red y a la evacuación, si ello fuera posible, del agua presente en el interior del tramo 
de tubería aislado. 

 Se evitará en todo momento la presencia de agua en el interior de la zanja recurriendo, si ello fuere 
necesario, al empleo de una bomba de achique para su retirada.  

 Correcto mantenimiento del bombín. 
 Válvulas de seguridad; el tamaño y capacidad de descarga vendrá determinado por el caudal de 

aire máximo que es capaz de suministrar el compresor en las condiciones más desfavorables. 
 Manómetros; serán de lectura fácil, bien visibles, estando determinado su número en función del 

tamaño del compresor. 
o Equipos de protección individual. 
 Casco homologad de seguridad 
 Calzado de seguridad 
 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
 Guantes de goma, cuero, o P.V.C. 
 Gafas de protección frente a partículas desprendidas durante el corte de tubos. 

 
2.1.13. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA. 

 
o Identificación de riesgos. 
 Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento 
 Caída de material desde las cajas de los vehículos  
 Caída de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos 
 Golpes, cortes por objetos y herramientas 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Deslizamientos o desprendimientos del terreno 
 Atropellos de personas 
 Vuelco de vehículos durante descarga  
 Vibraciones  
 Ruido  
 Polvo 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Los operarios tendrán los equipos de protección individual correspondientes para la realización de 

las tareas. 
  Todo el personal que maneje los camiones, dúmper y apisonadoras o compactadoras será 

especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 
capacitación acreditativa. 

 Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 
siempre escrita de forma legible. 

 Queda prohibido el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 

 Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinara las 
maniobras. 

 Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas. 
 Todos los desniveles en el terreno se señalizarán con malla de polietileno naranja a 1,5 metros del 

borde del desnivel de forma general. 
 Se instalará en el borde de los terraplenes o zanjas de vertido, topes sólidos de limitación de 

recorrido para el vertido en retroceso. 
 Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el Capataz, Jefe de equipo, 

Encargado, etc... 
 Todos los vehículo para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de aviso acústico 

de marcha atrás. 
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 Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “Peligro 
indefinido”, “Peligro salida de camiones” y “Stop”. 

 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en 
caso de vuelco. 

 Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil limitada. 
 Se establecerán a lo largo de la obra los carteles divulgativos y señalización de riesgos propios de 

este tipo de trabajos. 
 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el 

casco de seguridad y el chaleco reflectante cuando abandonen la cabina en el interior de la obra.     
 Quedan expresamente prohibidas en el interior de la obra las reparaciones sobre la máquina, la 

pala o el equipo rompedor con el motor en marcha. 
o Protecciones colectivas. 
 Cabina y protección antivuelco. 
 Avisador acústico de marcha atrás. 
 Avisador luminoso intermitente-rotativo. 
 Luces de alumbrado homologado para la circulación por vías públicas. 
 Vallas, malla de polietileno naranja y cinta de balizamiento 
 Pasarelas para peatones. 
 Planchas metálicas para el paso de vehículos. 

o Protecciones individuales. 
 Casco de seguridad 
 Calzado de  seguridad, goma, etc… 
 Mono de trabajo y en su caso trajes impermeables para ambientes lluviosos 
 Guantes de cuero, goma o P.V.C 
 Mascarilla antipolvo  
 Gafas de seguridad antiproyecciones 
 Protectores auditivos 
 Chaleco reflectante 

 
2.1.14. REPOSICIÓN DE CALZADAS, ACERAS Y VIALES. 

 
o Identificación de riesgos. 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Pisada sobre objetos 
 Choque y golpes contra objetos inmóviles 
 Proyección de fragmentos o partículas   
 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
 Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Contactos térmicos 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Incendio 
 Atropellos o golpes con vehículos 
 Exposición al ruido 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc., cuya 

estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 
 Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando mediante escorias, zahorras, etc. 
 Siempre que un vehículo inicie su movimiento lo avisará mediante señal acústica. 
 Las piezas del pavimento se servirán en palets que no se romperán hasta la hora de utilizar su 

contenido y además no obstaculizarán los lugares de paso, para evitar tropiezos. 
 Se mantendrá el orden y limpieza. 
 Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación de obra, se cerrará el 

acceso dando itinerarios alternativos a los residentes de la zona. 
 El corte de las piezas se ejecutará por vía húmeda para evitar formación de polvo. 



 Pág. 25 de 170 

 No se colocarán personas en el ámbito de acción de las canaletas de descarga. 
 Al terminar la jornada de trabajo, las superficies hormigonadas deberán quedar perfectamente 

protegidas y señalizadas de forma que se evite el riesgo derivado de accesos involuntarios a 
ellas. 

 Mantenimiento correcto de la maquinaria. 
 Correcta disposición de la cargas en camiones, no cargándolos más de lo admitido. 
 En caso de ocupación de vía fuera de núcleo urbano se señalizará de acuerdo con la instrucción de 

carreteras 8.3.IC 
 El corte de las piezas de los solados deberá hacerse siempre que sea posible por vía húmeda para 

evitar la emisión de polvo en las operaciones de corte. 
 Cuando sea necesario efectuar el corte de las piezas en vía seca mediante sierra circular, este se 

efectuará situándose el operario a sotavento para evitar en lo posible la inhalación de polvo 
proveniente del corte. 

 Deberá completarse la protección con el uso de gafas de protección ocular y mascarilla antipolvo 
con filtro de retención mecánica adecuado al material a cortar. 

 Las zonas de reciente ejecución deberán acotarse mediante cuerdas con banderolas para evitar el 
tránsito de operarios por ellas y la eventual caída de los mismos como consecuencia de lo 
resbaladiza que queda la zona cuando concluyen los trabajos. 

 En el caso de utilizar maquinaria eléctrica deberán estar dotadas de doble aislamiento o en su 
defecto de conexión a tierra de su carcasa metálica. 

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas, no depositar materiales, herramientas o 
pequeños objetos en lugares de paso y trabajo que puedan originar un accidente, ya sea por caída 
o por tropiezo. 

 Las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural suficiente, deberán disponer de 
iluminación artificial, formada por portalámparas estancos con rejilla de protección de la 
bombilla, mangos aislantes y tensión de seguridad de 24 voltios. Se deberá colocar a una altura 
adecuada para que no produzcan peligros añadidos, así como deslumbramiento, sombras 
molestas y fuertes contrastes de luz que imposibilitan la percepción correcta de los objetos. 

 El maquinista tendrá en todo momento a su disposición las normas de uso y mantenimiento de la 
máquina. 

 La señalización colocada en la máquina estará limpia y será perfectamente legible 
 El manejo de la máquina quedará limitado al personal encargado al respecto. 
 Queda prohibido el manejo de la máquina sin los elementos de seguridad: resguardos, parada de 

emergencia, etc. 
 El mantenimiento y reparación de la máquina se hará por personal especializado 
 Antes de poner en marcha la máquina hay que comprobar la ausencia de personas alrededor de la 

misma y que puedan correr peligro. 
 La máquina se mantendrá a distancia suficiente de bordes de terraplenes y vaciados para evitar su 

vuelco al ceder el terreno 
 No transitar por pendientes en sentido transversal. 
 No trabajar en pendientes excesivas 
 Los operarios encargados de la limpieza de las superficies de aplicación de mezclas deberán ir por 

delante de la máquina extendedora o del camión volquete alimentador de la tolva de la misma, a 
una distancia no inferior a tres metros en cualquiera de los casos. 

 No se deberán pisar las superficies de extendido de aglomerado antes de haber transcurrido diez 
minutos desde su puesta en obra y en todo caso después de haber sido apisonada la capa 
extendida. 

 Los reglistas, auxiliares de extendido, limpiadores, regadores y restantes trabajadores que lleven a 
su cargo las actividades relacionadas con la extensión de ligantes, tratamientos superficiales y 
extensión de capas asfálticas, utilizarán calzado con piso o suela termoaislante. Además de éste, 
aquellos operarios que realicen los trabajos de preparación (tratamientos de superficies y riegos 
de imprimación y adherencia) llevarán ropa, gafas y guantes adecuados para proteger el cuerpo 
de las salpicaduras a alta temperatura que pudieran producirse. 

 Las apisonadoras y compactadores que actúen sobre las capas de pavimento ya extendidas 
dispondrán de una superficie completamente expedita para su movimiento, que no deberá ser 
cruzada por persona alguna en tanto la máquina se encuentre trabajando, ni siquiera por el 
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personal que realiza operaciones de recebo, rastrillado y extendido manual complementario, 
incluso aunque la aparente lejanía de la máquina hiciera presumir escaso riesgo de atropellos. 

o Protecciones colectivas. 
 Vallas y balizamientos para la delimitación de zonas afectadas 
 Señalización 
 Cabina y protección antivuelco 
 Avisador acústico de marcha atrás 
 Avisador luminoso intermitente-rotativo 

o Protecciones individuales. 
 Casco homologado de seguridad 
 Guantes de PVC o de goma 
 Guantes de cuero 
 Calzado de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Gafas de seguridad antiproyecciones 
 Mascarilla de protección 
 Chaleco reflectante 
 Faja elástica de sujeción de cintura 

 
2.1.15. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. 
 
 

o Identificación de riesgos. 
 Accidentes de vehículos 
 Atropellos por máquinas o vehículos 
 Atrapamientos por máquinas o vehículos 
 Aprisionamientos por deslizamientos y desprendimientos 
 Proyecciones  
 Golpes, cortes 
 Sepultamiento 
 Caídas del personal al mismo y a distinto nivel 
 Caídas de material 
 Vibraciones 
 Polvo 
 Ruido 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Reposiciones de agua. Cuando se realicen trabajos sobre conducciones de abastecimiento de agua 

se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañen estas tuberías y, en 
consecuencia, se suprima el servicio; estas son: 
- Identificación: Mediante planos facilitados por la Dirección Facultativa. 
- Señalización: Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas 

su dirección y profundidad. 
- Actuaciones en caso de rotura o fuga en la canalización: Comunicar inmediatamente con la 

Compañía Instaladora y paralizar los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. 
- Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 metros de 

la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala normal. 
- Una vez descubierta la tubería, caso que la profundidad de la excavación sea superior a la 

situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión. En 
tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea 
dañada por maquinaria, herramientas, etc. 

- Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso 
lo requiera. 

- Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en 
servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 

- No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 
- Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar 

cargas. 
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 Líneas eléctricas aéreas. Identificación de la compañía, así como características de la línea en la 
zona de trabajo: Tensión, altura de apoyos, distancia mínima entre conductores y el suelo. 
En el caso que las distancias entre la línea eléctrica y la zona de trabajo o maquinaria y vehículos 
que pasen por debajo de ellas, sean inferiores a las correspondientes de las indicadas en el 
esquema gráfico correspondiente de su normativa, se realizarán las gestiones oportunas para 
conseguir el correspondiente descargo o desvío de la línea. 
En caso de que no sea posible el descargo o desvío de la línea, o existan dudas razonables sobre 
el corte de tensión efectuado por la compañía (indefinición de comienzo y fin del descargo, 
ausencia de justificación documental sobre la forma de realización del descargo, etc.), se 
considerará a todos los efectos que la línea sigue en tensión, por lo que, en caso de que 
ineludiblemente se deba trabajar en el área afectada por la línea, se deberán considerar los 
siguientes procedimientos: 
- Aislar los conductores desnudos; el aislamiento sólo es posible para tensiones hasta 1.000 

voltios. La colocación y el quitado del aislamiento deben hacerse por el propietario de la 
línea. 

- Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación de las máquinas de elevación o 
movimiento de tierras por dispositivos de parada mecánicos. 

- Limitar la zona de trabajo, de las máquinas de elevación o movimiento de tierras, por barreras 
de protección. 

- Recomendaciones a observar en caso de accidente. 
- A. Caída de línea. 
 Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista 

compruebe que está sin tensión. Solo en el caso de que haya un accidentado y estar seguro 
de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separarlo de la línea mediante 
elementos no conductores, sin tocarlo directamente. 

- B. Contacto a la línea con máquinas 
 Si cualquier máquina, o su carga, entra en contacto con una línea eléctrica, deben de 

adoptarse las siguientes medidas: 
 Conservar la calma y permanecer en su puesto de mando intentando retirar la máquina 

de la línea, situándola fuera de la zona. El conductor deberá advertir, al personal próximo a 
la zona que se aleje de ella. 
 En el caso de no ser posible separar la máquina de la línea eléctrica y que ésta empiece a 

arder, etc., el conductor deberá abandonarla saltando con los dos pies juntos a una 
distancia lo más alejada posible de ella. 

 Líneas eléctricas subterráneas 
- A medida que los trabajos siguen su curso se velará por que se mantengan en perfectas 

condiciones de colocación la señalización anteriormente mencionada. 
- Informar inmediatamente a la compañía propietaria si un cable sufre daño. Se conservará la 

calma, avisando a todas las personas afectadas para evitar riesgos que puedan ocasionar 
accidentes. 

- El procedimiento de trabajo desde que se inicie la excavación, cambio de emplazamiento (si 
procede) y posterior protección se efectuará de conformidad con la compañía suministradora 
de fluido eléctrico. 

- Estos trabajos de principio a fin deberán estar supervisados "in situ" por un responsable de los 
mismos. 

- Las protecciones personales obligatorias, específicas del riesgo, consistirán en guantes 
dieléctricos adecuados a la tensión de la línea, protegidos con guantes de trabajo de cuero. 
Igualmente será obligatorio el casco con barboquejo, protección ocular y calzado de 
seguridad clase III (aislante). 

- El responsable de los trabajos, no permitirá el inicio de éstos mientras no compruebe que el 
procedimiento de trabajo tiene el Visto Bueno de la compañía eléctrica y que el personal 
utilice las protecciones personales obligatorias. 

- En cualquier caso es preceptiva la realización de calicatas por lo menos en dos puntos del 
trazado, para confirmar la exactitud del trazado, antes del inicio de los trabajos. 

 Telefónicas, telegráficas y otros sistemas de comunicaciones 
- Normas de actuación 
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 Se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañen las conducciones y en 
consecuencia se suprima el servicio. 
 Gestionar con la compañía propietaria su identificación y la posible solución a la 

reposición de la misma. 
 No dejar que las conducciones puedan sufrir alteraciones al paso de maquinaria o 

vehículos. 
 Informar inmediatamente a la compañía propietaria si alguna conducción sufre daño. 

- Normas de seguridad 
 Identificación: Mediante planos facilitados por la Dirección Facultativa. 

- Señalización 
 Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su 

dirección y profundidad. 
- Recomendaciones en ejecución 
 Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50  

metros de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala normal. 
 Una vez descubierta la tubería, caso que la profundidad de la excavación sea superior a 

la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por 
flexión. En tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para 
evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc. 
 Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el 

caso lo requiera. 
 No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 
 Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o 

levantar cargas. 
 Conducciones de gas 

- Cuando se trabaje en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario descubrir 
éstas, se prestará interés especial en los siguientes puntos: 

- Se proveerá y mantendrá todas las luces, guardas, cercas y vigilancia para la protección de las 
obras o para seguridad de terceros. 

- Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en las zonas que 
ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos tanto 
en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. 

- Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa dentro del área 
afectada. 

- Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o instrumento de 
la instalación en servicio. 

- Está prohibido la utilización por parte del personal del calzado que lleve herrajes metálicos, a 
fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en contacto con elementos metálicos. 

- No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase. 
- En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se pondrán carteles 

advirtiendo de tal peligro, además de la protección correspondiente. 
- Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para suspender o 

levantar cargas. 
- Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducciones de gas, es 

obligatorio desconectar previamente el circuito eléctrico. 
- Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gasoductos que funcionan eléctricamente, 

dispondrán de una correcta conexión a tierra. 
- Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos trabajos, estarán 

perfectamente aislados y se procurará que en sus tiradas no haya empalmes. 
- En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la obra se 

retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no se permitirá acercarse a nadie que 
no sea el personal de la compañía instaladora. 

- En los casos en que hay que emplear grupos electrógenos o compresores, se situarán tan lejos 
como sea posible de la instalación en servicio, equipando los escapes con rejillas 
cortafuegos. 

o Protecciones colectivas. 
 Vallado y señalización de zonas de trabajo. 
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 Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 
o Protecciones individuales. 
 Casco de seguridad 
 Botas de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Guantes de uso general 
 Chaleco reflectante 
 Botas impermeables al agua y a la humedad 
 Mascarillas anti-polvo. 

 
2.1.16. TRABAJOS CON FIBROCEMENTO. (ASBESTO O AMIANTO). 
 

Para la realización de trabajos con fibrocemento se seguirán las siguientes normas: 
 

o Identificación de riesgos. 
 Asbestosis 
 Cáncer de pulmón 

 
 Objetivo: 
 
 Establecer las tareas de trabajo y los puntos clave de seguridad que deberán seguirse 
escrupulosamente en la realización de trabajos de reparación de la red de agua potable y saneamiento, para 
evitar los inconvenientes o daños de no realizarse de la manera establecida. 
 
 Todo lo aquí recogido podrá ser completando con instrucciones complementarias que se consideren 
adecuadas y mejore la información en los casos particulares que se identifiquen, ya que pueden presentarse 
singularidades de suma importancia para el desarrollo de los trabajos que no estén detallados en el presente 
documento. 
 
 Alcance: 
 
 Será de aplicación obligatoria lo descrito en todos los trabajos de reparación que se realicen en las 
tuberías de Fibrocemento. Todo el personal que en un momento dado deba realizar cualquier trabajo de 
reparación de tuberías de fibrocemento estará sujeto a aplicar estos contenidos. 
 
 PROCESO A SEGUIR: 
 
 SECUENCIAS DE TRABAJO SEGURO Y PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD: 
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FOTOGRAFIAS: 
 

 
 
 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 
 
 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA: 
 

 
  
 EQUIPOS DE TRABAJO: 
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 MATERIALES: 
 

 
 
2.1.17. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS (EECC). 
 
 

Para la realización de trabajos en espacios confinados de alcantarillado y depuración se seguirán las 
normas recogidas en el procedimiento de seguridad en espacios confinados, lugares peligrosos, recintos de 
acceso limitados y operaciones de riesgo permitiendo asegurar las siguientes pautas de actuación: 

 Identificar y señalizar los espacios confinados y  lugares peligrosos.  

 Identificar los recintos de acceso limitado y las operaciones de riesgo. 

 Determinar la plantilla autorizada para desarrollar estos trabajos. 

 Programar los trabajos en los espacios confinados, lugares peligrosos, recintos de acceso limitado  y 
operaciones de riesgo. 

 Autorizar los trabajos por parte del responsable del centro de trabajo cuando proceda. 

 Garantizar las pautas de las medidas preventivas, a través de la supervisión. 

 Garantizar el uso de los medios de prevención y protección. 

 Garantizar la presencia de recursos preventivos. 

Dicho procedimiento es de aplicación a aquellos trabajos propios o subcontratados que se desarrollen 
en las explotaciones gestionadas en las empresas del Grupo AGBAR que por sus características se 
desarrollaran en: 

Espacios Confinados (EECC). El RD 604/2006 define como espacio confinado, cualquier recinto 
con aberturas  limitadas o dificultad de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden 
acumularse contaminantes tóxicos, o inflamables o  tener una atmósfera deficiente en oxígeno  y que no está 
concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador. También se pueden considerar EECC 
aquellos en los cuales se puede producir una inundación repentina. Por ejemplo: depósitos de fangos, interior 
de digestores de EDARs, Fosas Sépticas, Bombeos de aguas residuales, pozos de red de saneamiento, 
interior de depósitos agua potable y en aquellos que sin ser recintos cerrados por su parte superior la 
acumulación de gases puede darse por la cantidad generada y las malas condiciones de ventilación. 

Lugares Peligrosos (LP). Cualquier lugar al que se acceda y que pueda presentar las condiciones 
ambientales mencionadas en la definición de espacio confinado, sin que se cumplan las limitaciones de 
espacio o de acceso. Por ejemplo salas de pretratamiento, de deshidratación de fangos, salas de bombeo de 
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impulsión de fangos, tanques de tormentas, casetas de bombeos de saneamiento (siempre que no se abran las 
tapas de los pozos ni se trabaje sobre el sistema hidráulico, etc. 

Recintos de Acceso Limitado (RAL). Aquellos recintos que no entran en la definición de espacio 
confinado y en los que no se efectúan operaciones de riesgo que aconsejen tratarlo como tal. En estos lugares 
no es previsible la presencia de atmósferas peligrosas y solo se realizan tareas de inspección, manipulación y 
toma de datos. Ejemplos de recintos de acceso limitado son; casetas de bombeos de agua potable, canales de 
agua pluvial, arquetas con diferentes elementos hidráulicos de agua potable (contadores, bombas, válvulas, 
etc.) 

Para estos lugares se necesita seguridad en el método de trabajo, pero no se necesita autorización por 
escrito; no obstante, es necesario acceder  con conocimiento de personal de la empresa (responsable, 
personal del centro de control de red, compañero de trabajo). 

Los recintos de acceso limitado pueden pasar a ser espacios confinados o lugares peligrosos si se 
cambian sus condiciones de trabajo (apertura de las tapas de los pozos o trabajos sobre la valvulería en 
saneamiento, inundación repentina, trabajos con equipos con motor de explosión, etc.), condiciones 
ambientales iniciales o realización de operaciones de riesgo. 

 
 Operaciones de Riesgo (OR). Aquellas que originan riesgos de accidente con consecuencias graves, 

debido a la intervención en instalaciones o ámbitos peligrosos. De entre ellas se pueden distinguir: 

 Trabajos en caliente. Son las operaciones con generación de calor, producción de chispas, llamas o 
elevadas temperaturas en proximidad de polvos, líquidos o gases inflamables o en recipientes que 
contengan o hayan contenido tales productos. Por ejemplo: soldadura, oxicorte, emplomado, esmerilado, 
taladrado, trabajos próximos a la línea del gasómetro, etc. 

 Trabajos en frío. Son las operaciones que normalmente se realizan sin generar calor pero que se efectúan 
en instalaciones por las que circulan o en las que se almacenan fluidos peligrosos. Comprenden trabajos 
tales como: reparaciones en las bombas, sustitución de equipamientos, trabajos en líneas de fangos o 
trasiego de aguas residuales, etc. 

 Trabajos con riesgo eléctrico. Todo tipo de trabajos eléctricos o no, que hayan de realizarse sobre o en 
las proximidades de instalaciones o equipos eléctricos energizados. 

 Otros trabajos especiales. Trabajos que suponen riesgos importantes para personas o para la propiedad, y 
por ello requieran que las personas estén debidamente acreditadas y autorizadas. Por ejemplo, trabajos en 
altura, etc. 

         Identificación de la aplicación de normas de seguridad concretas. 

 
Los trabajos que se desarrollan en espacios confinados, lugares peligrosos, recintos de acceso limitado  

que en su interior deban realizarse operaciones de riesgo, requerirán de la aplicación de las Normas de 
Seguridad en el Trabajo o de una Instrucción de Trabajo Seguro redactada de forma clara y entendible para 
aplicar el trabajo con seguridad.  

En el caso de los trabajos que se desarrollen en espacios confinados será obligatorio solicitar un 
permiso de trabajo. En los demás casos debe determinarse si es obligatorio en función de la gravedad de las 
circunstancias que puedan darse.  

 
1.Obtener el permiso de trabajo. 
 
     No podrá realizarse la operación sin la firma de todos los intervinientes y tras comprobar que cada 
miembro del equipo ha tomado conocimiento y ha comprendido el permiso de trabajo. 
     El permiso de trabajo, firmado y original, estará disponible en todo momento en el lugar de trabajo. 
 
2. El acceso a un EECC deberá ser realizado por personal autorizado que dispondrá la formación necesaria. 
 
3. Comprobar la presencia de los materiales y equipos previstos en el plan de intervención. 
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4. Garantizar la vigilancia de las operaciones  ( Recurso Preventivo). 
La vigilancia permanente de la intervención es obligatoria. 
                   
Las misiones son las siguientes: 
 

 Este vigilante no efectuará ninguna tarea que pueda afectar la vigilancia.  
 Permanece en el exterior, en contacto permanente con las personas que entran. 
 Observar las personas que entran en el espacio confinado, así como las condiciones de trabajo 

(internas y externas) y el acceso al entorno del EECC de personal no autorizado 
 Activar las emergencias en cuanto las personas del interior tengan dificultades (o cuando necesiten 

ayuda del exterior), 
 Vigilar el buen funcionamiento de los equipos (ventilación, semiautónomo, etc.) 
 Controlar que los trabajadores poseen los equipos protectores individuales apropiados. 
 Paralizar el trabajo, si las condiciones cambian: 

. Por un mal funcionamiento de la ventilación, 

. Por fugas en las cercanías de la entrada de la ventilación, 

. Por la medida de una concentración fuera del campo admitido, 

. Por entrada de agua por fallo en el aislamiento del espacio confinado. 
 
5 Garantizar la aplicación de las medidas de emergencias.  
 
Las medidas de emergencia tienen por objeto proporcionar al personal las instrucciones que tiene que seguir 
en caso de accidente o de alerta. Indicando en particular: 
. Los medios de emergencia internos, 
. Los primeros auxilios y evacuación de las víctimas, 
. Las medidas inmediatas para: Controlar, combatir y/o acotar la situación peligrosa y evitar que se agrave la 
situación. 
 
6. Señalizar y balizar y determinar el perímetro de seguridad de la zona de trabajo. 
 
7. Comprobar las consignaciones y obturaciones de los conductos necesarios para poner en seguridad la zona 
de trabajo.  
 
Antes de intervenir, todas las energías, eléctrica, mecánica, hidráulica, química, térmica, neumática, etc., 
potenciales o residuales serán eliminadas, y/o aisladas.  
La consignación permite poner y fijar en seguridad una situación de modo que toda modificación sea 
imposible sin la acción voluntaria de todos los interventores.  
 
8. Comprobar los equipos de protección. 
 
9. Ventilar el espacio confinado y mantenerlo hasta la finalización de la tarea. Si la ventilación es imposible, 
utilizar equipos respiratorios autónomos/semiautónomos. 
 
10. Limpiar y purgar. 
 
La limpieza y la purga son operaciones de preparación previa a la entrada en el EECC,LP,RAL. Dentro de lo 
posible, la limpieza y la evacuación de los residuos son operaciones que se efectúan desde el exterior, sin 
entrar. 
Está prohibido introducir la cabeza en una abertura del espacio confinado para observar el interior sin tomar 
las medidas de seguridad adecuadas. 
 
11. Comprobar el riesgo de los gases en el espacio confinado. Controlar la atmósfera en el interior del 
espacio confinado.  
 
La evaluación de la atmósfera será efectuada por una persona cualificada. 
Se recomiendan los aparatos de lectura directa, que tienen una seguridad intrínseca cuando se utilizan dentro 
del espacio confinado. 
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El detector de gases debe contar con una alarma acústica y una señal luminosa.  
Según su densidad, los gases se encuentran a diferentes niveles en el espacio confinado. El metano, más 
ligero que el aire se concentra en la parte superior, mientras que el sulfuro de hidrógeno, más pesados que el 
aire, se acumula en la inferior. Por consiguiente, es necesario cerciorarse que se efectúan mediciones a 
diferentes niveles. 
Una vez dentro, el aparato trabajará en modo continuo. 
Si se superan los niveles establecidos se producirá una evacuación inmediata. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Riesgos generales en espacios confinados 

- Mecánicos 
- Electrocución 
- Caídas al mismo nivel 
- Caídas a distinto nivel 
- Caída de objetos al interior 
- Malas posturas 
- Ambiente físico agresivo: Ambiente caluroso o frío. Ruido y vibraciones. Iluminación 

deficiente. 
- Un ambiente agresivo además de los riesgos de accidente acrecienta la fatiga. 
- Riesgos derivados de problemas de comunicación entre el interior y el exterior. 

 Riesgos específicos en espacios confinados 
- Asfixia: El aire contiene un 21% de oxígeno. Concentración mínima para entrar sin equipos 

con suministro de aire 20,5%. 
- Incendio y explosión. 
- Intoxicación: Solamente para algunas sustancias como el CO2, SH2, Cl2 y NH3 se conocen 

las concentraciones que producen efectos letales y daños funcionales a órganos de seres 
vivos.  

o Protecciones colectivas: 

 Detector portátil multigas  (dependiendo del contaminante). 

 Equipo de impulsión de aire exterior limpio o de extracción forzada del aire contaminado del interior 
(puede ser necesaria la aplicación de una conducción flexible). 

 Equipo de comunicación con el exterior1  

 Equipo de respiración autónomo/semiautónomo/ ( con autonomía mínima de 20/30 minutos) 

 Equipo de respiración autónoma o de escape para caso de emergencia (con una duración limitada de 
orden de 10/15 minutos, y/o suficiente para evacuar el recinto. 

 Ternal de accionamiento mecánico y sistema anticaída para la evacuación de la persona que se encuentre 
en su interior en caso de emergencia. Dicho ternal puede estar asociado a un trípode de rescate. 

La localización de estos equipos será lo más próxima posible de los lugares donde se hayan de emplear de 
forma  más rápida y eficiente. Se dimensionará la cantidad de ellos en función del área a abarcar y a la 
posible simultaneidad de los trabajos a realizar. 
 

o Protecciones individuales: 

 Equipos de protección individual (casco, arnés, guantes,  botas) y aquellos necesarios dependiendo de la 
tarea a realizar. 

 Nota: La Máscara integral con filtro polivalente de gases y partículas, tipo P3, quedan totalmente 
prohibidas para el acceso a un espacio confinado. Solamente se admitirá el uso de máscara si se 
tiene la atmósfera totalmente controlada.  

                                                 
1 En aquellos casos donde no haya comunicación visual ni verbal. 
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Si se debe hacer uso de herramientas manuales y equipos de trabajo en el interior de los espacios confinados, 
éstos deben de ser de carácter antideflagrante, salvo que la atmósfera del EC esté libre de agentes 
inflamables/explosivos.   
En el caso de otras operaciones de riesgo identificadas, relacionadas con trabajos con riesgo eléctrico, en 
caliente, en frío, en altura, etc., debe de seleccionarse los equipos de prevención y de protección frente a los 
riesgos laborales expuestos y que están detalladas en la evaluación de riesgos, normas de seguridad o 
instrucciones de trabajo específicas. 
 

 
 
DESARROLLO: 
 
EN LA TRAMITACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO. 

 
 
ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS: 
 

 
 
 
 
 
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: 
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AL FINALIZAR LOS TRABAJOS: 
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TRABAJOS PROHIBIDOSPARA DETERMINADOS COLECTIVOS: 
 

 
 
 
SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES: 
 

 
 
REGISTROS: 
 

 
 
ANEXOS: 

 
 
 
 
 
 
ANEXO I: MODELO PERMISO DE TRABAJO. 
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ANEXO II: SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS CONFINADOS Y LUGARES PELIGROSOS: 

En correspondencia con la hoja de trabajo nº: nº de permiso:

Instalación/Equipo: Usuarios autorizados Empresa:

Espacio Confinado En frio

Lugar Peligroso En caliente

Operación de riesgo En altura/Otra

Descripción del trabajo a realizar (indicar la operación de riesgo en caso de ser "otra")

Autorizante (Jefe o técnico)

Nombre: Nombre:
FIN

Firma: Firma:

Trípode de seguridad Ropa impermeable

Detección de gases Sistema anticaídas /equipo de izado Botas de goma

O2      max: 23% min 19,5% Arnés Guantes de seguridad

CH4    max: 10% L.I.E.=0,5% Equipo de escape Guantes de goma

H2S    max:   10 ppm Vigilante: ____________________ Protector auditivo.

CO      max:   30 ppm Escalera portátil Casco

_____max:____ppm. Sistema de comunicación: _________ Máscara con filtro

Balón hinchable/Bridas ciegas Despejar accesos entrada y salida. Equipo autónomo.

No alimentación eléctrica. Superficie de trabajo estable Gafas

Enclavamiento mandos. Señalizar areas de trabajo Extintores

Instalación despresurizada. Señalizar enclavamiento. Alimentación 24 volts

Instalación enfriada. Aparatos EX (antideflagrantes)

Instalación vaciada/límpia. Herramientas no metálicas.

Tuberías purgadas

Ventilación forzada Trípode de seguridad Ropa impermeable

Detección de gases Sistema anticaídas /equipo de izado Botas de goma

O2      Valor: _________% Arnés Guantes de seguridad

CH4    Valor: ________% Equipo de escape Guantes de goma

H2S    Valor:_______ ppm Vigilante: ____________________ Protector auditivo.

CO     Valor:________ppm Escalera portátil Casco

____  Valor:________ppm Sistema de comunicación: _________ Máscara con filtro

Balón hinchable/Bridas ciegas Despejar accesos entrada y salida. Equipo autónomo.

No alimentación eléctrica. Superficie de trabajo estable Gafas

Enclavamiento mandos. Señalizar areas de trabajo Extintores

Instalación despresurizada. Señalizar enclavamiento. Alimentación 24 volts

Instalación enfriada. Aparatos EX (antideflagrantes)

Instalación vaciada/límpia. Herramientas no metálicas.

Tuberías purgadas

Si algún requisito no se cumple, se interrumpirán los trabajos y se avisará al responsable.

TELEFONOS DE EMERGENCIAS HORA FIN REAL:

URGENCIAS 112 ambulancias 065 Teléf. autorizante

Bomberos 085 policia 091

Ventilación forzada

Asegurar atmósfera y condiciones.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO MÍNIMA POR PARTE DEL AUTORIZANTE (necesidades previstas)

Utilización EPI¨s y mediosAsegurar acceso y evacuación

OBSERVACIONES

Autorización por un 
turno

HORA 
(avisar si se excede)

Solicitante

FECHA INICIO

Asegurar atmósfera y condiciones. Asegurar acceso y evacuación Utilización EPI¨s y medios

VALIDACIONES POR PARTE DEL TRABAJADOR AUTORIZADO (comprobaciones realizadas)
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA: 
 

 
 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN ANTICAIDAS: 
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ESPACIOS CONFINADOS TIPO Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN: 
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Para la realización de trabajos en espacios confinados se seguirán las siguientes normas:  
 

LIMPIEZA DE DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE: 
 

OBJETIVO: 
 
  Establecer las tareas de trabajo y los puntos clave de seguridad que deberán seguirse en la 
realización de trabajos de limpieza y reparación de depósitos de agua potable, para evitar los inconvenientes 
o daños de no realizarse de la manera establecida. 
 
Esta información podrá ser completada con cualquier otra que se considere adecuada y mejore la 
información en los casos particulares que se identifiquen, ya que pueden presentarse singularidades de suma 
importancia para el desarrollo de los trabajos que no estén detalladas aquí. 
 
 ALCANCE: 
 
 Será de aplicación lo descrito en todos los trabajos de limpieza y reparación interior de depósitos de 
agua potable. Todo el personal que en un momento dado deba realizar cualquier trabajo de limpieza o acceso 
a reparación de depósitos estará sujeto a aplicar lo aquí descrito. 
 
SECUENCIAS DE TRABAJO SEGURO Y PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD: 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA: 
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EQUIPOS DE TRABAJO: 
 

 
 
SEÑALIZACIÓN: 
 

 
 
2.1.18. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA MEDIANTE HIPOCLORITO DE SODIO. 

 
o Normas de seguridad en el manejo de hipoclorito sódico 
 El hipoclorito sódico puede producir irritación de las mucosas, tos e incluso edema pulmonar, por 

lo que cuando exista el mínimo riesgo de inhalación de vapores de hipoclorito sódico, se 
utilizará máscara con filtro para cloro. 

 En caso de inhalación de vapores de Hipoclorito sódico, retirar al intoxicado de la zona 
contaminada y suministrarle oxígeno y realizarle la respiración asistida si fuera necesario. 

 El contacto del hipoclorito sódico con la piel produce irritación. Por tanto, las maniobras de 
trasvase del hipoclorito desde un punto a otro, por ejemplo desde el tanque de transporte hasta el 
recipiente de almacenamiento, se deberán realizar utilizando guantes y evitando en todo 
momento que se produzcan salpicaduras que puedan irritar la piel. 

 En caso de salpicaduras, se deberán quitar las ropas contaminadas y proceder a un lavado con agua 
abundante. En caso de que se produzcan lesiones, se deberá acudir de inmediato al médico y 
comunicarle el producto que ha causado esas lesiones. 

 Las emanaciones de hipoclorito y el contacto directo producen lesiones en la córnea, que pueden 
llegar a ser permanentes. Por lo tanto, para el manejo de hipoclorito, se deberán utilizar gafas de 
seguridad para proyecciones líquidas. 

 En caso de contacto con los ojos, lavar durante al menos 15 min. Con abundante agua o con una 
solución de tiosulfato y acudir de inmediato al oftalmólogo. 

 Evitar siempre, incluso en pequeñas cantidades, su almacenamiento en recipientes que no se 
encuentren debidamente etiquetados, ya que por error podría ser ingerido lo que provocaría 
quemaduras en la boca, náuseas, vómitos y perforaciones en el aparato digestivo. 

 En caso de ingestión está contraindicado el vómito y se debe acudir a un centro médico indicando 
la naturaleza del producto ingerido. 

 El hipoclorito no es inflamable ni explosivo aunque, por ser muy oxidante, puede facilitar la 
inflamación de otros productos que sean combustibles. 

 En caso de exposición al fuego se puede producir desprendimiento de cloro, irritante y muy tóxico. 
 Ante un derrame, evitar su llegada a los desagües, canalizaciones o cauces de agua y evitar el 

contacto con ácidos, ya que se pueden producir desprendimiento de cloro. Para su eliminación 
absorber con material poroso.  
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HIPOCLORITO SÓDICO (Solución > 5 %) 

Peligro Corrosivo 

 

Manipulación 

Abrir el envase sólo en lugares abiertos y/o con ventilación (no abrir en 
el interior de vehículos o similar) 

Durante su manipulación utilizar guantes de protección frente a riesgos 
químicos y gafas de protección ocular 

Nunca realizar transvases a recipientes sin identificar y en ningún caso 
a recipientes de productos alimentos (botellas de agua, zumo, etc.) 

No mezclar con otros productos químicos (en contacto con ácidos 
desprende cloro) 

 

 

Transporte Transportar en recipientes cerrados, etiquetados y sujetarlos para evitar 
desplazamientos durante el viaje 

 

Primeros 
auxilios 

En caso de inhalación sacar a lugar ventilado, reposo y en caso 
necesario aplicar respiración artificial. 

En caso de contacto con la piel despojar de la ropa contaminada y 
aclarar con abundante agua. 

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua (al menos 
15 minutos). 

En caso de ingestión NO provocar el vómito, enjuagar la boca con 
agua y mantener dieta absoluta. 

En cualquiera de los casos avisar o acudir al médico lo antes posible 

 

Incendios 

No es un producto inflamable pero puede facilitar la 
inflamación de productos combustibles. 

En caso de exposición de los recipientes al fuego, rociar con 
agua pulverizada. 

 

Derrames y 
Fugas 

Ventilar. Absorber el líquido residual en arena o absorbente 
inerte y trasladarlo a un lugar seguro. NO verterlo al alcantarillado. NO 
absorber en serrín u otros absorbentes combustibles 

 

Emergencias Centro Coordinador de Emergencias 112  

 
o Protecciones individuales. 
 Guantes de material plástico 
 Gafas de seguridad para proyecciones líquidas 

o Será una referencia obligada el R.D. 379/2001 sobre almacenamiento de productos químicos y sus 
modificaciones posteriores y su ficha de seguridad correspondiente. 
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FICHA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD QUÍMICA 

HIPOCLORITO DE SODIO (Disolución > 5 %) 

 

TIPO DE PELIGRO SÍNTOMAS 
MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

PRIMEROS AUXILIOS

INCENDIO 

No combustible. Muchas 
reacciones pueden 
producir incendio o 
explosión. El 
calentamiento intenso 
puede producir aumento 
de la presión con riesgo 
de estallido. En caso de 
incendio se desprenden 
humos o gases tóxicos e 
irritantes. 

No poner en contacto con 
sustancias combustibles. 
 

 

EXPLOSIÓN 

  En caso de incendio, 
mantener frios los bidones 
y demás instalaciones 
rociando agua 
pulverizada. 

EXPOSICIÓN  Evitar todo contacto  

INHALACIÓN 
Sensación de quemazón, 
tos, jadeo e irritación de 
mucosa. 

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria (mascarilla 
con filtro para cloro). 

Aire limpio, reposo, 
posición de 
semiincorporado y 
proporcionar asistencia 
médica. 

PIEL 
Enrojecimiento, dolor y 
ampollas. 

Guantes protectores y 
traje de protección. 

Aclarar con agua 
abundante, después quitar 
la ropa contaminada y 
aclarar de nuevo y 
proporcionar asistencia 
médica. 

OJOS 
Enrojecimiento, dolor, 
quemaduras profundas y 
graves. 

Pantalla facial o 
protección ocular 
combinada con la 
protección respiratoria. 

Enjuagar con agua o 
solución de tiosulfato 
abundante, durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia 
médica. 

INGESTIÓN 

Calambres abdominales, 
sensación de quemazón, 
vómitos, debilidad y 
pérdida de conocimiento. 

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo. 

Enjuagar la boca. No 
provocar el vómito y 
proporcionar asistencia 
médica. 

DERRAMAS Y FUGAS 

Ventilar. 
Absorber el líquido residual en arena o absorbente inerte y 
trasladarlo a un lugar seguro. 
No verterlo al alcantarillado. 
No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. 
(Protección personal adicional: traje de protección completo 
incluyendo equipo autónomo de respiración). 

ALMACENAMIENTO 
Separado de ácidos, alimentos, piensos y sustancias incompatibles.
Mantener en lugar fresco, oscuro y bien cerrado. 
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ENVASADO Y ETIQUETADO 

No transportar con alimentos y 
piensos 
Símbolo C 
R: 31-34 
S: (1/2) 28-45-50 
Nota: B 
Clasificación de peligros UN: 8 
CE: 

 

 
 

DATOS IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 
Solución clara, entre verde y 
amarillo de olor característico. 
 
PELIGROS FÍSICOS 
 
PELIGROS QUÍMICOS 
La sustancia se descompone al 
calentarla intensamente, en contacto 
con ácidos y bajo la influencia de la 
luz, produce gases tóxicos y 
corrosivos, incluyendo cloro. 
La sustancia es un oxidante fuerte y 
reacciona violentamente con 
materiales combustibles y 
reductores, originando peligro de 
incendio y explosión. 
La solución en agua es una base 
fuerte, reacciona violentamente con 
ácidos y es corrosiva. Ataca a 
muchos metales. 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN 
TLV no establecido 
 

VÍAS DE EXPOSICIÓN 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación del vapor y su aerosol y por 
inhalación. 
 
RIESGO DE INHALACIÓN 
No puede indicarse la velocidad a la que 
se alcanza una concentración nociva en 
el aire por evaporación de esta sustancia 
a 20 ºC. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE 
CORTA DURACIÓN 
La sustancia es corrosiva para los ojos, 
la piel y el tracto respiratorio. 
Corrosiva por ingestión. 
La inhalación del aerosol puede originar 
edema pulmonar. 
Los efectos pueden aparecer de forma 
no inmediata. 
Se recomienda vigilancia médica. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN 
PROLONGADA O REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido puede 
producir sensibilización de la piel. 

PROPIEDADES FÍSICAS Densidad relativa (agua = 1) : 
1,21 

Solubilidad en agua, g/100 ml a 0 ºC : 
29,3 

DATOS AMBIENTALES La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos 

 

NOTAS 
En general, los blanqueadores que contienen una concentración de hipoclorito sódico del 5 % tienen un pH 
= 11 y son irritantes. Si la concentración de hipoclorito sódico fuera superior al 10 % la solución tiene un 
pH = 13 y es corrosiva. El hipoclorito sódico no es un agente sensibilizante, aunque puede producir 
reacciones alérgicas raramente. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, 
hasta pasadas unas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, 
imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un médico o 
persona por él autorizada. Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante (peligro de incendio). 
Nombres Comerciales: Chloros, Chlorox, Clorox, Deosan, Javex, Klorocin, Parozone, Purin B. Consultar 
también ficha ICSC: 482. 
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card):TEC (R)-45/80G12 

2.1.19. LIMPIEZA DE RED MEDIANTE EQUIPOS DE PRESIÓN. 
 

o Identificación de riesgos. 
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 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caída de objetos por desplome. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Cortes o pinchazos con residuos, herramientas u otros objetos. 
 Contacto con sustancias agresivas. 
 Proyecciones de partículas. 
 Atrapamiento por o entre objetos. 
 Contactos eléctricos. 
 Sobreesfuerzos / posturas forzadas. 
 Inhalación o intoxicación con sustancias tóxicas o nocivas. 
 Explosión o deflagración. 
 Asfixia por inmersión o ahogamiento. 
 Contactos Térmicos (Quemaduras). 
 Accidentes causados por seres vivos. 
 Atropellos o golpes por vehículos.  
 Intoxicación aguda por sustancias tóxicas 
 Exposición a Temperaturas Extremas. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Utilización de calzado de seguridad de agua antideslizante. 
 Orden y limpieza de las zonas de trabajo. 
 Utilización de varas de tanteo para suelos inundados. 
 Debe evitarse todo tipo de saltos y movimientos bruscos, asegurando el paso y comprobando la 

estabilidad del firme antes de descargar todo el peso del cuerpo. Asimismo debe usarse el 
calzado suministrado por la empresa que protege y sujeta adecuadamente la zona del tobillo. 

 Se prestará especial atención cuando los trabajadores deban de manipular cargas cerca de objetos o 
en situaciones especiales, como pavimento mojado, por ejemplo. 

 Si el pavimento es de hormigón se baldeará la zona al finalizar los trabajos y se recogerán todos 
los residuos que puedan quedar después del baldeo. 

 Observar la superficie por la que avanzan, evitando distracciones, caminar con prisas y correr. 
 Asimismo, se evitará tener extendida la manguera por zonas de paso y el tenerla extendida cuando 

no se esté utilizando. 
 Acceso a parte superior camión cisterna: 

- Todos los camiones cisterna deben estar dotados de las siguientes medidas de seguridad: 
(escaleras, plataformas, etc.): 

- Acceder mediante escalera reglamentaria.  
- El primer peldaño no debe de estar a más de 50 cm del suelo, pudiéndose utilizar como primer 

peldaño la parte superior del parachoques trasero. El último peldaño debe coincidir con el de 
la plataforma superior de desembarque.  

- Esta plataforma, que será de material antideslizante, debe de tener una anchura mínima de 40 
cm a ambos lados de las bocas de carga. Además carecerán de plintos en los laterales, 
debiendo estar fuertemente ancladas. 

- La separación mínima de cualquier punto de la escala a la cisterna no debería ser inferior a 16 
cm. La pletina antideslizante soldada a cada peldaño de la escala debería tener una anchura 
mínima de 6 cm. Y para facilitar el acceso a la plataforma es recomendable que las 
barandillas laterales de la escala se eleven un mínimo de 50 cm. sobre la plataforma. 

- De todas formas, ningún elemento de la escala debe obstaculizar la introducción o retirada de 
las mangueras en los porta-mangueras. 

- Si el camión dispone de barandillas en su parte superior, éstas deberán alzarse para proteger al 
operario de la posible caída.  

- Permanecer en la parte superior sujeto con arnés a estructura fija. En la parte superior del 
vehículo deben existir varios puntos de anclaje. 

- Mantenimiento adecuado de barandillas de la parte superior de la cuba, que serán 
reglamentarias y tendrán una altura mínima de 90 cm. Todos los vehículos deben estar 
dotados de este equipamiento. 

- Disponer en boca de hombre de la cuba de reja anti-caída. 
- Utilización de calzado con suela antideslizante. 
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 Acceso y descenso de la cabina del vehículo: 
- Evitar saltos desde el vehículo y movimientos bruscos. 
- Mantener en buen estado de conservación los asideros y los estribos. 
- Utilizar el calzado de seguridad con suela antideslizante y reforzado a nivel de los tobillos. 
- Subir y bajar siempre de cara al vehículo. 
- Los estribos deberán ser de un material que ofrezca un agarre y sujeción adecuados de la suela 

del calzado. 
- Los estribos deberán de formar un rectángulo suficiente para que las plantas de los pies del 

trabajador puedan reposar y apoyarse holgada y firmemente. 
 Acceso vertical a colectores, pozos, tanques, fosas: 

- Señalizar, balizar y proteger las bocas de entrada. 
- Previo al descenso instalar los equipos de rescate. 
- Acceder mediante escaleras fijas o escaleras de mano. 
- Utilizar arnés, cuerda de sujeción. 
- La boca de entrada de los tanques y las fosas o balsas, han de disponer de medidas colectivas 

de protección como barandillas rígidas que impidan la caída de un operario en su interior.  
- Queda terminantemente prohibido saltar de un lado a otro de la boca de entrada del tanque o 

fosa. 
- Las escaleras de acceso no pueden tener ningún tipo de deficiencia y han de ser seguras para 

su utilización.   
- Queda prohibido el uso de escalas  colgantes de cuerda con peldaños de madera.  
- En cuanto a la bajada a conducciones, hay que evitar, siempre que se pueda el descender a las 

mismas. Se pueden utilizar mecanismos acoplados al equipo mixto como el rotoclón, que es 
un dispositivo que va rotando en el interior del tanque, llevando a cabo la limpieza del 
mismo sin tener que introducirse el operario en el interior. 

- En caso de ser necesario, el operario estará sujeto de forma conveniente (sistema anti-caídas) 
para garantizar su rápida extracción por parte de sus compañeros situados en el exterior, en 
caso de que se detectase cualquier situación anómala. 

- De todas formas, en aquellos trabajos en los que exista el peligro de caída de más de 2 m. de 
altura, y no existan protecciones colectivas, el trabajador deberá estar atado mediante un 
arnés de seguridad a un punto fijo. 

- El equipo anti-caída debe constar de un arnés de seguridad que es un cinturón de caída 
utilizado para frenar y detener la caída libre de una persona. 

- Se deberá disponer de equipos mecánicos tipo trípode o torno, para llevar a cabo la evacuación 
forzosa de emergencia de las personas que se encuentran en el interior del recinto.  

- De hecho, no se permitirá la entrada a espacios confinados si no se ha instalado, un ternal 
automático equipado con cuerda de seguridad para enganchar al arnés, el arnés de sujeción  
y un equipo de respiración autónomo, para una de las personas que vigilan desde el exterior 
(Recurso Preventivo). 

 Medidas preventivas frente a caídas, pisadas, cortes o pinchazos con objetos: 
- Se colocarán defensas alrededor de las  bocas de entrada de todos aquellos lugares donde se 

realicen limpiezas (depósitos, alcantarillas etc.). 
- Es obligatoria la utilización de casco de seguridad para todos los miembros de la brigada.  
- Estos trabajadores deben disponer de dispositivos o sistemas seguros para la bajada y subida 

de materiales y herramientas.  
- Los trabajadores deben estar en continua comunicación y coordinarse a la hora de subir y bajar 

herramientas y materiales. 
- Durante el acceso a pozos, alcantarillas, depósitos, etc., se evitará siempre el transporte manual 

de herramientas y materiales. 
- Aún así, si fuera necesario su transporte manual, por ser el espacio reducido, se llevará a cabo 

mediante cinturones o bolsas portaherramientas. 
- La plataforma del camión cisterna debe estar dotada de protecciones (zócalo) que impidan la 

caída de objetos 
- Es obligatoria la utilización de calzado de seguridad con puntera y plantilla metálica.  
- Cuando se realicen trabajos sobre superficies llenas de residuos el trabajador deberá 

permanecer atento al desarrollo de su trabajo. El acceso a este tipo de lugares se realizará 
despacio sin saltos bruscos y previo al acceso se intentará limpiar de residuos el punto de 
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inicio de los trabajos, posteriormente se procurará ir avanzando por las zonas ya limpias 
evitando pisar las zonas llenas de residuos. 

- En esta tarea deben de participar tres trabajadores: el conductor del camión, que será el que 
opere los mandos del equipo, y otro trabajador que maneje la manguera. El tercer operario 
será el que coordine las instrucciones de ambos operarios. 

- Se deberá comprobar el estado de los equipos y útiles de trabajo antes de comenzar el mismo. 
Se deberá revisar el buen estado de limpieza  y conservación de mangueras, latiguillos, 
herramientas, así como el estado del vehículo: luces, señales, frenos, extintores, estado de 
neumáticos, nivel de aceite,…. 

- Durante la fase de prueba, subir la presión poco a poco, para detectar potenciales fugas en las 
conexiones y/ó mangueras para evitar golpes y serpenteos de la misma. 

- Manipular la manguera sujetándola con las dos manos con fuerza, dirigiéndola siempre hacia 
el suelo, sujetándola lo más próximo posible a la punta, sin coger ésta y de forma firme. 
Abrir progresivamente la presión del agua. Aspirar también, progresivamente, para evitar así 
serpenteos y golpes de la manguera. 

- Extremar las precauciones a la hora de introducir un latiguillo en un conducto para que en el 
momento de dar presión, no se salga agitándose de forma incontrolada. 

- Es necesario asegurarse de que la manguera está correctamente introducida en la conducción 
antes de dar presión. En caso contrario podría salirse del conducto y agitarse de forma 
incontrolada golpeando al operario. 

- Desconectar el equipo antes de abandonar la pistola, y recoger la manguera tanto al finalizar el 
trabajo como cuando se hagan pausas en el trabajo. 

- Igualmente, al recoger la manguera hay que suprimir la presión antes de extraer del conducto 
el último tramo. 

- La válvula de pedal será accionada siempre por el operario que está en la cabeza. 
- Nunca se situará otro operario en otra boca que esté en la dirección de avance de la manguera 

de presión. Las siguientes bocas en dirección de avance de la manguera deberán estar 
señalizadas y protegidas. 

- Se debe señalizar y delimitar la zona de trabajo. No se deben de comenzar los trabajos 
mientras haya personal ajeno a la tarea. 

- Debe de existir una correcta comunicación y coordinación entre el conductor y el peón 
mediante el  tercer operario. 

- Asimismo,  a la hora de quitar las tapas de los tanques, los pies no deben situarse nunca en la 
zona de posible caída de la tapa. No obstante y en previsión de accidentes el operario debe 
llevar puesto el calzado de seguridad certificado con puntera metálica que ha sido facilitado 
por la empresa. 

- Cuando se mantiene la tapa agarrada con las manos, no debe depositarse directamente en el 
suelo por el peligro de que algún dedo de la mano quede atrapado. El procedimiento correcto 
es interponer la barra de uña entre la tapa y el suelo, retirar las manos y posteriormente 
extraer la barra. 

- Se recuerda que en la cabina del camión no debe de haber objetos sueltos que en caso de 
vuelco del camión  puedan golpear a los que van en su interior. En este sentido, se 
recomienda fijar  todos los extintores que estén en la cabina y habilitar en los camiones 
cajones para colocar el resto de los útiles (por ejemplo los calzos). 

- Se recuerda la prohibición de manipular cualquier máquina  (operaciones de lavado o 
mantenimiento) estando ésta en marcha, ni introducir las manos en órganos en movimiento  
que puedan producir el atrapamiento de la misma. 

- No se deben tocar residuos con las manos. Se deben utilizar los guantes de seguridad para 
evitar tanto cortes como golpes o punciones. 

- Las herramientas utilizadas en el trabajo (llaves, destornilladores, etc.) deben ser utilizadas 
apropiadamente. 

 Medidas preventivas frente a contactos con sustancias agresivas y proyecciones de partículas: 
- Utilizar en todo momento los Equipos de Protección Individual (guantes para trabajos con 

agua o productos químicos, traje de agua o resistentes a productos químicos, calzado de 
seguridad, cascos, protectores auditivos y pantalla facial). 

- Cumplir todas y cada una de las medidas de seguridad descritas en las fichas de seguridad de 
los productos manipulados. 
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- Evitar el contacto directo con los residuos. 
- Estar formados en la manipulación de residuos. 
- Cumplir las normas de seguridad dictaminadas por la propiedad de la instalación donde se 

realicen los trabajos. 
- Antes de iniciar los trabajos de limpieza a presión se señalizará  y balizará la zona de trabajo. 

No se iniciarán los trabajos mientras haya personas en las zonas de trabajo. 
- Se debe de aplicar el chorro de agua oblicuamente a la superficie a tratar a una distancia que 

eviten salpicaduras fuertes. 
- Nunca se comprobará una obstrucción perpendicularmente a la cara de salida, cuando se esté 

poniendo presión a las mangueras, previamente se parará el equipo. 
- Utilizar  gafas o pantallas faciales debidamente certificadas para evitar  salpicaduras. 
- Desatascar el mangote con útiles específicos y nunca directamente con las manos. 
- Poner los mangotes con las bocas hacia arriba para evitar caída del producto sobre el operario. 

No ponerse nunca frente al mangote, sino por detrás. 
- No vaciar el residuo con la ayuda de la bomba de vacío. Abrir venteos. 

 Inhalación o intoxicación con sustancias tóxicas o nocivas: 
- Siempre que se pueda, se realizarán los trabajos desde el exterior del espacio confinado, con el 

propio camión de saneamiento dotado con equipos de impulsión y succión, herramientas 
manuales con longitud de brazo adecuado , (Rotoclón, por ejemplo) 

- En caso de realizar trabajos en espacios confinados, seguir las medidas de se seguridad 
indicadas en los trabajos en espacios confinados. 

 Explosión o deflagración: 
- Recabar información y permiso de trabajo antes de iniciar las tareas de limpieza. 
- Conocer exactamente las condiciones de la instalación o equipo a limpiar (temperatura, 

presión, producto contenido, posibles gases que puedan haber, presencia de electricidad, 
etc.). 

- Utilización de protección respiratoria adecuada y de explosividad. 
- En caso de detectar gases en concentraciones explosivas, se procederá igual que en el caso de 

detectar otros contaminantes: prohibición de trabajar hasta  que se asegure la ausencia de 
concentraciones explosivas y se señalizará la zona, impidiendo el paso a personas. 

- Además se interrumpirá el suministro de fluido eléctrico antes de la entrada en el recinto 
confinado. 

- Vigilar que no existan focos de ignición en las proximidades de la boca del recinto. 
- Se acordonará (conos, bandas reflectantes,…) una zona suficientemente amplia de acuerdo con 

la presión de trabajo, para que no afecte a terceras personas. 
- Utilización de herramientas y equipos eléctricos portátiles antideflagrantes. 
- Conexión de vehículo y equipos (mangueras, etc.) a tierra 
- Ausencia absoluta de focos de ignición y calor. 
- Cocimiento del procedimiento de trabajo a seguir, así como los procedimientos de rescate y 

evacuación. 
- Las mangueras deben ser adecuadas a la presión de trabajo a utilizar, estando homologadas y 

en buen estado, desechando aquellas que presenten deficiencias. 
- Asegurarse que las tuercas están bien roscadas y suficientemente apretadas. 
- Evitar hacer bromas o distraerse y prestar atención en el trabajo a realizar. 
- El camión cisterna dispondrá dispositivos de seguridad, que estarán en buen estado: sistemas 

de ventilación, adaptadores normalizados de recuperación de vapores, apagallamas del tubo 
de escape, plataformas, escalas, válvulas,… 

- Conectar a toma de tierra la masa del camión y las mangueras. 
- No se debe de realizar el trabajo en caso de mal ajuste de las mangueras. 
- Asimismo, se dispondrá de medios de extinción adecuados en el camión. Estos equipos 

deberán cumplir lo especificado en la Orden 27-7-1999 del Ministerio de Industria y 
Energía. 

- Utilizar en todo momento los Equipos de Protección Individual (guantes para trabajos con 
agua o productos químicos, traje de agua o resistentes a productos químicos, calzado de 
seguridad, cascos, protectores auditivos, pantalla facial, protección respiratoria, mascaras, 
equipos de respiración autónoma etc.). 
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- Entrada a recintos confinados: cumplimiento de procedimiento de entrada a recintos 
confinados (depósitos, tanques, alcantarillado, etc.), especialmente en lo que se refiera a 
ventilación del recinto, detección preventiva y continua de gases, utilización de protección 
respiratoria (equipo autónomo/semiautónomo), supervisión de la operación por el jefe de 
equipo, equipo de evacuación, etc. 

- Para evitar las posibles explosiones o deflagraciones en las operaciones de carga y descarga de 
líquidos inflamables se deberán cumplir con las especificaciones descritas en la NTP-374 de 
“Electricidad estática: carga y descarga de camiones cisterna”, y ITC-BT-18 del REBT. 

 Accidentes causados por seres vivos: 
- Se deberán adoptar algunas de las siguientes medidas preventivas siguiendo los criterios del 

RD 664/1997, sobre la exposición a agentes biológicos en el trabajo. 
- Proveer de prendas de protección personal adecuadas a los trabajadores expuestos, y que estos 

las utilicen correctamente. Los guantes que se deben utilizar deben de disponer de protección 
anti-corte. No se utilizarán guantes de algodón para los trabajos que tengan este riesgo. 

- Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los EPI’s y verificar 
que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad, y 
en todo caso después de cada utilización, reparándose o sustituyendo los equipos 
defectuosos antes de un nuevo uso. 

- Los trabajadores deberán ser vacunados profilácticamente de aquellas vacunas que dictamine 
el médico encargado de la vigilancia de la salud. 

- Los trabajadores deberán someterse a controles médicos específicos. 
 Desvíos de tráfico: 

- No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la calle, sin haber colocado las señales 
informativas de peligro y de delimitación previstas, en cuanto a tipos, número y modalidad, 
por la norma 8.3.- I.C. 

- En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, 
sin antes colocar la señalización adecuada. 

- Durante la ejecución de las obras, se cuidará de la perfecta conservación de las señales, vallas 
y conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecto estado. T oda señal, valla o cono 
deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido. 

- Se debe proceder a la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en la carretera 
que puedan eventualmente estar en contraposición con la señalización de emergencia que se 
coloca con ocasión de las obras y que podrán producir errores o dudas a los usuarios. 

- En la colocación de las señales que advierten la proximidad de una zona de obras o zona donde 
deba desviarse el trafico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto 
más alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el 
sentido de marcha del tráfico. 

- Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, vallas y otras, el 
operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona 
delimitada. 

- Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. 
- El señalista debe ser claramente visible al tráfico. Por esta razón, debe permanecer solo, no 

permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. 
- Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de 

obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 
- Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por cualquier otro 

motivo, se tendrán en cuanta las siguientes normas: 
- Las señales colocadas sobre la carretera no deberán permanecer allí más tiempo del necesario, 

siendo retiradas inmediatamente después de finalizado el trabajo. 
- En la aplicación de la señalización se observarán las siguientes disposiciones: 
- Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura 

mediante conos situados a no más de cinco metros (5 m.) de distancia uno de otro. Los 
extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con caballetes reglamentarios, 
situados como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras. 

- De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los caballetes empleados deberán 
llevar bandas de material reflectante. Además, tanto con los conos como con los caballetes, 
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se alternarán las lámparas reglamentarias de luz roja fija. Las señales serán reflexivas o 
iluminadas. 

- La señal triangular de "OBRAS", si se emplea de noche o en condiciones de visibilidad 
reducida, deberá estar siempre provista de una lámpara de luz amarilla intermitente. La 
lámpara deberá colocarse además, de noche o con escasa visibilidad, en la primera señal 
dispuesta en las inmediaciones de una zona de trabajo o de cualquier situación de peligro, 
aunque tal señal no sea la de "OBRAS". 

- Todos los carteles señalizadores montados sobre caballetes deberán ir debidamente lastrados 
con bloques adecuados de hormigón, con el fin de evitar su caída por efectos del viento. 

- Todas las señales deberán ser claramente visibles por la noche y deberán, por tanto, ser 
reflectantes. 

- Las vallas que precisen estar colocadas durante la noche, habrán de ser reflectantes y en todo 
caso llevarán en sus extremos luces rojas en el sentido de la marcha y amarillas en el 
contrario. 

- Llevarán luces amarillas en ambos extremos cuando estén en la mediana con circulación por 
ambos lados. 

- Para limitar lateralmente los peligros y obstáculos podrán utilizarse piquetas, conos, cordón de 
balizamiento, etc. 

o Protecciones colectivas. 
 Señalización. 
 Vallado. 
 Balizamiento. 
 Barandillas 
 Además, las utilizadas en espacios confinados. 

o Protecciones individuales. 
  Utilización de calzado de seguridad de agua antideslizante. 
 Arnés de seguridad. 
 Casco de seguridad. 
 Chaleco reflectante. 
 Traje de agua y/o resistente a productos químicos. 
 Guantes de protección. 
 Protectores auditivos. 
 Gafas de seguridad. 
 Pantalla facial. 
 Además, las utilizadas en espacios confinados. 

 
2.1.20. INSPECCIÓN DE RED MEDIANTE CÁMARA DE TV. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Golpes/cortes por máquinas objetos o herramientas. 
 Caídas de objetos por manipulación. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Pisadas sobre objetos. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Para la apertura de arquetas y pozos se utilizarán herramientas (ganchos, palancas, etc.), se evitará 

respirar encima de la boca de acceso, y no se situarán vehículos con el motor en marcha en las 
inmediaciones. 

 Se recomiendan no llevar anillos, cadenas o materiales similares durante el trabajo. 
 Para levantar cargas intente agacharse doblando las rodillas y no la espalda (ponerse en cuclillas 

manteniendo la espalda recta). 
 La causa fundamental de las lesiones de espalda es la ejecución de movimientos bruscos de 

levantamiento.  
 Evitar los movimientos bruscos de torsión o giro de la columna. 
 Girar todo el cuerpo mediante pequeños movimientos de los pies. 
 La manipulación de objetos pesados se debe realizar con ayuda del compañero o de medios 

mecánicos. 
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 No se debe comer, beber o fumar durante el trabajo, siendo indispensable un lavado de manos a 
conciencia y un cepillado de las uñas antes de las comidas, así como una ducha después del 
trabajo. 

 Igualmente será obligatorio el uso de ropa de trabajo. 
 Los trabajadores tienen a su disposición vacunas frente a  agentes biológicos (tétanos y hepatitis). 
 Antes del inicio de los trabajos se delimitará la zona (con vallas, conos, etc.) para impedir la 

entrada involuntaria de cualquier persona o vehículo. 
 Antes de abandonar el vehículo se comprobará que se ha accionado el freno de mano, debiendo 

calzarlo en caso de estacionar en una calle con pendiente. 
o Protecciones colectivas. 
 Señalización. 
 Vallado. 
 Balizamiento. 

o Protecciones individuales. 
 Casco de seguridad. 
 Botas de seguridad. 
 Chaleco reflectante. 
 Guantes de protección. 
 Guantes de goma. 
 Ropa de trabajo. 

 
2.1.21. SOLDADURA ELÉCTRICA. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Cortes. 
 Caída desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjado, balcones, aleros y 

asimilables). 
 Caídas al mismo nivel. 
 Atrapamientos entre objetos. 
 Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 
 Los derivados de caminar sobre la perfilería en altura. 
 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
 Quemaduras. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Proyección de partículas. 
 Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
 Salpicaduras 
 Ruidos propio y ambiental. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 En todas las zonas de trabajo en las que se realicen trabajos de corte y soldadura deben de disponer 

de equipos de extinción adecuados al tipo de fuego que se pueda generar. 
 Con antelación a los trabajos de corte y soldadura se estudiarán las características del material tales 

como el tipo de material que lo compone o de la existencia de recubrimiento en el mismo. 
 Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
 No mire directamente al arco voltaico. 
 No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, 

pueden producirle lesiones. 
 Suelde siempre en un lugar bien ventilado. 
 No utilice el grupo de soldar sin que lleve instalado todas las protecciones. 
 Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
 Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
 Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes de conexión. 
 En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados. 
 Se suspenderán los trabajos de soldadura en montaje de estructuras con vientos fuertes o bajo 

lluvias. 
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 El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura. 
 Los tajos estarán limpios y ordenados. 
 En trabajos en altura se dispondrá de cables de seguridad anclados, por los que se deslizarán los 

mecanismos anti-caídas de los arneses de seguridad. 
 En obra, los soldadores optarán por las posiciones más correctas que favorezcan la ventilación 

natural 
 El taller de soldadura tendrá ventilación. 
 El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura. 
 El taller de soldadura estará dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre la hoja de la 

puerta, señales normalizadas de “riesgo eléctrico” y “riesgo de incendios”. 
o Protecciones individuales. 
 Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
 Yelmo de soldador. Casco + careta de protección. 
 Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
 Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante) 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Mandil de cuero. 
 Polainas de cuero. 
 Manguitos de cuero. 
 Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión) 
 Cinturón de seguridad clase A (trabajos estáticos) 
 Cinturón de seguridad clase B (trabajos en posición de suspensión aérea) 
 Cinturón de seguridad clase C (trabajos y desplazamientos con riesgos de caída desde altura). 

 
Instrucción soldaduras. Arco eléctrico. 
 

 Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud; siempre que suelde, protéjase con 
el yelmo de soldar o la pantalla de mano. No mire jamás directamente al arco voltaico, la 
intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los ojos. 

 No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, 
pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

 No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 
temperaturas que podrían producirle quemaduras severas. 

 Si debe soldar en algún lugar cerrado, intente que se produzca ventilación eficaz, evitará 
intoxicaciones y asfixia. 

 Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su 
puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 

 No se “prefabrique” la “guindola de soldador”; contacte con el Encargado. Lo más probable es que 
exista una segura a su disposición en el almacén. 

 No deje la pinza de sujeción del electrodo directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela 
sobre un porta-pinzas, evitará accidentes. 

 Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará los 
accidentes por tropiezos y erosiones de las mangueras. 

 No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de las clemas de conexión eléctrica. Evitará 
el riesgo de electrocución. 

 Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
Evitará el riesgo de electrocución al resto de los trabajadores. 

 No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “salte” el interruptor 
diferencial. Avise al Encargado para que se revise la avería. 

 Aguarde a que le reparen el grupo o bien, utilice otro. 
 Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 

(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
 Evitará accidentes al resto de los trabajadores. 
 Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas 

mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de 
cinta aislante de esta manera, evitará accidentes eléctricos. 
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 No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada. Solicite se las 
cambien, y evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante 
“forrillos termorretráctiles”. 

 Utilice aquellos equipos de protección individual que se le recomienden. A pesar de que le 
parezcan incomodas o poco prácticos, considere que solo se pretende que usted no sufra 
accidentes. 

 Los grupos de soldadura eléctrica de esta obra deben estar provistos de toma de tierra 
independiente entre sí, controle que sea como se le indica. 

 Para prevenir las corrientes erráticas de intensidad peligrosa, el circuito de soldadura debe estar 
puesto a tierra en el lugar de trabajo. No descuide esta importante precaución, evitará accidentes 
a sus compañeros. 

 
2.1.22. SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caída desde altura y al mismo nivel. 
 Atrapamientos entre objetos. 
 Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 
 Los derivados de caminar sobre la perfilería en altura. 
 Salpicaduras 
 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos: 

- Quemaduras. 
- Proyección de partículas. 
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
- Explosión (retroceso de llama). 
- Incendio. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 En todas las zonas de trabajo en las que se realicen trabajos de corte y soldadura deben de disponer 

de equipos de extinción adecuados al tipo de fuego que se pueda generar. 
 Con antelación a los trabajos de corte y soldadura se estudiarán las características del material tales 

como el tipo de material que lo compone o de la existencia de recubrimiento en el mismo. 
 El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros 

porta-botellas de seguridad. 
 Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol y la utilización en posición 

inclinada o tumbadas. 
 Las botellas estarán siempre de pie, cuando no se utilicen tendrán la caperuza puesta. 
 El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra, con ventilación constante y 

directa. Sobre la puerta de acceso, se instalarán las señales de “peligro explosión” y “prohibido 
fumar”. 

 Evite que se golpeen las botellas. 
 No engrasar jamás ninguna parte del equipo. 
 Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones de las 

mangueras y que están instaladas las válvulas anti-retroceso. 
 Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor 

seguridad y comodidad. 
 No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de 

coloración le ayudará a controlar la situación. 
 No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre, se producirá una reacción 

química y se formará un compuesto explosivo, el acetiluro de cobre. 
 No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas; 

ni tampoco cuando se encuentre en el almacén de botellas. 
 En evitación de incendios, no existirán materiales combustibles en las proximidades de la zona de 

trabajo, ni de su vertical. 
o Protecciones individuales. 
 Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
 Yelmo de soldador. Casco + careta de protección. 
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 Pantalla de soldadura facial o gafas protectoras. 
 Mascarilla. 
 Guantes de cuero. 
 Mandil de cuero. 
 Polainas de cuero. 
 Manguitos de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón de seguridad clase A, B, C, según las necesidades y riesgos a prevenir. 
 Cinturón de seguridad clase A (trabajos estáticos) 
 Cinturón de seguridad clase B (trabajos en posición de suspensión aérea) 
 Cinturón de seguridad clase C (trabajos y desplazamientos con riesgos de caída desde altura). 

 
2.1.23. EJECUCIÓN DE OBRAS SINGULARES (EDIFICIOS DE BOMBEOS Y DEPÓSITOS). 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caídas en altura de personas, en las fases de encofrado, puesta en obra del hormigón y 

desencofrado. 
 Desprendimiento de cargas suspendidas, mal apilado, etc. 
 Atrapamientos por objetos pesados. 
 Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas. 
 Pinchazos, frecuentemente en los pies, en la fase de encofrado. 
 Caída de objetos a distinto nivel (martillos, tenazas, madera). 
 Golpes en manos, pies y cabeza en fase de desencofrado y encofrado. 
 Golpes por giro descontrolado o caída de cargas suspendidas (ferrallas, ...). 
 Electrocuciones por contacto indirecto, anulación de tomas de tierra, etc. 
 Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas. 
 Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
 Dermatosis por contacto con el cemento. 
 Sobreesfuerzos. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Estructuras 

- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída a otro 
nivel. 

- Se habilitarán espacios determinados para el acopio de materiales. 
- Se prohíbe la permanencia de operarios bajo el radio de acción de cargas suspendidas en la 

medida de lo posible. 
- Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales, etc. 
- Una vez desencofrados los elementos, los materiales se apilarán correctamente y en orden. La 

limpieza y el orden, tanto en la planta de trabajo como en la que se está desencofrando, Es 
indispensable. Respecto a la madera con puntas debe ser desprovista de las mismas, o en su 
defecto, apilada en zonas que no sean de paso obligado del personal. 

- Todas las maniobras de izado y descarga de elementos lineales y mallazos se harán con 2 
hondillas que no superarán en ángulo superior los 90º. 

- Se prohíbe utilizar sierras circulares con la carcasa de protección inutilizada o sin ella. 
- Todos los aparatos eléctricos tendrán correctamente instalado la toma de tierra. 
- Los paquetes de redondos se almacenarán horizontalmente sobre durmientes de madera, 

evitándose pilas superiores a 1,5 m. 
- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes en torno al banco, borriquetas, 

cortadora, etc. 
- El desencofrado se realizara siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre desde 

el lado ya desencofrado. 
- Se prohíbe el trabajo sobre sopandas o encofrado en condiciones atmosféricas notablemente 

desfavorables (viento, lluvia intensa, heladas. etc.). 
- Diariamente se revisarán los cables y eslingas utilizadas para izar y transportar cargas, 

prestando atención a los deteriorados y a los perrillos de unión. 
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- Se compactará y nivelará la superficie del solar que deba recibir los transportes de alto tonelaje 
así como los acopios. Se acotarán las zonas de acopios y de peligro de caída de materiales. 

- El desencofrante se dará protegido mediante guantes. 
- Se prohíbe la estancia del personal por debajo de la superficie a hormigonar, en el momento de 

hormigonarla. 
 Obras de fábrica 

- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de caídas. 
- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar acumulaciones 

innecesarias. 
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
- Se señalizarán las zonas de trabajo convenientemente. 
- La construcción de pozos se realizará desde plataformas dotadas de barandilla siempre que la 

altura sea igual o superior a 2 metros. 
- La aproximación de trabajadores a bordes sin proteger, con riesgo de caída de 2 metros o más, 

se realizará con ayuda de dispositivos anti-caída amarrados a puntos sólidos. 
- Se evitará en todo momento el acopio de ladrillos u otros materiales al borde de la excavación 

o en niveles superiores al que se está trabajando. 
- La iluminación en el interior de pozos se hará mediante portátiles de alumbrado estando 

protegidos contra chorros de agua y alimentados a 24 V. 
- Los sacos de aglomerantes se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que 

se vayan a utilizar. 
 
2.1.24. EJECUCIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Pisada sobre objetos 
 Choque y golpes contra objetos inmóviles 
 Proyección de fragmentos o partículas   
 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
 Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Contactos térmicos 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Incendio 
 Atropellos o golpes con vehículos 
 Exposición al ruido 
 Atropellos de personas por maquinaria. 
 Atropellos de personas por camiones de vertido. 
 Atrapamiento de personas por material de relleno. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Vuelcos de maquinaria. 
 Interferencias con líneas eléctricas aéreas o subterráneas. 
 Salpicaduras. 
 Proyección de partículas a ojos. 
 Quemaduras por utilización de productos bituminosos. 

 
o Medidas preventivas a adoptar. 
 Riesgos asfálticos. 

- Se preparará la señalización necesaria con arreglo a norma. 
- Se tendrá previsto el equipo de protección individual para el regador: mascarilla con filtro de 

carbón activo, gafas y guantas de protección, delantal o ropa de trabajo que cubra todo el 
cuerpo. 

- Se dispondrá de equipo de extinción en la cuba de extendido de la emulsión. 
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- El regador cuidará mucho su posición con relación al viento. Lo recibirá siempre por la 
espalda. 

- En días de viento, cuando el entorno así lo exija porque haya personas, vehículos o 
edificaciones cercanas, se bajará la boquilla de riego todo lo cerca del suelo que se pueda 
para evitar salpicaduras. 

- No se permitirá que nadie toque la máquina de riego, a no ser el personal asignado. 
- Para el buen funcionamiento de la máquina y en especial por razones de seguridad, deben 

efectuarse escrupulosamente las revisiones prescritas en su libro de mantenimiento. 
- Higiene personal después de cada aplicación de riego por betún. 
- Durante la aplicación del betún estará prohibido comer, beber o fumar. 

 Trabajos de extendido. 
- No se sobrepasara la carga especificada para cada vehículo. 
- Se regarán los tajos convenientemente con la frecuencia necesaria para evitar la formación de 

ambientes pulvígenos. 
- Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y 

carreteras. 
- Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones 

precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 
- No se permitirá la presencia sobre la extendedora de asfalto en marcha, a otra persona que no 

sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 
- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos, estará dirigida por un 

especialista en previsión de riesgos por impericia, que además, comprobará que no haya 
trabajadores en las zonas de contacto entre la extendedora y camiones que la abastecen de 
material. Estos permanecerán fuera del radio de acción de la máquina y a la vista del 
especialista responsable de dirigir las citadas maniobras de aproximación, en prevención de 
los riesgos de atropello y/o atrapamiento. 

- La empresa especializada en la ejecución de los trabajos se nombrará a un director de 
maniobras, encargado de la supervisión y dirección de las maniobras de maquinaria propia 
para trabajos de asfaltado. 

- Los reglistas, auxiliares de extendido, limpiadores, regadores y restantes trabajadores que 
lleven a su cargo las actividades relacionadas con la extensión de ligantes, tratamientos 
superficiales y extensión de capas asfálticas, utilizarán calzado con piso o suela 
termoaislante. Además de éste, aquellos operarios que realicen los trabajos de preparación 
(tratamientos de superficies y riegos de imprimación y adherencia) llevarán ropa, gafas y 
guantes adecuados para proteger el cuerpo de las salpicaduras a alta temperatura que 
pudieran producirse. 

- Se prohíbe expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de 
extendido de aglomerado. 

- Todas las arquetas, pozos, registros, etc. Existentes, se han de mantener con su tapa puesta y, 
en su defecto, con tapas provisionales, barandillas o cuando menos delimitadas las zonas de 
riesgo con cordón de balizamiento. 

- Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, telecomunicación, etc., guardarán las 
normas de distancias reglamentarias. 

- Control de temperatura de emulsiones. 
- Si el producto está caliente, para evitar quemaduras emplear ropa holgada, cuello cerrado y 

mangas bien bajadas. 
- Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios asignados. 
- Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al estado de los 

mecanismos de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación. 
- Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan asiento para 

acompañante. 
- No se deberán pisar las superficies de extendido de aglomerado antes de haber transcurrido 

diez minutos desde su puesta en obra y en todo caso después de haber sido apisonada la capa 
extendida. 

 Compactación de firmes bituminosos 
- Las apisonadoras y compactadoras que actúen sobre las capas de pavimento ya extendidas 

dispondrán de una superficie completamente expedita para su movimiento, que no deberá ser 
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cruzada por persona alguna en tanto la máquina se encuentre trabajando, ni siquiera por el 
personal que realiza operaciones de recebo, rastrillado y extendido manual complementario, 
incluso aunque la aparente lejanía de la máquina hiciera presumir escaso riesgo de 
atropellos. 

- La empresa especializada en la ejecución de los trabajos se nombrará a un director de 
maniobras, encargado de la supervisión y dirección de las maniobras de maquinaria propia 
para trabajos de asfaltado. 

- En los tajos de compactación de productos bituminosos se colocarán carteles pegados a las 
máquinas y otros portátiles prohibiendo la presencia de personas. 

- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc., cuya 
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

- Mantenimiento correcto de la maquinaria. 
- Correcta disposición de la carga en el camión, no cargándolo más de lo admitido. 
- En caso de ocupación de vía fuera de núcleo urbano se señalizará de acuerdo con la 

instrucción de carreteras 8.3.IC. 
- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas, no depositar materiales, herramientas o 

pequeños objetos en lugares de paso y trabajo que puedan originar un accidente, ya sea por 
caída o por tropiezo. 

- Las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural suficiente, deberán disponer de 
iluminación artificial, formada por portalámparas estancos con rejilla de protección de la 
bombilla, mangos aislantes y tensión de seguridad de 24 voltios. Se deberá colocar a una 
altura adecuada para que no produzcan peligros añadidos, así como deslumbramiento, 
sombras molestas y fuertes contrastes de luz que imposibilitan la percepción correcta de los 
objetos. 

- En el frente de las extendedoras de aglomerado, según el avance se colocarán  carteles 
prohibiendo la presencia de personal, para evitar el atropello por los camiones marcha atrás. 

- El maquinista tendrá en todo momento a su disposición la normas de uso y mantenimiento de 
su máquina. 

- El personal no debe llevar ropa holgada, cabellos largos, joyas, anillos, etc. en evitación de 
atrapamientos. 

- La señalización colocada en las máquinas estará limpia y será perfectamente legible 
- El manejo de las máquinas quedará limitado al personal encargado al respecto. 
- Queda prohibido el manejo de las máquinas implicadas en la compactación sin los elementos 

de seguridad: resguardos, parada de emergencia, etc. 
- El mantenimiento y reparación de las máquinas se hará por personal especializado 
- Antes de poner en marcha la máquina hay que comprobar la ausencia de personas alrededor de 

la misma y que puedan correr peligro. 
- No trabajar en pendientes excesivas. 

o Protecciones colectivas. 
 Vallas y balizamientos para la delimitación de zonas afectadas 
 Señalización 
 Cabina y protección antivuelco 
 Avisador acústico de marcha atrás 
 Avisador luminoso intermitente-rotativo 

o Protecciones individuales. 
 Casco de seguridad de polietileno, en el exterior de la cabina de mando. 
 Mascarilla con filtro recambiable específico para los vapores de asfaltos y betunes EN - 104 - 148. 
 Guantes frente a riesgos mecánicos, durante las operaciones de reparación y / o mantenimiento. 
 Guantes de protección térmica. 
 Chaleco reflectante de elevada visibilidad. 
 Calzado de seguridad con 15 cm. de altura de la suela, abrochados de manera que no queden 

resquicios por los que el asfalto caliente pueda entrar en contacto con la piel. 
 Ropa de Trabajo. No se llevarán ropas sueltas ni brazaletes ni cadenas, con objeto de evitar 

posibles atrapamientos. 
 
2.1.25. DEMOLICIONES. 
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o Identificación de riesgos. 
 Atropellos y colisiones. 
 Caídas de operarios al mismo nivel. 
 Lesiones y/o cortes en manos. 
 Caídas a distinto nivel por:(borde de losas, coronación de pilas, empuje por viento, fallo del medio 

auxiliar por mal montaje o uso, impericia) 
 Lesiones y/o cortes en pies. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Caídas de materiales transportados. 
 Contactos eléctricos directos. 
 Proyecciones violentas de partículas. 
 Golpes por rotura de punteros. 
 Ruidos por: compresores, martillos neumáticos, espadones. 
 Lesiones por golpes de mangueras (reventones, desemboquillados bajo presión). 
 Choques o golpes contra objetos. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Traumas sonoros 
 Generación de polvo 
 Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Protección de las líneas aéreas ajenas a la obra. 
 Antes de comenzar los trabajos, debe cerciorarse de que se han eliminado todos los servicios y 

acometidas. 
 Los materiales deben ser retirados inmediatamente y no dejarlos abandonados. 
 Es importante que se mantenga una buena visibilidad permanentemente, controlando la difusión de 

polvaredas, por ejemplo a base de evitar la caída libre de los materiales demolidos, o mojándolos 
previamente. 

 Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante su 
trabajo. 

 Se usarán Equipos de Protección Individual (EPI´s) adecuados para cada momento y cada trabajo. 
 No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer después 

extraerlo puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones. 
 Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor, está perfectamente amarrado 

al resto del martillo. 
 Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y 

conservará la producción de obra prevista a realizar por usted. 
 No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si trabaja en o junto 

a una acera transitada por otros ciudadanos. Evite posibles accidentes cerrando la llave del 
circuito de presión. 

 No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. 
o Protecciones colectivas. 
 Señalización adecuada de los accesos y caminos de circulación. 
 Vallas de limitación y protección 
 Balizamiento e iluminación de la obra. 
 Señalización de riesgos en el trabajo. 
 Cimbrados de seguridad para demoliciones. 
 Barandillas de seguridad. 
 Redes. 
 Cuerdas deslizantes para cinturones de seguridad. 

o Equipos de protección individual. 
 Casco. 
 Guantes para el manejo de herramientas y útiles 
 Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas 
 Calzado de seguridad con puntera y plantilla metálica. 
 Protector auditivo 
 Mascarillas anti-polvo 
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 Gafas de protección 
 Fajas y muñequeras para los sobre esfuerzos y las vibraciones 
 Ropa de trabajo y en su caso chaleco reflectantes 

 
2.1.26. CONDUCCIONES. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caídas en el mismo nivel por pisadas sobre terrenos irregulares o embarrados. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas de objetos al interior de la zanja. 
 Desprendimiento y hundimientos de los laterales del terreno. 
 Heridas con tubos por golpeo de los tubos. 
 Caídas de los tubos suspendidos. 
 Caídas de objetos desde la maquinaria.   
 Atrapamientos y atropellos causados por la maquinaria y auxiliares. 
 Golpes en manejo de armaduras y conductos de saneamiento. 
 Atrapamientos entre objetos (ajustes de conexiones). 
 Dermatitis por contacto con el cemento. 
 Pisadas sobre terrenos inestables. 
 Estrés térmico (altas temperaturas). 
 Trauma sonoro, contaminación acústica. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 
 Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Previamente al inicio de los trabajos se estudiarán las interferencias con conducciones aéreas y 

subterráneas de servicios. 
 Si a los taludes de la excavación no es posible darles su pendiente natural, los laterales de las 

zanjas se entibarán. 
 Se evitará en lo posible la confluencia de trabajadores y máquinas en el mismo tajo. 
 Se cuidará el manejo de cargas pesadas no llevando más de 25 Kg por operario en ningún 

momento. 
 Prohibición de permanencia de operarios junto a maquinaria en movimiento o en su radio de 

acción. 
 Se prohíbe trabajar sin la compañía de otro operario en zanjas de profundidad superior a 1,5 m. 
 En caso de entibación y/o tablestacado, queda prohibido trabajar fuera de la zona protegida. 
 Durante la manipulación de los tubos, se revisarán continuamente los elementos de izado, tanto su 

estado como el agarre. No se permitirá a los operarios estar debajo de la carga suspendida y se 
deberán apartar todo lo necesario durante el descenso de los tubos a la zanja. La alineación de 
los mismos se realizará con ayuda de palancas, nunca mediante sobreesfuerzos manuales. 

 Se prohíbe emplear los elementos de refuerzos y entibado, como apoyo para subir y bajar a la 
zanja. 

 Para evitar los riesgos por golpes, atrapamientos y caída de objetos sobre los trabajadores que 
permanezcan en el interior de la zanja, los tubos se introducirán en ellas guiados desde el 
exterior. Los trabajadores del interior se retirarán del lugar de la maniobra. Una vez que entren 
los tubos en contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la conexión. 

 Los tramos de tubos en la coronación de las zanjas, permanecerán a una distancia prudencial y 
calzados para evitar que puedan rodar. 

 Uso correcto de útiles, herramientas y medios auxiliares. 
 Perfecto acuñado de la tubería en acopio. 
 Control diario de la estabilidad de la entibación. 
 Mantenimiento de la maquinaria y medios de elevación. 
 Inspección periódica de las zanjas. 
 Señalización de zanjas por medio de cinta o malla de balizamiento. 
 Plataformas de paso. 
 Limpieza y aislamiento del terreno. 
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o Equipos de protección individual. 
 Casco. 
 Guantes de cuero para el manejo. 
 Mono de trabajo, trajes de agua. 
 Botas de goma con puntera y plantilla de seguridad. 
 Gafas antipartículas 
 Cinturón portaherramientas. 
 Arnés de seguridad. 

 
2.1.27. EJECUCIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caídas en altura de personas, en las fases de encofrado, puesta en obra del hormigón y 

desencofrado. Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
 Desprendimiento de cargas suspendidas, mal apiladas...   
 Atrapamientos por objetos pesados.   
 Golpes y/o cortes por objetos y/o herramientas.   
 Pinchazos, frecuentemente en los pies (encofrado).   
 Caída de objetos a distinto nivel (martillos, tenazas, madera).   
 Golpes en manos, pies y cabeza (desencofrado y encofrado)   
 Golpes por giro descontrolado o caída de cargas suspendidas (ferrallas, ...) 
 Electrocuciones por contacto indirecto. 
 Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
 Dermatosis por contacto con el cemento. 
 Sobreesfuerzos. 
 Golpe de látigo por roturas de cable de maquinaria. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída a otro 

nivel. 
 Se habilitarán espacios determinados para el acopio de materiales. 
 Se prohíbe la permanencia de operarios bajo el radio de acción de cargas suspendidas en la medida 

de lo posible. 
 Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales, etc. 
 Respecto a la madera con puntas debe ser desprovista de las mismas, o en su defecto, apilada en 

zonas que no sean de paso obligado del personal. 
 Se prohíbe utilizar sierras circulares con la carcasa de protección inutilizada o sin ella. 
 Antes de iniciar los trabajos se buscarán lugares estratégicos para acopiar los materiales y evitar 

movimientos de maquinaria anómalos. 
 Se evitará en todo momento el tránsito de trabajadores en el radio de acción de los trabajos. 
 Durante el transporte de materiales, desde la zona de acopios hasta su aplomado en el punto de 

acomodación, se impedirá la situación de trabajadores en el radio de acción. 
 En la construcción de obras de fábrica, los encofrados se sujetan convenientemente para evitar su 
 desplome en el hormigonado y después del desencofrado se limpiarán las tablas y los paramentos 

de 
puntas y demás elementos salientes. 

 La utilización de paneles de encofrado requerirá la utilización de plataformas de trabajo adosadas 
a los mismos con sus correspondientes protecciones. 

 Se pondrá especial cuidado en que los andamios para el hormigonado de los muros cumplan la 
normativa vigente. 

 Todas las zonas de excavación existentes en la zona, habrán sido saneadas o protegidas de tal 
forma que no exista el riesgo de caída de materiales a zonas en las que se ejecutan trabajos. 

 Para la ejecución de la solera, así como para los trabajos de hormigonado de muros se requerirá la 
utilización de EPI’s reglamentarios. 

 Todas aquellas zonas que presenten un salto de cota, se protegerán con elementos provisionales 
hasta la colocación de los cierres definitivos. 
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 Durante los trabajos de hormigonado se realizará una sujeción suficiente de la boca de vertido. 
 Si el vertido se hace directamente con canaleta se preparará adecuadamente el terreno por el que 

se ha de circular. 
 La ejecución del cerramiento se realizará por medios manuales con ayuda de andamios. 
 Para evitar que ráfagas de viento o algún otro agente exterior puedan provocar el desplome de los 

tabiques que se vayan levantando, al final de la jornada no se dejarán paños sin cerrar. 
 Procede la suspensión de los trabajos cuando se levanten fuertes vientos o por causa de heladas, 

nevadas y lluvias. 
 Si los trabajos se realizan desde andamios de borriquetas o desde andamios tubulares HD-1000, 

se protegerán los huecos existentes en los paramentos mediante barandillas de 90 cm de altura, 
medidos desde la plataforma de trabajo. 

 En caso de utilizar plataformas elevadoras motorizadas, se mantendrán las defensas colocadas, no 
se adoptarán posturas forzadas y en ningún momento los trabajadores saldrán de la plataforma 
para acceder a puntos fuera del alcance normal de trabajo.  

 En caso de utilizar andamio perimetral de fachada, la distancia de separación del andamio al 
paramento vertical de trabajo o fachada, no será superior a 45 cm. Está prohibido saltar desde la 
plataforma andamiada; si hubiera necesidad de ello, se efectuará a través de pasarela 
reglamentaria. 

 
o Protecciones colectivas. 
 Barandillas de protección. 
 Redes horizontales y/o verticales. 
 Mantenimiento adecuado de los medios auxiliares. 
 Plataformas de trabajo (andamios) con barandillas de protección perimetral. 
 Normas de circulación y tráfico. Señalización visual y acústica. Tomas de tierra y disyuntores 

diferenciales. 
 Si no fuera posible la disposición de las protecciones colectivas es necesario el empleo de arnés de 

seguridad. 
o Equipos de protección individual. 
 Casco de seguridad homologado 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Arnés de seguridad. En la colocación de redes. 
 Botas de goma con puntera reforzada. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 Gafas de seguridad en uso de rozadores, máquinas-herramientas. 
 Cinturón anti-vibratorio y muñequeras (martillo neumático, eléctrico, rozadoras, etc.) 
 Mascarillas anti-polvo. 

 
2.1.28. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y METÁLICAS. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Estructuras de hormigón: 

- Caída de personas al mismo y distinto nivel. 
- Caída de materiales. 
- Caída de objetos durante la manipulación. Caída de objetos desprendidos. 
- Golpes y choque contra objetos móviles e inmóviles. 
- Golpes con herramientas manuales. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Cortes y atrapamientos. 
- Proyección de materiales o partículas. 
- Contactos eléctricos. 
- Sobre esfuerzos. 
- Posturas inadecuadas. 
- Atrapamientos por o entre objetos. 
- Ruidos y vibraciones.  
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- Salpicaduras y generación de polvo 
 Estructuras metálicas: 

- Caída de personas de altura: 
- Caída de materiales al ser transportados desde el vehículo al lugar de almacenamiento y 

durante su elevación y transporte para el montaje. 
- Atrapamientos por los perfiles al engancharlos para descargar del transporte o moverlos. 
- Golpes con materiales en movimiento durante su descarga, traslado almacenamiento, 

desplome de perfiles apilados y traslado de pilares y vigas. 
- Golpes con materiales fijos y herramientas. 
- Riesgos derivados de las operaciones de soldadura y oxicorte. 
- Ruidos y vibraciones.  
- Salpicaduras y generación de polvo 

 
o Medidas preventivas a adoptar. 
 Generalidades 

- El orden y la limpieza del lugar evita en muchas ocasiones los accidentes por tropiezos, 
torceduras y caídas al mismo nivel. 

- Se prohíbe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos de carga 
y descarga y en el ámbito de giro de maniobra de los vehículos. 

- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída. 
- Cuando la grúa eleve la ferralla o el hormigón, el personal no estará bajo el radio de acción de 

la misma. 
- No apilar materiales en zonas de paso o tránsito, retirando los que puedan impedir el paso. 
- Antes de iniciar los trabajos se comprobará que todos los huecos de tablero y laterales abiertos 

estén protegidos. 
- Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones climatológicas sean adversas. 
- No se permitirá que se acceda a los tableros a personal no autorizado 
- Siempre que se trabaje simultáneamente a distintos niveles se adoptarán las precauciones 

necesarias para la protección de los trabajadores que estén a niveles inferiores. 
- Se prohíbe trepar directamente por la estructura. 
- Se prohíbe dejar las pinzas y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. 

Obligatorio el uso de recoge-pinza. 
 Encofrados y desencofrado 

- Se vigilarán las condiciones de limpieza de tablas, materiales sueltos y clavos. 
- Se vigilarán las condiciones de los puntales y cimbras antes de su montaje y se desecharán los 

que no reúnan las condiciones establecidas. 
- Se prohibirá, expresamente, usar los elementos del encofrado en sustitución de medios 

auxiliares. 
- Finalizado el desencofrado se cortarán los latiguillos o separadores de encofrado a ras de cara 

de los elementos hormigonados. 
- Se acotarán las zonas en las que vayan a realizarse trabajos de desencofrado para el acceso 

solo de personal especializado. 
- La clavazón se retirará por medio de barras con los extremos preparados para ello (tipo "pata 

de cabra"). 
- Se vigilará que en el momento de quitar el apuntalamiento nadie permanezca bajo la zona de 

caída del encofrado. 
- Al finalizar las operaciones, tanto maderos como puntales se apilarán de modo que no puedan 

caer elementos sueltos a niveles inferiores. 
- Los clavos se eliminarán o doblarán, dejando la zona limpia de ellos. 
- Se cumplirán las condiciones mínimas de seguridad para la sierra circular. 

 Trabajos de ferralla 
 
- Se organizará el acopio de la ferralla de modo que estos materiales no interrumpan las zonas 

de paso. 
- Los medios auxiliares (mesas, borriquetas,...) serán estables y sólidos. 
- Se usarán maquinillas para el montaje y atado de estribos. La superficie de barrido de las 

barras deberá acotarse. 
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- La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto separado del lugar de 
montaje. 

- La ferralla montada se trasportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa 
mediante eslingas. 

- Se prohibirá, expresamente, el tránsito de los ferrallistas sobre los fondos de los encofrados de 
jácenas, zunchos o apoyos intermedios de las viguetas. 

- Las maniobras de colocación "in situ" de pilares y vigas suspendidas con ganchos de la grúa se 
ejecutarán con el personal necesario para el guiado y colocación correcta de las mismas. 

- Se prohibirá, que elementos de ferralla verticales sean usados en lugar de escaleras de mano o 
de andamios de borriquetas. 

- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose para su posterior carga 
y trasporte al vertedero. 

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera. 
- No acopiar ferralla o cualquier otro material sobre líneas eléctricas provisionales para evitar 

riesgos de electrocución. 
 Hormigonado 

- Previamente al vertido del hormigón en camión-hormigonera, se comprobará que el camión 
esté fijo y en plataforma estable 

- Para el hormigonado de pilares se usarán castilletes protegidos mediante barandillas laterales o 
andamios tubulares cuando los anteriores sean inviables. 

- El extremo de la manguera, será gobernado por al menos dos operarios para evitar caídas por 
el movimiento incontrolado. 

- La tubería de la bomba se apoyará arriostrando las partes susceptibles de movimiento. 
- Se vigilará que no se acumule excesivo hormigón en una determinada zona, para evitar 

hundimientos. 
- No se deberá cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Ni golpear 

los encofrados con el cubo 
- Se vigilará que antes de realizar operaciones de regado de la zona hormigonada, no haya en el 

entorno máquinas o equipos. 
- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el hormigonado. 

 Montaje de Estructuras Metálicas 
- El acopio de los perfiles se harán de forma ordenada se apilarán por capas horizontales sobre 

durmientes de madera disponiendo cada capa en sentido perpendicular a la inmediata 
inferior. 

- Las vigas y pilares se moverán colgadas por dos puntos, con grilletes o ganchos en los 
extremos de las eslingas de forma que vayan horizontales. 

- Es conveniente reducir al mínimo los trabajos que se ejecuten en las alturas para unir los 
diversos elementos de la estructura. Estos trabajos pueden efectuarse en el suelo. 

- Durante el montaje de los distintos perfiles, no deben soltarse las piezas hasta que no estén 
perfectamente aseguradas. 

- Es necesaria la perfecta coordinación visual y auditiva entre los trabajadores. 
- Se prohíbe el acceso a las alturas suspendiéndose del gancho de la grúa o trepando 

directamente por la estructura. Igualmente el descenso dejándose deslizar o resbalar por un 
pilar. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de la carga suspendida. 
- Hay que asegurarse de que la carga está perfectamente enganchada y equilibrada. 
- Almacenar los perfiles ordenados de acuerdo a sus dimensiones y orden de utilización. 
- Precaución en caso de inclemencias ambientales. 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Para trabajos nocturnos se dispondrá de una iluminación con focos fijos o móviles. 

 
o Protecciones colectivas. 
 Barandillas: En los bordes de la excavación, cuando el desnivel sea superior a 2 m. y se prevea 

circulación de personas o vehículos. 
 Red de protección horizontal cuando se considere necesario. 
 Barandilla de protección perimetral en bordes de tablero 
 Redes horizontales bajo los tajos en los que se efectúe el montaje y la soldadura 
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 Barandillas metálicas prefabricadas o redes en los trabajos al borde de las fachadas. 
 Cesta o jaula de soldador. 
 Nº suficiente de pasarelas con barandillas. 
 Señalización de riesgos. 
 Topes final de recorrido de los camiones. 

o Equipos de protección individual. 
 Casco. 
 Guantes para el manejo de herramientas y útiles. 
 Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas. 
 Arnés de seguridad, para trabajos al borde de forjado cuando no existan protecciones. 
 Gafas de protección. 

 
2.1.29. CERRAMIENTOS. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Desprendimiento por mal apilado de material. 
 Atrapamientos, aplastamientos, golpes en manos durante la colocación del vallado. 
 Vuelcos o caídas de los paquetes de material durante las operaciones de izado. 
 Cortes en manos por el uso inadecuado de útiles de corte y herramientas. 
 Lesiones y cortes en manos. 
 Heridas y lesiones en pies por objetos punzantes. 
 Golpes por objetos o herramientas. 
 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
 Riesgos derivados de trabajos en condiciones meteorológicas adversas (frío, calor, lluvia...). 
 Riesgos derivados de los trabajos sobre superficies mojadas o húmedas. 
 Riesgos derivados del tránsito de los operarios por las zonas de acceso a la obra. 
 Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar de trabajo. 
 Riesgos de ensartamiento con elementos punzantes. 
 Proyección de partículas en ojos. 
 Dermatosis por contacto con cementos. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 No deben permanecer personas próximas a la zona de batido de cargas durante las operaciones de 

izado de materiales. 
 Es importante el orden y la limpieza del lugar de trabajo para evitar accidentes por caídas al mismo 

nivel. 
 Como aviso sobre la existencia de un determinado riesgo, se instalarán señales que indiquen el uso 

obligatorio de casco, de botas, etc... 
 El personal que deba utilizar una determinada máquina-herramienta deberá tener la autorización de 

la jefatura de obra. 
 Se evitará el contacto con cemento sobre la piel, se dará protegido con guantes. 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículos y se 

colocará señal de Riesgo de Caídas. 
 Para trabajos nocturnos se dispondrá de una iluminación con focos fijos o móviles que en todo 

momento proporcione visibilidad suficiente en la totalidad de las zonas de trabajo y circulación. 
 Vallado perimetral, balizamiento distanciado o limitación de acceso en los vaciados de más de 2 

m. de altura. 
 Cuando sea preciso utilizar escaleras de mano, se tendrá en cuenta que debe estar sujeta 

convenientemente, con zapata antideslizante. 
o Equipos de protección individual. 
 Mascarilla autofiltrante con filtro recambiable. 
 Casco homologado. 
 Guantes para el manejo de herramientas y útiles. 
 Calzado de seguridad. 
 Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas. 
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 Arnés de seguridad. 
 Gafas de protección ocular. 

 
2.1.30. SEÑALIZACIÓN Y DEFENSA. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Atropello por máquinas o vehículos: 

- A personal durante la instalación de las señales. 
- Atropello a terceras personas (peatones). 
- Atropello a personal propio de la obra. 

 Colisiones entre vehículos. 
 Golpes y aplastamiento durante la manipulación de señales, paneles, etc. 
 Sobreesfuerzos. 
 Caída al mismo nivel. 
 Golpes con herramientas y proyecciones. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Trauma sonoro, contaminación acústica. 
 Cuerpos extraños en los ojos. 

 
o Medidas preventivas a adoptar. 
 Ejecución 

- Se definirán los lugares donde realmente sea necesaria la señalización. 
- Si hay muchas señales, empiezan a perder valor. Uno se acostumbra a verlas tanto que acaba 

por no respetarlas. Es decir “una señal para cada punto de peligro y ningún punto de peligro 
sin señalizar”. 

- Los caminos y vías de acceso al tajo también deben estar convenientemente señalizados. 
- Todo el personal que trabaje en la señalización deberá ir obligatoriamente con los EPI´s 

correspondientes. 
- No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación sin haber colocado la 

correspondiente señalización, balizamiento y en su caso defensa. 
- La señalización de obra permanecerá el tiempo estrictamente necesario y se recogerá y 

trasladará inmediatamente después de que se interrumpa el trabajo. 
- En ningún caso se invadirá el carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración 

sin antes colocar la señalización adecuada. 
 Colocación: 

- El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el orden en que haya 
de encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de la colocación trabajará 
bajo la protección de la señalización precedente. 

- Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje se irán disponiendo 
primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico. 

- Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles par el usuario, evitando que 
puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras de obras de fábrica, etc. 

 Retirada: 
- En general, la señalización y balizamiento se retirará en orden inverso al de su colocación, de 

forma que en todo momento siga resultando lo más coherente posible el resto de la 
señalización que queda por retirar. 

- La retirada de la señalización y balizamiento se hará, siempre que sea posible, desde la zona 
vedada al tráfico o desde el arcén, pudiendo entonces el vehículo dedicado a ello circular con 
la correspondiente luz prioritaria en sentido opuesto al de la calzada. 

- Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente que 
corresponda. 

 Equipo contra incendios. 
 Delimitación de las áreas de trabajo con conos. 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Se acotarán y/o señalizarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o 

vehículos. 
o Equipos de protección individual. 
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 Casco 
 Mono de trabajo. 
 Guantes de neopreno. 
 Chalecos reflectantes (niebla y nocturnos). 
 Mascarillas. 

 
2.1.31. MONTAJE ELEMENTOS PREFABRICADOS. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Vuelco de la máquina  
 Precipitación de la máquina  
 Golpes  
 Atrapamientos  
 Contactos eléctricos  
 Caídas a distinto nivel  
 Caídas al mismo nivel  
 Caída de objetos  
 Choques  
 Proyección de partículas  
 Sobreesfuerzos  
 Quemaduras  
 Ruido. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras tendrán capacidad de carga 

suficiente para soportar, sin deformarse. Se desecharán aquellos cables cuyos hilos estén rotos.  
 La zona de obra donde se van a realizar el montaje deberá estar libre de obstáculos y previamente 

habrá sido señalizada y acotada para evitar el paso del personal.  
 Cuando la maniobra se realiza el vehículo grúa dispondrá de luces intermitentes o giratorias que 

deberán permanecer encendidas (únicamente durante el tiempo necesario para su ejecución) con 
el fin de hacerse visible en la distancia.  

 En toda maniobra debe existir un encargado, que será responsable de su correcta ejecución, el cual 
podrá estar auxiliado por uno o varios ayudantes de maniobra.  

 El gruísta solamente obedecerá las órdenes de encargado de maniobra y de los ayudantes en su 
caso.  

 Las órdenes serán emitidas mediante código de ademanes que deberán conocer perfectamente 
tanto el encargado de la maniobra como sus ayudantes (incluido el gruísta).  

 Durante el izado de los elementos prefabricados se evitará que el gancho alcance la mínima 
distancia admisible al extremo de la flecha, con el fin de reducir lo máximo posible la actuación 
del dispositivo de Fin de Carrera, evitando el desgaste prematuro de contactos que puedan 
originar averías y accidentes.  

 El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o pestillos) de 
seguridad.  

 Si desea abandonar la cabina deberá usar el casco de seguridad.  
 Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa 

autopropulsada.  
 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5m, en torno a la grúa autopropulsada.  
 Evitar pasar el brazo de la grúa sobre el personal.  
 Subir y bajar de la cabina y plataforma por los lugares previstos para ello.  
 Levante una sola carga a la vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y 

difícil de gobernar.  
 No abandonar la máquina nunca con una carga suspendida.  
 Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado, mando y 

control.  
 No utilizar aparejos, balancines, o eslingas defectuosas o dañadas.  
 En presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables o la propia carga 

se aproxime a los conductores a una distancia menor de 5m para AT y MT, y a 3m en BT  
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 En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión, como norma de 
seguridad el gruísta deberá permanecer en la cabina hasta que la línea sea puesta fuera de 
servicio, ya que en su interior no corre peligro de electrocución. Sobre todo, no permita que 
nadie toque la grúa autopropulsada, puede estar cargada de electricidad.  

 Se aplicarán correctamente las medidas sobre levantamiento de cargas de forma manual, a las que 
se refiere el RD. 487/97, para evitar problemas de salud en los trabajadores.  

 Para la realización de trabajos de junteo, colocación de piezas, etc. en la parte superior de los 
elementos prefabricados, se utilizarán plataformas elevadoras o cestas para poder acceder a las 
zonas de trabajo más complicadas. En caso de no poder llegar con las plataformas elevadoras o 
cestas a alguno de los puntos de la misma, el trabajador deberá acceder a la zona de trabajo 
mediante escaleras protegidas y deberá en todo momento estar protegido mediante barandillas de 
seguridad, redes o líneas de vida para riesgo de caída. 

 NUNCA podrá hacer solo el gruísta la operación de alzamiento transporte y descarga de materiales 
pesados: siempre tendrá que haber alguien encargado de impedir que no haya nadie debajo del 
material transportado y otra tercera persona, que hará indicaciones desde el suelo. Estos dos 
ayudantes NUNCA podrán estar debajo de la carga transportada No habrá nadie esperando la 
carga engancharla en el aire y conducirla “a empujones” hasta el lugar de depósito, ni nadie 
conducirá la carga mediante un palo, o cualquier otro objeto.  

 La orientación de los prefabricados se hará mediante cabos o cuerdas guía situados a los laterales 
de la pieza. Solo podrán acercarse a desenganchar cuando la carga esté completamente apoyada 
en el suelo.  

 Comprobar antes de desenganchar las eslingas que la carga no va a caer tumbada, rodando o va a 
moverse de cualquier otra manera. Solo podrá desengancharse el elemento pesado cuando de la 
autorización el encargado que está dirigiendo la maniobra  

 Se verificará el estado de las eslingas, bragas, enganches y cables siempre antes de empezar cada 
jornada de trabajo. (antes de la jornada de mañana y antes de la jornada de la tarde). 

o Protecciones colectivas. 
 Señalización.  
 Balizamiento. 

o Equipos de protección individual. 
 Ropa de trabajo  
 Casco de seguridad  
 Pantallas para la protección del rostro  
 Gafas de protectoras para la protección de la vista  
 Protectores auditivos, guantes y arnés de seguridad 
 Calzado de seguridad (Plantilla y puntera). 

 
2.1.32. LIMPIEZA DE OBRA. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caídas al mismo nivel (irregularidades del suelo, suelos mojados o resbaladizos, cables sueltos 

etc.)  
 Caídas a distinto nivel (escaleras de mano, plataformas de trabajo fijas o móviles)  
 Contactos eléctricos con equipos o maquinaria defectuosa (aspiradoras, pulidoras, enceradoras, 

máquinas de limpiar moquetas etc.)  
 Contactos con productos que contienen sustancias químicas peligrosas (detergentes, lejía, 

sustancias cáusticas o corrosivas, disolventes desinfectantes, ceras, abrillantadores etc.)  
 Clima exterior (frío, calor, viento...)  
 Manejo de cargas o posturas forzadas (desplazamiento de cargas, movimientos repetitivos, 

posición agachado, con los brazos en alto...)  
 Estrés (falta de planificación, distribución de tareas inadecuada etc.) 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Dejar libres de obstáculos las zonas de paso y de trabajo. Recoger los cables sueltos.  
 Prestar atención a los desniveles, las irregularidades y los desperfectos del suelo. Utilizar calzado 

antideslizante sujeto a los pies. Notificar cualquier anomalía o desperfecto.  
 Utilizar elementos seguros para accesos a los lugares altos, evitando el uso de elementos 

inestables. 
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 Para la limpieza y/o retirada de materiales y restasen altura, utilizar un dispositivo anti-caídas 
(punto de anclaje móvil colocado en los marcos de puertas o ventanas o similar ), junto con un 
arnés de seguridad.  

 Comprobar que la instalación es correcta para el funcionamiento de los equipos. Revisar el estado 
de cables y enchufes evitando el uso de ladrones.  

 Evitar limpiar cualquier equipo conectado a la corriente eléctrica con sprays o con líquidos, a 
menos que sean apropiados. Cubrir los equipos antes de las operaciones de limpieza.  

 Almacenar los productos en lugares apropiados. Disponer de las fichas de datos de los productos, 
proporcionadas por el fabricante o el distribuidor y utilizar los productos en las diluciones 
recomendadas. No mezclar productos.  

 Siempre que sea posible, se ventilarán los locales mientras se realizan los trabajos de limpieza. 
Utilizar, siempre que sea necesario, equipos de protección respiratoria.  

 Establecer pausas que permitan la recuperación del trabajador. 
o Protecciones colectivas. 
 Barandillas.  

o Equipos de protección individual. 
 Ropa de trabajo  
 Casco de seguridad  
 Guantes. 
 Mascarillas. 
 Arnés de seguridad 

 
2.1.33. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico directo), o con masas 

puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto). 
 Choque eléctrico por contacto directo en los trabajos efectuados en las proximidades de líneas 

eléctricas al tocar los hilos desnudos. Es igualmente peligroso el contacto con maquinaria, 
andamios, útiles y herramientas conductoras. 

 Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico. 
 Incendios o explosiones originados por la electricidad. 

o Medidas preventivas generales. 
 Se procederá según procedimiento redactado para la prevención  del riesgo eléctrico y la 

consignación de equipos en general, éste se considerará una guía de requisitos mínimos, que 
garantice la compatibilidad de toda la documentación común a Agbar. 

 Será de aplicación obligatoria lo descrito en todos los trabajos de instalación, reparación y             
mantenimiento que se realicen en las instalaciones de agua potable y saneamiento, EDARs, 
ETAPs, tratamiento de lodos, compostaje, etc., así como en todas las operaciones de instalación 
de equipos de accionamiento eléctrico con sus instalaciones auxiliares y su mantenimiento 
correspondiente, tales como: 

o Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les permita tener las 
manos libres, y de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones de 
visibilidad adecuadas.  

o Los trabajadores no llevarán objetos conductores, tales como pulseras, relojes, cadenas o 
cierres de cremallera metálicos que puedan contactar accidentalmente con elementos en 
tensión. 

o La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre que exista la 
posibilidad de que otros trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona y accedan a 
elementos en tensión. 

o Las medidas preventivas para la realización de trabajos al aire libre deberán tener en cuenta las 
posibles condiciones ambientales desfavorables, de forma que el trabajador quede protegido en 
todo momento; los trabajos se prohibirán o suspenderán en caso de tormenta, lluvia o viento 
fuertes, nevadas, o cualquier otra condición ambiental desfavorable que dificulte la visibilidad, 
o la manipulación de las herramientas. Los trabajos en instalaciones interiores directamente 
conectadas a líneas aéreas eléctricas deberán interrumpirse en caso de tormenta. 
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o No es objeto de este documento reproducir medidas ya desarrolladas en normas, reglamentos o 
legislación específica. Hay ciertos trabajos que deben realizarse en tensión o que pueden 
acumular energía tales como: Trabajos en instalaciones con condensadores que permitan una 
acumulación peligrosa de energía; Trabajos en tensión; Maniobras, mediciones, ensayos y 
verificaciones; Trabajos en proximidad, en estos casos se seguirán las medidas descritas en el 
RD 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y su Guía Técnica de desarrollo. 

o Medidas preventivas, instalaciones, aparatos y herramientas. 
 Alejamiento de las partes activas. Las partes activas de la instalación han de estar situadas a una 

distancia tal, que no sea posible un contacto fortuito con las personas o elementos conductores 
que estas pueden manipular. 

 Interposición de obstáculos. Este es un procedimiento para impedir el contacto con las partes 
activas de la instalación. Estos obstáculos (tabiques, rejas), estarán fijados y tendrán resistencia 
mecánica suficiente. 

 Puesta a tierra. Consiste en poner en contacto intimo con la tierra, a través de un conductor, todas 
las partes metálicas accesibles de un aparato o maquina, de forma que la corriente de defecto que 
se produce en caso de derivación pueda circular libremente a tierra. Es importante conocer que la 
puesta a tierra no protege en absoluto contra contactos directos. 

 Interruptor diferencial. Es un aparato que actúa cuando se produce una derivación, es decir, cuando 
hay una fuga de corriente a tierra, ya sea porque una persona toque un elemento con tensión o 
porque un conductor bajo tensión toque la carcasa de un aparato. 

 Aparatos portátiles. Serán de doble aislamiento. Además, deberán estar protegidos con un 
diferencial de alta sensibilidad (30 mA). 

 Lámparas portátiles. Tendrán el mango aislante y un dispositivo protector de la lámpara de 
suficiente resistencia. Cuando se empleen sobre suelos, paramentos o superficies que sean 
buenos conductores, no podrá exceder su tensión de 24 voltios, salvo que estén protegidas por 
disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 

 Cables flexibles. Deben ser de material resistente. El cable debe ir fijado en su entrada a la 
maquina, con el fin de evitar que esfuerzos indebidos incidan sobre las conexiones, produciendo 
cortocircuitos o contactos eléctricos peligrosos. Nunca tirar del cable para desconectar una 
clavija. 

 Tomacorrientes de prolongadores. Deben estar concebidos de manera que no pueda establecerse 
contacto con las partes en tensión, ni siquiera en el momento de conectar o desconectar. Así 
mismo, las tomas de corriente hembra deben llevar tapa. 

 Cuadros eléctricos. Deberán cumplir los siguientes requisitos: 
- Serán estancos. 
- Se ubicaran en lugares de fácil acceso. 
- Su grado de protección será IP 45, IK 08. 
- Deberán llevar señal normalizada de “PELIGRO, RIESGO ELECTRICO”. 
- Llevaran un sistema de cierre que no permita la apertura por personas no autorizadas. 
- Las tomas monofásicas destinadas a aparatos portátiles deberán estar protegidas por diferencial 

de alta sensibilidad. 
- Los cuadros eléctricos de intemperie se cubrirán con viseras contra la lluvia. 

 Reparaciones y revisiones. No debe hacerse ninguna reparación, revisión, etc., de un aparato 
eléctrico sin haberlo desconectado previamente, quitando la llave del armario o los fusibles y 
ocultándolos y señalizándolo con: “NO CONECTAR, PERSONAL TRABAJANDO”. 

 Aislamientos. No tocar nunca sin estar convenientemente aislado (taburete, guantes, calzado, etc.) 
una pieza metálica bajo tensión, ni a personas que estén en contacto con conductores bajo 
tensión. 

 Personal especializado. El montaje y manipulación de aparatos eléctricos será ejecutado siempre 
por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 

 Señalización zona de trabajo. La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse 
adecuadamente, siempre que exista la posibilidad de que otros trabajadores o personas ajenas 
penetren en dicha zona y accedan a elementos en tensión. 

o Medidas preventivas. Proximidad de líneas eléctricas. 
 Medidas de organización. Determinar siempre con la suficiente antelación si existen riesgos 

derivados de la proximidad de líneas eléctricas aéreas. 
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 Contactos eléctricos directos. En las instalaciones, para la protección de las personas contra los 
contactos con partes habitualmente en tensión, se adoptaran algunas de las siguientes 
precauciones: 
- Cubrir partes activas. Se recubrirán las partes activas con un aislamiento apropiado, que 

permita conservar sus propiedades indefinidamente y limitar la corriente de contacto a un 
valor inocuo. 

- Alejar partes activas. Se alejaran las partes activas de la instalación, a distancia suficiente del 
lugar donde las personas habitualmente se encuentran o circulan, para evitar un contacto 
fortuito o la manipulación de objetos bajo tensión, en aquellos casos en los que estos se 
utilicen cerca de las instalaciones. 

- Interponer obstáculos. Se interpondrán obstáculos que impidan todo contacto accidental con 
las partes activas de la instalación. Los obstáculos de protección deben estar fijado en forma 
segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales. 

 Protección de la línea. 
- Descargo de la línea. La adopción de esta medida correrá a cargo de la compañía propietaria 

de la línea y consistirá en dejarla fuera de servicio con todos sus conductores en 
cortocircuito y puestos a tierra. 

 Distancias de seguridad. 
- Baja Tensión. La distancia entre los conductores y los equipos o maquinas manejadas por 

personas en el caso de líneas eléctricas desnudas, tanto de alta como de baja tensión en 
corriente alterna de 50 Hz, serán las especificadas en el Real Decreto 614/2001; para baja 
tensión, d≥3 metros. 

- Alta Tensión. Las distancias entre líneas eléctricas aéreas de alta tensión y los distintos 
elementos, como maquinas, vehículos, etc., serán las siguientes: 
 d≥3 m, hasta 66.000 voltios. 
 d≥5 m, a partir de 66.000 voltios. 

 Implantación de obstáculos. Si no fuera posible garantizar las distancias de seguridad 
anteriormente señaladas, se deben emplazar obstáculos que constituyan una protección eficaz, 
como por ejemplo, vigas, vallas aislantes, etc. Podrán reducirse así las distancias hasta la línea 
eléctrica (d≥2 m. hasta 66.000 voltios y d≥4 m a partir de 66.000 voltios). 

 Dispositivos complementarios. 
- Dispositivos de seguridad. Se podrán instalar finales de carrera en las partes móviles. 
- Dispositivos de señalización. Tendrá un carácter complementario, cuando hayan sido 

adoptadas medidas de prevención que eviten la posibilidad de contacto. Se utilizaran cintas o 
banderolas de color rojo, señales de peligro, indicadores de altura máxima y alumbrado de 
señalización para trabajos nocturnos. 

- Dispositivos de balizamiento y advertencia. Se utilizaran para limitar o indicar la altura 
máxima permisible. 

- Elementos aislantes. Como medida complementaria, se podrá proteger las cargas en las grúas, 
vehículos, etc. (estrobador o enganchador), mediante una eslinga o cuerda aislante que le 
proteja en el caso de contacto accidental del elemento manejado con la línea desnuda. 

 Métodos de trabajo y medidas de información. 
- Realización previa de un Proyecto de Seguridad. Se debe realizar un análisis previo de la 

situación, que debe reflejarse en un Proyecto Técnico de Seguridad, previa evaluación de 
riesgos existentes. 

- Requerimiento a la compañía propietaria de la línea. Cuando la medida preventiva a adoptar 
conlleve una actuación sobre la línea eléctrica o en su proximidad inmediata (descargo, 
aislamiento, traslado, conversión en subterránea), deberá gestionarse toda actuación con la 
compañía propietaria de la misma, que será probablemente la encargada de llevarla a cabo o 
dará instrucciones pertinentes a la hora de su realización. En todo caso, se le consultara para 
conocer la tensión de la línea y la altura de los conductores sobre el terreno. 

- Supervisión o vigilancia. Esta medida consiste en que un trabajador dirija las operaciones que 
se realicen con elementos de altura de forma permanente, ocupándose de que sean 
mantenidas las distancias necesarias para no invadir la zona de prohibición de la línea que, 
previamente, habrá sido delimitada y señalizada. 
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- Información a los operarios. Se informara a todas las personas implicadas en el trabajo acerca 
del riesgo existente por la presencia de líneas eléctricas y el modo de proceder en caso de 
accidente. 

 Trabajos de excavación en proximidad de líneas eléctricas subterráneas. 
- Informarse del cableado enterrado. Tratar de asegurarse de la posición exacta. En caso de duda 

solicitar información de un supervisor de la compañía. 
- Dejar los cables sin tensión. Gestionar esta posibilidad con la Compañía propietaria de la línea. 
- No tocar ningún cable ni alterar su posición. 
- Cableado descubierto. Evitar tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos 

el paso de maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de 
obra y ajeno a la misma. 

- Utilizar detectores de campo. 
- Señalización. Indicando proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. Se debe 

mantener la señalización durante toda la duración de la obra. 
- Informar a la Compañía. En el caso de que algún cable sufra algún daño se informara de 

inmediato a la Compañía propietaria. 
- Modo de excavación: No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos 

puntiagudos en terrenos blandos (arcillosos) donde puedan estar situados cables 
subterráneos. Distinguiremos dos casos: 
 Se conoce perfectamente el trazado y profundidad de la línea eléctrica. Si la línea está 

recubierta con arena, protegida con fabrica de ladrillo y señalizada con cinta 
(generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar con maquinas hasta 0,50 m. de 
conducción (salvo que previamente, de conformidad con la Compañía propietaria, nos 
hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a 
partir de aquí se utilizara la pala manual. 
 No se conocen exactamente el trazado, la profundidad y la protección de la línea 

eléctrica. Se podrá excavar con maquina hasta 1 m de conducción; a partir de esta cota y 
hasta 0,50 m se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y a partir de aquí 
pala manual. 

o Protecciones colectivas. 
 Verificadores de ausencia de tensión. 
 Tomas de tierra. 
 Plataformas de trabajo. 
 Pértigas aislantes. 
 Protección y Señalización. 
 Banquetas y alfombrillas aislantes. 
 Escaleras de madera o de fibras artificiales aislantes. 

o Equipos de protección individual. 
 Calzado aislante antiestático Tipo S2 o P2. 
 Guantes aislantes resistentes al cortocircuito. 
 Protectores oculares y faciales. 
 Arnés de seguridad. 
 Casco de seguridad aislante. 
 Herramientas aislantes. 

 
2.1.34. INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN OBRA. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Atrapamiento entre objetos 
 Proyección de partículas 
 Golpes con herramientas 
 Contactos eléctricos directos 
 Contactos eléctricos indirectos 
 Caídas al mismo nivel 
 Choque contra objetos inmóviles 
 Sobre esfuerzos 
 Incendios 
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o Medidas preventivas, instalaciones, aparatos y herramientas. 
 Mantener el espacio de trabajo limpio y ordenado. Eliminar los residuos generados lo antes posible 

despejando la zona y hacia lugares seguros que no generen nuevos riesgos. 
 Use siempre la herramienta adecuada para el trabajo que realice. 
 No se colocarán objetos ni máquinas ni herramientas de clase alguna en lugar que pueda causar 

daños por caídas y entorpecimiento en lugares de paso. 
 Las escaleras portátiles deben estar en buen estado y los peldaños sin defectos, bien ensamblados. 

Se colocarán en lugares donde la base esté bien apoyada 
 Las operaciones de uniones deberán efectuarse con guantes 
 Utilizar gafas de seguridad o pantalla facial normalizadas. 
 Los operarios deberán utilizar los guantes contra agresiones mecánicas en todas las tareas que 

conlleve la manipulación de piezas metálicas con aristas cortantes, salvo que se utilicen equipos 
de trabajo con riesgo de que el guante quede atrapado. 

 Todos los conductores eléctricos que tengan partes activas accesibles, se deberán aislar 
adecuadamente. 

 Todos los equipos eléctricos deben disponer de clavija de conexión a tierra y estar conectados a 
enchufes que dispongan de conexión hembra de toma de tierra. 

 Adoptar hábitos de trabajo seguros: desenchufar el cable en periodos largos de no uso de la 
máquina, no dejarla funcionando en el suelo o en otra superficie, no tirar del cable para 
desenchufarla, usar enchufes adecuados, no sobrecargar una línea eléctrica con varios usos. 

o Equipos de protección individual. 
 Guantes. 
 Calzado de seguridad. 
 Careta para soldadura. 
 Gafas de seguridad 
 Ropa de trabajo. 

 
2.1.35. TELEMANDO. 
 
Instalación de tubos de protección (corrugados). 

o Identificación de riesgos. 
 Golpes contra objetos. 
 Caídas de objetos. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Heridas por objetos punzantes. 
 Propios de la maquinaria de elevación. 
 Erosiones y contusiones de manipulación. 
 Atropellos y atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Cortes y golpes. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga 

hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en 
evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a 
contraluz). 

 Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando se levanten astillas 
durante la labor. 

 Se rodearán con barandillas de 90 cm de altura las excavaciones abiertas para paso de tubos que no 
puedan subirse después de concluido el aplomado, para evitar el riesgo de caída. 

 Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se 
avance, apilando el escombro para su retirada, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

 La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos de 
seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

 Arriostramientos de la carga en camión y apilada en obra 
 

o Protecciones colectivas. 
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 Eslingas metálicas y textiles para el transporte de tuberías pesadas al tajo con grúa. 
o Equipos de protección individual. 
 Casco homologado. 
 Mono de trabajo. 
 Guantes de cuero. 

Montaje de instalación eléctrica. 
o Identificación de riesgos. 
 Derivados de la maquinaria eléctrica, conducciones, cuadros, útiles, etc., que utilizan o producen 

electricidad. 
 Líneas eléctricas aéreas. 
 Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 
 Por efecto mecánico del viento. 
 Por tormentas con aparato eléctrico. 
 Por efecto de hielo, agua o nieve. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 En esta fase de obra se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas 

o tropezones. 
 El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado por personal 

especialista en prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 
 La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango 

aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 

utilización de las clavijas machihembradas. 
 Las conexiones con auxilio de pequeñas cuñitas de madera quedan terminantemente prohibidas. 
 Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y 

cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras y estrechas. 

 La superficie de apoyo será la que permitan los peldaños de la escalera de mano, nunca igual o 
superior a 60 cm de anchura. 

 La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera, sobre 
escaleras de mano (o andamios sobre borriquetes), se efectuará una vez protegido el hueco de la 
misma con una red horizontal de seguridad, para eliminar el riesgo de caída desde altura. 

 Se prohíbe en general, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetes en 
lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han 
instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

 La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores estará protegida con material aislante 
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

 Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y 
sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 

 Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica de la instalación, el último 
cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la "compañía suministradora", 
guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en 
instalarse. 

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 
obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

o Protecciones individuales. 
 Guantes dieléctricos para utilización en baja tensión. 
 Botas dieléctricas aislantes de la electricidad. 
 Bancada de plástico aislante. 

Acceso a la entrada a depósitos (bocas de hombre / arquetas / …): 
o A) Depósitos enterrados. 
 Mientras se esté trabajando se delimitará la zona de acceso a los depósitos enterrados con un 

vallado y balizado suficiente para impedir la caída fortuita de personas al interior (trabajadores y 
personas ajenas a la obra). 

 Se señalizará convenientemente el acceso para advertir a cualquier persona que se acerque a la 
obra. 
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 Nunca se dejará abierto el acceso al depósito cuando se cese la actividad o se abandone el lugar de 
trabajo por muy corto que sea el periodo de cese o abandono. 

o B) Depósitos en altura. 
 Mientras se esté trabajando se delimitará la zona de acceso a los depósitos con un vallado y 

balizado suficiente para impedir la caída fortuita de personas al interior. 
 Se señalizará convenientemente el acceso para advertir a cualquier persona que se acerque a la 

obra. 
 Nunca se dejará abierto el acceso al depósito cuando se cese la actividad o se abandone el lugar de 

trabajo por muy corto que sea el periodo de cese o abandono. 
 El perímetro del depósito deberá ser debidamente vallado y/o balizado para impedir la caída en 

altura de cualquier trabajador o persona ajena a la obra. 
Puesta en obra de armarios de telecontrol. 

 Riesgos personales por utilización de máquinas de cortar 
 Riesgos personales por utilización de máquinas de calor. 
 Riesgos personales por utilización de martillos y herramientas manuales. 
 Riesgos de golpes en pies por caídas de objetos. 
 Riesgos de corte por movimiento de chapas y equipos. 
 Riesgos eléctricos por utilización de maquinaria eléctrica. 
La fabricación de los armarios se realizará en el taller especialmente habilitado para ello, teniendo 

especial cuidado en los aspectos siguientes para su instalación en obra: 
 Todas las piezas de protección estarán homologadas por la U.E. 
 No se realizarán esfuerzos para carga y movimiento de equipos en posturas que puedan afectar o 

dañar la espalda u otras zonas. 
 Se utilizarán guantes de protección para el traslado de elementos metálicos o que puedan producir 

cortes. 
 Se utilizarán botas de seguridad para evitar golpes en los pies. 
 Las máquinas manuales (trepantes, caladores, etc.) tendrán que estar en buenas condiciones, y su 

cable de alimentación será de una sola pieza, sin empalmes intermedios y sin desperfecto en su 
cubierta. 

 Todas las tomas de corriente contarán con una toma de tierra, debidamente protegida según indica 
el reglamento de B.T. 

 Para cualquier trabajo efectuado con máquinas manuales será necesario el uso de gafas de 
protección. 

 Para la realización de comprobaciones eléctricas se utilizarán multímetros eléctricos y las manos 
se protegerán con guantes dieléctricos. 

 Utilización de mascarilla de protección respiratoria en ambientes cargados de polvo, humos y 
vapores 

 Tapones o auriculares para mitigar el ruido excesivo de maquinaria. 
Productos químicos: 
Adhesivo para PVC. 

o Identificación de riesgos. 
 Fácilmente inflamable 
 Nocivo por inhalación 
 Irrita los ojos 
 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 

 
o Medidas preventivas (en caso de uso prolongado). 
 Utilizar en lugares con ventilación adecuada. 
 Mascarilla formada por una combinación de un filtro de carbón activo y otro de partículas. 
 Utilizar guantes del tipo alcohol de polivinilo o goma de nitrilo. Las cremas protectoras pueden 

ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas, dichas cremas no deben aplicarse NUNCA una 
vez que la exposición se haya producido. 

 Utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de 
líquidos. 

 Uso de ropa y calzado antiestático. 
 Prohibido fumar, comer o beber en la zona de actuación. 

Hipoclorito sódico. 



 Pág. 80 de 170 

o Identificación de riesgos. 
 Produce quemaduras por ingestión, contacto con la piel, los ojos y las mucosas. 
 En contacto con ácidos se descompone liberando Cloro, gas tóxico y corrosivo que irrita las 

mucosas, pudiendo llegar a la asfixia. 
o Medidas preventivas a adoptar. 
 No fumar, comer o beber mientras se manipula el producto. 
 Utilizar mascarilla protectora. 
 Utilizar guantes de neopreno o PVC. 
 Usar gafas cerradas. 

Cloro gas. 
o Identificación de riesgos. 
 Incendio y explosión: en contacto con sustancias combustibles, amoníaco y metales finamente 

divididos. 
 Inhalación: es corrosivo. Sensación de quemazón, tos, dolor de cabeza y de garganta, dificultad 

respiratoria, náuseas, jadeo. 
 Piel: corrosivo. Quemaduras cutáneas, dolor. 
 Ojos: corrosivo. Dolor, visión borrosa, quemaduras profundas graves. 

o Medidas preventivas. 
 No poner en contacto con combustibles, acetileno, amoníaco y metales finamente divididos. 
 Evitar todo contacto. 
 Utilizar protección respiratoria. 
 Lugares bien ventilados. 
 Uso de guantes protectores y traje de protección en caso de riesgo de salpicadura. 
 Gafas ajustadas o cerradas de seguridad. 

 
2.1.36. HINCA DE TUBERÍA. 

o Identificación de riesgos. 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Atrapamiento por maquinaria de obra. 
 Choques de maquinaria. 
 Atrapamiento por vuelco de máquinas. 
 Exposición a contactos eléctricos. 
 Atrapamiento por desprendimiento de tierras. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Exposición a ruidos. 
 Exposición al polvo. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Todas las partes móviles estarán protegidas por resguardos fijos. 
 La pared de empuje se ejecutará según cálculos mecánicos previos. 
 El hincado de la tubería se realizará en el interior de un escudo de protección. 
 La extracción del escudo se realizará cuando asome completamente por el foso de salida. 
 Durante el proceso de empuje no permanecerán operarios en el interior del foso. 
 La maquinaria estará homologada y  tendrá toda la documentación técnica en regla 
 Se seguirán en todo momento las indicaciones del fabricante, durante la instalación, uso y 

mantenimiento. 
 Se respetarán los taludes de excavación que marque el proyecto y/o la dirección de obra. 
 Todos los bordes de las excavaciones se señalizarán y balizarán con cinta de balizamiento. Los que 

ofrezcan riesgo de caída de altura (2 o más metros) se señalizarán con malla naranja. Además se 
protegerán con vallas o barandillas en caso de que la zanja se sitúe junto a una zona de trabajo de 
personal a pie. 

 Se deberá disponer, al menos, de una escalera portátil por cada equipo de trabajo, dicha escalera 
deberá sobrepasar en 1 m el borde de la zanja. 

 Todo transporte que pueda producir caída de los materiales sobre un camino o zona transitable 
deberá ser señalizado. Si fuera necesario se cortará el tráfico en momento clave y se limpiará. 

 Los acopios de material se realizarán a una distancia superior a H/2 del borde del talud. 
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 Los productos de excavación se transportarán a vertedero o lugar de empleo o acopio, dejando 
libres las zonas de circulación de personas y vehículos. 

 Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina trabaje con continuidad cerca de 
un borde de talud vertical o inestable, se dispondrán topes de seguridad. Se extremarán estas 
precauciones en el caso de camiones hormigoneras. 

 Se acortarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las herramientas 
que emplean. 

 En trabajos nocturnos y especialmente aquellos que afecten a zonas viales ó de paso, se colocarán 
luces y señales que adviertan de forma ostensible la existencia de la zanja o excavación. 

 Se prohibirá la permanencia del personal en el radio de acción de la maquinaria. 
 Habiendo operarios en el pié de talud, no se trabajará en el borde superior, debiendo estar 

señalizado. 
 Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación 

suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 
 La disposición de las máquinas cuando están trabajando será tal que evite todo tipo de 

interferencia de una con otra. 
 Durante el transporte y situación, para su trabajo de la maquinaria, se prohibirá la aproximación 

del personal a la misma. 
 Las conducciones aéreas: líneas eléctricas, telefónicas, etc., serán señaladas y protegidas mediante 

gálibo. 
 En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas es imprescindible la revisión minuciosa y 

detallada de taludes y entibado, antes de reanudar los trabajos. 
 Las excavaciones se realizarán con taludes estables para el tipo de terreno encontrado; en caso de 

riesgo se procederá a la entibación. 
 Los frentes de trabajo se sanearán, eliminado los bloques sueltos o terrenos inestables. 
 Si el polvo producido es excesivo se regará las zonas de paso de vehículos. 

o Equipos de protección individual. 
 En el caso de ser imprescindible estar en la proximidad de la excavación, se utilizarán: 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Protectores auditivos, si fueran necesarios. 
- Mascará anti-polvo. 
- Gafas anti-impacto y anti-polvo, cuando sean necesarias. 

 
2.1.37. TRABAJOS DE LOS SEÑALISTAS. 
 

 El trabajo consiste en permitir el paso o no al tráfico rodado de vehículos y personas en la zona de 
trabajo, ya sean intervinientes en la obra o no. Dependiendo de la longitud y la visibilidad entre 
los señalistas, caso de haber dos, se les suministrará e instruirá en el uso de intercomunicadores u 
otro dispositivo si fuera necesario. 

 Antes de comenzar los trabajos, el encargado del tajo les dará las instrucciones para organizar el 
tránsito de vehículos así como la duración de los cortes. 

o Identificación de riesgos. 
 Atropellos 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Caída al mismo nivel 
 Ruido 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Se debe colocar como señalista a alguno de los trabajadores de la obra que reúna las siguientes 

características: 
- Tener buena vista y buen nivel auditivo 
- Estar permanentemente atento 
- Tener carácter tranquilo y sentido responsable 

 El señalista deberá mirar siempre hacia el tráfico. 
 El señalista no dejará el puesto hasta ser relevado. 
 Situarse en lugar estratégico, seguro y visible, evitando situaciones peligrosas e innecesarias. 



 Pág. 82 de 170 

 Señales de tráfico, de obras y de reducción de la velocidad antes de la posición del señalista para 
indicar su existencia en una vía rodada en uso. 

 Correcta planificación y ordenación del tránsito de trabajadores y peatones. 
 El material de señalización será adecuado, no dando lugar a interpretaciones imprecisas de las 

señales exhibidas. 
 Delimitación del entorno de las máquinas de brazo giratorio, distancia como mínimo una vez y 

media el alcance del brazo móvil. 
 Acotar y balizar el entorno de máquinas de brazo móvil y órganos en movimiento. 
 Formación e instrucción relativa al cometido del señalista. 
 Utilizar ropa de trabajo que proteja de las inclemencias atmosféricas contra el frío y calor 

excesivos. 
 Habilitar zonas cubiertas o de sombra para intercalar periodos de descanso. 
 Disponer de botiquín portátil en su vehículo o en la proximidad. 
 Interrumpir temporalmente los trabajos en situaciones de frío, calor extremo o en periodos de 

lluvia intensa, niebla, granizo y fuertes tormentas. 
 Comprobar siempre el estado del terreno y la posible existencia de huecos y desniveles. 
 Instalar los elementos y dispositivos de señalización, balizamiento y defensa según lo especificado 

en la Instrucción 8.3-IC. 
 Ordenación del tráfico e instalación de la señalización móvil o fija acorde al tipo de obra. 
 Prestar la debida atención a las condiciones del tráfico, evitando las distracciones. 
 Conocimiento y aplicación de las normas del Código de Circulación y de señalización gestual. 

 
2.1.38. OFICIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA. 

o Identificación de riesgos 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de objetos desprendidos 
 Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 
 Exposición a agentes químicos 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Sobreesfuerzos 
 Explosión e incendio 
 Exposición a temperaturas extremas 

o Medidas preventivas 
 Debe evitar en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. 
 Para evitar los riesgos por desorden y falta de ventilación, las pinturas, los barnices y disolventes, 

se almacenarán en los lugares señalados y suficientemente ventilados. 
 Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de productos se instalará la correspondiente 

señalización. 
 Para evitar los riesgos por sobrecarga del almacén, los botes industriales de pinturas y disolventes 

se apilarán sobre tablones de reparto de cargas. 
 Realice el transporte del material con ayudas mecánicas. Si debe transportar las cargas 

manualmente solicite la ayuda de compañeros, use cinturón dorsolumbar y realice el movimiento 
manual de cargas sin superar el peso tolerable. 

 Está prohibido almacenar productos susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal o incompletamente cerrados. 

 Para evitar los riesgos por intoxicación por formación de atmósferas nocivas, está previsto 
mantener una suficiente ventilación si es que se está trabajando en lugares cerrados. 

 Para evitar salpicaduras y la formación de atmósferas saturadas de polvo en suspensión en su 
entorno, realice el vertido de pigmentos sobre el soporte (acuoso o disolvente) desde la menor 
altura posible. 

 Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica de mano se ejecutarán siempre bajo 
ventilación por “corriente de aire”, para evitar trabajar en el interior de atmósferas nocivas. Si 
esta medida no resulta eficaz se usarán mascarillas de seguridad y siempre gafas de protección o 
pantallas faciales. 

 Por su seguridad, está prohibido fumar o comer en los lugares en los que se estén ejecutando los 
trabajos de impermeabilización o pintura. 
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 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 
empleen pinturas inflamables. 

 Se prohíbe expresamente utilizar, a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y 
similares. 

 Utilizar equipos de proyección y compresores con marcado CE y normalizados de acuerdo con las 
normas del manual de instrucciones del fabricante. 

 Utilizar los filtros químicos específicos de las mascarillas y reponerlos periódicamente de acuerdo 
a las características del producto y de los EPI utilizados. 

 Comprobar el etiquetado y ficha de seguridad del producto químico a utilizar antes de abrir el 
envase y actuar de acuerdo con las normas establecidas. 

 Almacenar las bombonas de gases y mecheros de sellado de material bituminoso en locales 
ventilados y habilitados para tal fin. 

 Utilizar ropa de trabajo, botas, guantes y todos los equipos de protección individual de la piel en la 
aplicación de los productos de aislamiento e impermeabilización y seguir en todo momento las  
instrucciones de la ficha de datos de seguridad del producto. 

 
2.1.39. SOLDADURA DE TUBERÍA PE MEDIANTE ELECTROFUSIÓN Y A TOPE. 
 

ELECTROFUSIÓN: 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Contactos eléctricos directos e indirectos. 
 Riesgos de quemaduras. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Se mantendrá la zona de trabajo limpia y libre de obstáculos. 
 Los operarios deberán ser personal cualificado. 
 En todos los casos los equipos de soldadura deberán disponer del manual técnico correspondiente 

y ser conocido por el operario. 
 Se realizarán las inspecciones recomendadas por el fabricante del equipo y asegurar en cada 

momento y una vez al menos al iniciar la jornada, el perfecto funcionamiento del mismo en 
todos sus aspectos. 

 No utilizar equipos y herramientas defectuosas o deterioradas por el uso. 
 Utilizar medios adecuados para la inmovilización de la tubería y/o accesorios a soldar (alineadores, 

redondeadores, mordazas…). 
 Inspección visual de las partes móviles de la maquinaria así como de sus seguridades. 
 Examen de la colocación y bloqueo del refrentador, estado de sus conexiones y sus seguridades. 
 No tocar los accesorios en proceso de electrofusión. 
 Cuando se detecte que una herramienta esté rota, o produzca chispas al enchufarla o mientras 

funciona, retírela. Advertir al responsable de seguridad de la obra de esta irregularidad. No tratar 
de arreglar los desperfectos por su cuenta. 

 Conecte siempre las herramientas eléctricas a tomas de corriente protegidas con interruptores 
diferenciales y magnetotérmicos. 

 No manipule nunca aparatos eléctricos con el cuerpo mojado o descalzo o en los lugares con 
elevada humedad. 

 Utilizar las instalaciones y la maquinaria que disponga de una protección eléctrica adecuada y 
comprobar el estado de los cables y conexiones, así como la puesta a tierra (si no posee doble 
aislamiento). 

o Equipos de protección individual. 
 Casco. 
 Chaleco reflectante. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 

 
A TOPE: 

 
o Identificación de Riesgos: 
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 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Sobreesfuerzos  
 Contactos térmicos  
 Atrapamiento por o entre objetos  
 Golpes / cortes por objetos o herramientas 

 
o Medidas preventivas a adoptar. 

 
La “Máquina de soldar a tope polietileno” es una soldadora para obras con elementos térmicos por 
contacto usada para efectuar soldaduras por tope de tubos y/o racores de Polietileno, Polipropileno y 
otros materiales 
termoplásticos destinados al transporte de gas combustible, de agua y de otros fluidos en presión. Si se 
desmonta previamente la cuarta mordaza, esta maquina también se puede usar para tubos en T, curvas, 
tubos en Y  manguitos para rebordes. 
El uso de la soldadora debe ser efectuado exclusivamente por personal especializado y preparado según 
las normas en vigencia. 

 
Recomendaciones generales en soldadura: 
 

 El transporte, la carga y descarga, el desplazamiento y el almacenaje de tubos y racores se 
deben efectuar con mucho cuidado y con medios mecánicos adecuados. 

 Es importante evitar la formación de incisiones y ralladuras profundas en las superficies de los 
tubos y de los racores. No provocar ralladuras en los elementos con objetos duros o angulosos 
(bordes de medios de transporte, irregularidades del terreno, herramientas, etc.) 

 
Pruebas iniciales: 
 
 Instrumentos (temporizador, manómetro, termómetro): Verificar que funcione correctamente. (Por 

razones de construcción a temperatura ambiente 20ºC el termómetro señala una temperatura de 360º 
C. Esto no significa que no funciona bien). 

 Fresadora: Verificar que funcione correctamente y que las hojas de corte estén afiladas. 
 Elemento térmico: Verificar que la superficie de teflón este en perfectas condiciones. Controlar con 

un termómetro digital que la temperatura programada corresponda a la temperatura que 
efectivamente alcanza. 

 Unión: Efectuar alguna soldadura de prueba. 
 Condiciones ambientales: El lugar en que se efectué la soldadura tiene que ser lo más seco posible. 

En caso de lluvia, mucha humedad, viento, bajas temperaturas o excesivas radiaciones solares, se 
tiene que proteger la zona que se desea soldar en modo adecuado. Está prohibido usar sopletes con 
gas caliente o quemadores que estén en contacto directo con las superficies que se deben soldar para 
aumentar la temperatura. 

 
 
 
 
Instrucciones para el uso: 
 
 Limpiar cuidadosamente las superficies internas y externas que se han de soldar. Usar los detergentes 

aconsejados por los productores. 
 Colocar en una posición estable todos los componentes de la máquina. 
 Efectuar todas las conexiones hidráulicas y eléctricas. 
 Controlar que la tensión de la fuente de alimentación sea la que la maquina requiere. No utilizar 

fuentes de alimentación donde frecuentemente se puedan producir sobrecargas. Utilizar un 
estabilizador de tensión. 

 Para preparar la maquina abrir los carros lo más posible. 
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 En la actividad de fresado, una vez que se ha realizado, quitar la fresadora y volver a colocarla en su 
soporte. Quitar las virutas de la superficie interna de los elementos que se hayan soldado con un 
cepillo o similar, nunca con la mano. No ensuciar ni tocar las superficies fresadas. 

 Para evitar el “efecto chimenea” se tienen que tapar las extremidades que no se han de soldar. 
 Durante la soldadura controlar visualmente la unión y atenerse escrupulosamente a los métodos de 

trabajo establecidos en las Normas nacionales y aprendidas en los cursos de formación y 
entrenamiento. 

 
Mantenimiento: 
 
 Limpiar cuidadosamente los distintos componentes de la maquina después de usarla. Protegerlos de 

golpes, de la suciedad y evitar que entren en contacto con líquidos. Para evitar que el polvo, la tierra 
o la arena entren en el circuito hidráulico, proteger siempre los acoplamientos rápidos con sus 
correspondientes tapas. Mantener siempre bien limpios los vástagos de los cilindros hidráulicos y 
protegerlos de los golpes. 

 Sustituir completamente el aceite cada 1.000 soldaduras y, de todos modos, una vez al año. Controlar 
el nivel de aceite una vez por mes. El aceite ya usado es un agente extremadamente contaminante: 
eliminarlo solamente en los centros especializados de recolección de desechos. 

 Después del uso, limpiar siempre la termo-placa y volver a colocarla en su soporte para evitar que se 
produzcan danos en la superficie de teflón. 

 Para la fresadora sustituir periódicamente ambas hojas de corte. 
 Después del uso, limpiar la fresadora y volver a colocarla siempre en su soporte. 
 Para la localización de desperfectos desconectar la máquina de la línea eléctrica antes de efectuar 

cualquier reparación de los componentes eléctricos. 
 
Normas de seguridad: 
 
 La máquina tiene que ser usada exclusivamente por personal entrenado y cualificado de acuerdo con 

las normas en vigencia. 
 Cualquier otro uso de la máquina para el que no esté destinada, se considerara inadecuado y no está 

permitido, ya que esto podría causar lesiones a los usuarios, a terceros, y/o danos a la misma 
maquina o a otros objetos. 

 Está terminantemente prohibido quitar los dispositivos de seguridad (interruptores, 
microinterruptores, sellos, etc.). 

 Sustituir inmediatamente cualquier componente desgastado o averiado con repuestos originales. 
 Cualquier trabajo o reparación en la maquina tiene que ser efectuado por personal experto y 

cualificado. 
 
Recomendaciones para peligros de tipo eléctrico: 
 
 Controlar que las características eléctricas de la maquina correspondan a las de la fuente de 

alimentación. 
 Efectuar la puesta a tierra de la máquina. 
 Controlar que la conexión a tierra sea correcta. 
 El panel de la obra en construcción o el grupo electrógeno a los cuales se conecta la maquina tienen 

que estar equipados con interruptor diferencial de alta sensibilidad. 
 Las tomas en el panel tienen que ser del tipo IEC 309 con grado mínimo de protección IP44. 
 No exponer la maquina a la lluvia o a otros líquidos. 
 Cerciorarse que las protecciones de aislamiento (por ejemplo, los guantes) estén siempre 

completamente secos. 
 No permitir que los cables entren en contacto con agentes químicos o que sean sometidos a esfuerzos 

mecánicos (como el pasaje de vehículos y peatones, contacto con objetos que cortan, empujones, 
etc.) 

 Cuando se hayan terminado o se interrumpan los trabajos, desconectar el enchufe de alimentación de 
la línea eléctrica. 

 Antes de usar la maquina controlar que cada uno de los componentes estén en perfectas condiciones, 
especialmente las partes aislantes, los cables, los pasantes y sujetadores de cables. 
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 Controlar una vez por mes que el interruptor diferencial funcione perfectamente. 
 Limpiar cuidadosamente la maquina cuando ya no se use. No utilizar solventes, gasolina, sustancias 

abrasivas que podrían provocar danos en las partes aislantes. 
 En los lugares estrechos o particularmente húmedos, obras rodeadas por estructuras metálicas o agua 

(por Ej. astilleros) se requieren aparatos alimentados con SELV (bajísima tensión de seguridad). 
 
Recomendaciones para peligros de tipo mecánico: 
 
 Mantenerse a una distancia de seguridad adecuada mientras el carro esta en movimiento. 
 Cerciorarse que la maquina este en posición estable en cualquier fase del trabajo. 
 Controlar que los tubos y las quijadas estén firmemente sujetados en sus posiciones. 
 Desplazar el equipo en condiciones de seguridad. 

 
Recomendaciones para peligros de corte: 
 
 Mantenerse a una distancia de seguridad adecuada durante el fresado. 
 Mover la fresa con mucho cuidado. 
 Usar guantes de protección. 

 
Recomendaciones para peligros de proyección de astillas: 
 
 Mantenerse a una distancia de seguridad adecuada durante el fresado. 
 Antes del trabajo, limpiar las extremidades de los tubos para eliminar posibles depósitos (pequeñas 

piedras o pedregullo, tierra, etc.). 
 Utilizar gafas de protección. 

 
Recomendaciones para peligros de enredo o enganche: 
 
 Mantenerse a una distancia de seguridad adecuada durante la rotación de la fresadora y mientras el 

carro este en movimiento. 
 No llevar puestos ni collares, ni pulseras o brazaletes. No dejar el pelo suelto, sino recogido. 
 Utilizar ropa adecuada de protección. 

Recomendaciones para peligros de quemadura: 
 
 Mover el elemento térmico con cautela. 
 Limpiar cuidadosamente la termo-placa. 
 No tocar la costura de soldadura ni las zonas que la rodean antes que se hayan enfriado 

completamente. 
 Usar siempre guantes de protección. 

 
Recomendaciones para peligros de incendio: 
 
 No usar la maquina en atmosferas con riesgo de explosión (por la presencia de gases, vapores 

inflamables, etc.) 
 Mantener fuera del campo de acción del elemento térmico todo material que se pudiera deteriorar 

con el calor o con la combustión (aceite, solventes, pinturas o barnices, etc.) 
 
Recomendaciones higiénicas: 
 
 Impedir el acceso al lugar de trabajo a toda persona no autorizada. 
 Mantener el lugar de trabajo iluminado en forma adecuada. 
 Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. 
 Volver a colocar en su lugar la fresadora y la placa térmica en su soporte después del uso. 
 No efectuar soldaduras de tubos / racores que contengan o hayan contenido sustancias que en 

contacto con el calor puedan formar vapores tóxicos o explosivos. 
 Usar con precaución las sustancias químicas toxicas que generalmente se usan durante las fases e 

preparación para la soldadura, lejos de llamas incontroladas y superficies calientes. 
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 No fumar. 
 Ventilar en forma apropiada el lugar de trabajo. 

 
2.1.40. TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS. 
 
ALTA TENSIÓN. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Electrocuciones. 
 Quemaduras. 
 Explosión. 
 Incendio. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Se considerará que todo conductor está en tensión, salvo demostración en contrario. 
 No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, siempre que exista otra ruta a 

seguir, si no se tiene la verificación de salvar las distancias de seguridad. 
 Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se dispondrá de gálibos, 

vallas o barreras provisionales, que garanticen mantener las distancias de seguridad. 
 Durante las maniobras con grúa, se vigilará la posición de la misma respecto de las líneas. 
 No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales, debajo de las líneas o en su 

proximidad. 
 No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que esto reduce la distancia de 

seguridad desde el suelo. 
 Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, estarán a una distancia 

segura de la línea aérea. 
 Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas estarán siempre en 

posición horizontal. 
 En líneas aéreas de alta tensión, las distancias de seguridad a observar son:  4 m hasta 66.000 V y 5 

m para más de 66.000 V. aunque siempre hay que verificar esta última distancia, en aplicación 
del Reglamento de A.T. 

 
BAJA TENSIÓN. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Electrocuciones. 
 Quemaduras. 
 Explosión. 
 Incendio. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se retirará la tensión de la línea. 
 Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes en cada uno 

de los conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra. 
 Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión, serán continuos o 

fijados convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas protecciones será 
necesario dirigirse a la compañía suministradora. 

 
2.1.41. TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE CABLES SUBTERRÁNEOS. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Electrocuciones. 
 Quemaduras. 
 Explosión. 
 Incendio. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Al hacer trabajos de excavación, en proximidad de instalaciones en las que no hay certeza de 

ausencia de tensión, se obtendrá de la Compañía, si es posible, el trazado exacto y características 
de la línea. 
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 En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se procederá a 
señalizar y balizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante. 

 No se modificará la posición de ningún cable sin la autorización de la Compañía. 
 No se utilizará ningún cable que haya quedado al descubierto como peldaño o acceso a una 

excavación. 
 No trabajará ninguna máquina pesada en la zona. 
 Si se daña un cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado al personal de la zona y se 

notificará a la Compañía. 
 

INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS: 
 
OBJETO: 

 
 
 PROCESO A SEGUIR: 
 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
 
 En cualquier caso se aplicarán las máximas  las medidas de seguridad, actuando como si en la zona 

de trabajo estuvieran presentes todo tipo de servicios que pudieran ser afectados por nuestro trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAREAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 



 Pág. 89 de 170 

 



 Pág. 90 de 170 

 
 

 
 
 
 



 Pág. 91 de 170 

EQUIPOS DE SEGURIDAD: 
  

- Detector de cables y conducciones metálicas. 
- Botas impermeables de seguridad con puntera reforzada. 
- Guantes dieléctricos certificados para tensiones de hasta 1000V. (Clase 0). 

 
TELEFÓNOS DE CONTACTO: 
 
 EMERGENCIAS 112 
 IBERDROLA  901 20 20 20 

GAS NATURAL 900 77 07 70 
TELEFÓNICA  1004 

 
REFERENCIAS ORIENTATIVAS DE LA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NORMATIVA: 
 

 
 
 
2.2. MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS. 
 
2.2.1. PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS O SOBRE ORUGAS. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada...) 
 Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados) 
 Máquina en marcha fuera de control. 
 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora). 
 Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables) 
 Choques contra otros vehículos 
 Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas) 
 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de 

gas o eléctricas)  
 Desplomes de taludes o de frentes de excavación.  
 Incendio  
 Atrapamientos y quemaduras (trabajos de mantenimiento) 
 Proyección de objetos durante el trabajo.  
 Caída de personas desde la máquina, golpes 
 Ruidos propios y de conjunto. 
 Vibraciones. 
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 Generación de polvo 
 Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Para subir o bajar, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, no utilice las llantas, 

cubiertas, cadenas, hágalo de forma frontal asiéndose con ambas manos sin saltar nunca 
directamente al suelo, si no es por peligro inminente. 

 Antes de poner la máquina en marcha debe cerciorarse de que no permanece nadie cerca. 
 No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 
 No trabaje con la máquina en situación de avería o semi-avería. Repárela primero, luego reinicie el 

trabajo. 
 No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 
 En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. 
 Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas anti-

proyecciones. 
 Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo cuando esté 

frío. 
 No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse ni cuando abastezca de combustible, 

puede inflamarse. 
 No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo por algún motivo, 

hágalo protegido. 
 Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave de 

contacto totalmente. 
 Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono mandil y guantes de goma 

cuando utilice aire a presión. 
 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 
 No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 
 Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. 
 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con la presión recomendada por el fabricante. Durante 

el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura lejos del punto de conexión. Un 
reventón, puede convertir el conjunto en un látigo. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 
tierras. 

 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para desplazarse 
con la máxima estabilidad. 

 Se prohíbe transportar o izar personas usando la cuchara y abandonar la máquina con misma izada 
y sin apoyar en el suelo. 

 Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y 
alejado a la “retro” del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno (u objeto en 
contacto con este). 

 Se instalarán topes de seguridad o delimitaciones y/balizamientos al final del recorrido, ante la 
coronación de los cortes (taludes o terraplenes). 

 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas, malla naranja de 
PE  y señales normalizadas. 

 Se prohíbe el acopio de tierras al borde de la excavación (como norma general). 
 Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la excavación. 
 Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y de retroceso, servofrenos, freno de 

mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 
antivuelco y anti-impactos y un extintor. 

 Luces giratorias intermitentes de avance. 
o Equipos de protección individual. 
 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina, siempre que exista el riesgo de 

caída o golpes por objetos). 
 Gafas de seguridad anti-polvo 
 Mascarilla anti-polvo con filtro mecánico recambiable. 
 Guantes de cuero (conducción), ropa. 
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 Trajes para tiempo lluvioso. 
 Botas de seguridad. 
 Protectores auditivos. 
 Botas de goma o de PVC Cinturón elástico anti-vibratorio. 
 Calzado para la conducción de vehículos. 
 Muñequeras elásticas anti-vibratorios. 

 
2.2.2. RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS O SOBRE ORUGAS. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Atropello a personas por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc. 
 Deslizamientos intempestivos en terrenos embarrados. 
 - Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 

máquina y bloquear los frenos). 
 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la 

retroexcavadora) 
 Caída por pendientes (trabajos en borde de taludes, cortes, terraplenes, etc.) 
 Vuelco por hundimiento del terreno. 
 Choque contra otros vehículos 
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 Interferencias con infraestructuras tipo redes de riego, red de abastecimiento, líneas eléctricas. 
 Quemaduras y atrapamiento (trabajos de mantenimiento) 
 Incendio 
 Proyección de objetos. 
 Caída de personas desde la máquina. 
 Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 
 Exposición a ruido, propio de la máquina y ambiental cuando se trabaja junto a varias máquinas. 
 Vibraciones. 
 Riesgos derivados de trabajos realizados en ambiente pulverulentos. 
 Riesgos derivados de la realización de trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
 La cabina, estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 
 La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para andar hacia 

delante, y tres hacia atrás). 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al 

sentido de la pendiente. 
 Para subir o bajar de la “retro”, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará 

lesiones por caídas. 
 No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y 

guardabarros, para evitar caídas. 
 Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos; es la 

forma más segura. 
 No saltar directamente al suelo si no es por peligro inminente para el trabajador. 
 No se permitirá el acceso a la máquina a personas no autorizadas puede provocar accidentes. 
 No trabaje con la retro en situaciones de semiavería (con paros esporádicos) 
 El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes, 

durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 
 Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye la cuchara en el suelo, pare 

el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las 
operaciones de servicio que necesite. 

 No guarde combustible ni trapos grasientos ya que pueden incendiarse. 
 No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden 

causar quemaduras. 
 Debe protegerse con guantes si debe tocarse el líquido anticorrosión. También se usarán gafas anti-

proyecciones. 
 Para evitar quemaduras debe cambiarse el aceite del motor y el sistema hidráulico en frío. 
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 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si se tienen que manipular, no se debe 
fumar, ni acercar fuego. 

 Si se debe manipular el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga la lleve de contacto. 
 Si la máquina es de neumáticos, durante el relleno de aire de las ruedas, el trabajador se debe situar 

sobre la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. Se recuerda que el reventón de la 
manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

 Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 
 Al descender por las rampas, el brazo de la cuchara, estará situado en la parte trasera de la 

maquina. 
 Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 

máquina; si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 
 Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas 

hidráulicas. 
 Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos correctamente. 
 Para eliminar fatigas innecesarias y mejorar las condiciones ergonómicas del conductor se 

recomienda ajustar el asiento para alcanzar los controles sin dificultad. 
 Nunca se utilizará el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos 

puntuales. 
 Se prohíbe acceder a la cabina de mandos de la “retro” utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, 

relojes, etc. que pueden engancharse en los salientes y en los controles. 
 Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de maquinaria, las normas y 

exigencias de seguridad que les afecten específicamente. 
 

 Para el uso de la maquina: 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 

evitará lesiones por caída. 
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 

puede sufrir lesiones. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o 

lesionarse. 
- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 

reinicie el trabajo. 
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 

bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de la máquina. 
o Protecciones individuales. 
 Gafas anti-proyecciones 
 Casco homologado de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Guantes de cuero 
 Guantes de goma o de P.V.C. 
 Cinturón elástico anti-vibratorio 
 Calzado antideslizante 
 Botas impermeables (terreno embarrado) 
 Chaleco reflectante 

 
2.2.3. PALA RETROEXCAVADORA. (PALA MIXTA) 
 

o Identificación de riesgos. 
 Atropello 
 Vuelco de la máquina 
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 Choque contra otros vehículos 
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 
 Atrapamientos 
 Caída de personas desde la máquina 
 Golpes 
 Ruido propio y de conjunto 
 Vibraciones 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Se cuidarán los caminos de circulación interna de la obra, para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
 No se admitirán máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 

seguridad. 
 No abandonar la máquina con el motor en marcha. 
 No abandonar la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 
 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 No transportar personas en el interior desde la cuchara. 
 No izar personas en la cuchara para acceder a trabajos puntuales. 
 Las máquinas a utilizar estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 Las máquinas estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 No arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 

el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos: 
 Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará 

lesiones por caída. 
 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 

puede sufrir lesiones. 
 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o 

lesionarse. 
 No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el 

trabajo. 
 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee 

la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
 No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 
 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de la máquina 
o Protecciones individuales. 
 Gafas anti-proyecciones 
 Casco homologado de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Guantes de cuero 
 Guantes de goma o de P.V.C. 
 Cinturón elástico anti-vibratorio 
 Calzado antideslizante 
 Botas impermeables (terreno embarrado) 
 Chaleco reflectante 
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2.2.4. MINI CARGADORA. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Atropello 
 Vuelco de la máquina 
 Choque contra otros vehículos 
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 
 Atrapamientos 
 Caída de personas desde la máquina 
 Golpes 
 Ruido propio y de conjunto 
 Vibraciones 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Se cuidarán los caminos de circulación interna de la obra, para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
 No se admitirán máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 

seguridad. 
 No abandonar la máquina con el motor en marcha. 
 No abandonar la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 
 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 No transportar personas en el interior de la cuchara. 
 No izar personas en la cuchara para acceder a trabajos puntuales. 
 Las máquinas a utilizar estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 Las máquinas estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 No arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 

el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos: 
 Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará 

lesiones por caída. 
 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 

puede sufrir lesiones. 
 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o 

lesionarse. 
 No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el 

trabajo. 
 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee 

la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de la máquina 
o Protecciones individuales. 
 Gafas anti-proyecciones 
 Casco homologado de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Guantes de cuero 
 Guantes de goma o de P.V.C. 
 Cinturón elástico anti-vibratorio 
 Calzado antideslizante 
 Botas impermeables (terreno embarrado) 
 Chaleco reflectante 
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2.2.5. CAMIÓN DE TRANSPORTE. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Atropello de personas (por maniobras en retroceso, ausencia de señalistas, falta de señalización) 
 Choques al entrar y salir de la obra. 
 Vuelco del camión. 
 Caídas desde la caja al suelo. 
 Atrapamiento entre objetos (Permanecer entre la carga en los desplazamientos del camión). 
 Atrapamientos (labores de mantenimiento). 
 Caídas de objetos desde la maquinaria. 
 Contacto con la corriente eléctrica (caja izada bajo líneas eléctricas). 
 Trauma sonoro, contaminación acústica. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 
 Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Para subir o bajar del camión, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función hágalo de 

forma frontal asiéndose con ambas manos. 
 No trate de realizar "ajustes" con el camión en movimiento o con el motor en funcionamiento, 

puede sufrir lesiones. 
 No permita que personas no autorizadas accedan al camión, pueden provocar accidentes o 

lesionarse. 
 No trabaje con el camión en situación de avería o semiaveria. Repárela primero, luego reinicie el 

trabajo. 
 No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo por algún motivo, 

hágalo protegido. 
 Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave de 

contacto totalmente. 
 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que el 

aceite del sistema hidráulico es inflamable. 
 No libere los frenos del camión en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 
 Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartado del punto de 

conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma o de la boquilla, puede convertir el 
conjunto en un látigo. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

 Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde se están operando las 
máquinas y camiones  para el movimiento de tierras. 

 Se prohíbe el acopio de tierras de menos de 2m del borde de la excavación (como norma general). 
 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la forma más 

uniformemente repartida. 
 Al circular cuesta abajo debe estar metida una marcha, nunca debe hacerse en punto muerto. 
 Si el vehículo tiene caja con visera, el conductor permanecerá en la cabina durante la carga. En 

caso contrario fuera a una distancia conveniente. 
 El basculante debe bajarse inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender 

la marcha. 
 Si topa con cables eléctricos, no salga del camión hasta haber interrumpido el contacto y alejado a 

el camión del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno (u objeto en contacto con 
este). 

 Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados a 
tal efecto. 

 Todos los camiones estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
 El colmo para materiales sueltos se cubrirá con una lona. 
 Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una distancia de 

5m, avisándose a la compañía propietaria de la línea. 
 Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes y al bascular. 
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 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y/o  malla naranja 
de PE y señales normalizadas. 

 Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la excavación. 
 Los camiones estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroceso, servofrenos, freno de 

mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, y un extintor.   
 

o Equipos de protección individual. 
 Gafas anti-proyecciones 
 Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 
 Ropa de trabajo 
 Guantes de cuero   
 Guantes de goma o de PVC 
 Cinturón elástico anti-vibratorio 
 Calzado antideslizante 
 Botas impermeables (terrenos embarrados) 
 Mascarilla con filtro mecánico recambiable anti-polvo 
 Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento) 
 Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento) 
 Calzado para conducción 

 
2.2.6. DÚMPER. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Vuelco de la máquina durante el vertido. 
 Vuelco de la máquina en tránsito. 
 Atropello de personas. 
 Choque por falta de visibilidad. 
 Caída de personas transportadas. 
 Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados) 
 Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 
 Los derivados de las vibraciones constantes durante la conducción. 
 Polvo y ruido ambiental. 
 Vibraciones. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Considere que este vehículo, no es un automóvil sino una máquina, trátelo como tal y evitará 

accidentes. 
 Va a conducir una máquina, de su profesionalidad depende su propia seguridad y la del resto de los 

trabajadores de la obra. 
 Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la recomendada 

por el fabricante y el buen estado de los frenos. 
 No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posición de 

frenado. 
 No transporte personas en su dúmper, es sumamente arriesgado para ellas y para usted, y es algo 

totalmente prohibido. 
 Asegúrese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Los dúmperes se deben conducir, 

mirando al frente, evite que la carga le haga conducir con el cuerpo inclinado mirando por los 
laterales de la máquina. 

 Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos, no existe instalado un tope final de 
recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la máquina y las consecuencias podrían ser 
graves. 

 Conduzca siempre despacio. No corra. Correr es por sí mismo un riesgo. 
 Obedezca las señales de tráfico dentro y fuera de la obra. 
 No cargue el dúmper de tal forma que usted no vea con claridad el camino a recorrer. Es peligroso. 
 No cargue el dúmper de tal forma, que la carga sobresalga por los laterales, pueden chocar contra 

los lugares estrechos, hacerle perder el control del vehículo y provocarle graves daños. 
 No fuerce la capacidad de transporte en carga. Si sobrepasa el peso máximo de carga, puede perder 

el control de esta máquina. 
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 Si debe remontar pendientes con el dúmper cargado, es más seguro para usted, hacerlo en marcha 
hacia atrás, de lo contrario, puede volcar. 

 Topes final de recorrido de los dúmpers antes los taludes de vertido, líneas de cal o señalistas. 
 Los dúmpers llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cuál es la carga máxima admisible. 
 Faros, pilotos, cláxones y matrículas. 
 Los dúmpers estarán dotados de faros de marcha adelantes y de retroceso. 

o Equipos de protección individual. 
 Casco de polietileno. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón elástico anti-vibratorio. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas) 
 Traje para tiempo lluvioso. 

 
2.2.7. GRÚA AUTOPROPULSADA. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Vuelco de la grúa 
 Rotura de cables, eslingas, o ganchos. 
 Caída de la carga. 
 Atropello a personas 
 Caídas al acceder o bajar de la cabina. 
 Golpes y aplastamientos por la carga suspendida. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos por 

fallo mecánico. 
 El gancho, o el doble gancho, de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad, en 

prevención del riesgo de desprendimiento de la carga. 
 Se comprobará el correcto apoyo de los estabilizadores antes de entrar en servicio. 
 Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9cm de espesor (o planchas de reparto de 

material adecuado) para ser utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos 
estabilizadores en el caso de tener que apoyar sobre terrenos blandos. 

 Las maniobras de carga o descarga estarán siempre guiadas por un especialista, en prevención de 
maniobras incorrectas. 

 Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en función de la 
longitud del brazo. 

 El gruísta tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuese posible, las maniobras 
estarán expresamente dirigidas por un señalista. 

 Se prohíbe utilizar la grúa para el arrastre de cargas, por ser una maniobra insegura. 
 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de las cargas suspendidas, en 

prevención de accidentes. 
 Para elevar palets, se dispondrán dos eslingas simétricas por debajo de la plataforma de madera, no 

colocando nunca el gancho de la grúa, sobre el fleje de cierre del palet. 
 La maniobra de elevación de la carga será lenta, de manera que si el maquinista detectase algún 

defecto depositará la carga en el origen inmediatamente. 
 Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento del giro, el desplazamiento del 

carro, y el descenso y elevación del gancho. 
 Dispondrá de un mecanismo de seguridad contra sobrecargas. 
 Normas de seguridad para los operadores de la grúa. 

- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar 
la máquina y sufrir lesiones. 

- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal, puede producir 
accidentes. 

- No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos 
que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

- Suba y baje de la cabina y plataforma por los lugares previstos para ello. 
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- No salte directamente al suelo desde la máquina, si no es por un inminente riesgo para su 
integridad física. 

- Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya cesado, 
podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie la toque puesto que la grúa puede 
estar cargada eléctricamente. 

- No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida ayuda de un señalista y evitará 
accidentes.  

- Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 

- Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo 
en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 

- No permita que nadie se encarame sobre la carga, ni admita que alguien se cuelgue del gancho. 
Es muy peligroso. 

- Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se 
resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar accidentes. 

- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, en el mejor de 
los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del 
brazo. 

- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 
- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden 

dañar la grúa y sufrir accidentes. 
- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 

problemáticos y difícil de gobernar. 
- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los 

gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más estable. 
- No abandone la máquina con una carga suspendida. 
- No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. 
- Antes de izar la carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión máxima del 

brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla. 
- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el 

resto del personal. 
- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 
- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden generar 

accidentes por impericia. 
- No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas, o estribos defectuosos o dañados. 
- Asegúrese que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos posean el 

pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 
- Utilice siempre los equipos de protección de le indiquen en la obra. 
- Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando. 
- La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 
- Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa, las herramientas manuales se 

transportarán en bolsas adecuadas, no tirando al suelo ésta, una vez finalizado el trabajo. 
- El cable de elevación se comprobarán periódicamente. 

o Equipos de protección individual. 
 El maquinista y el personal auxiliar llevarán casco homologado en todo momento. 
 Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 
 Cinturón de seguridad, en todas las labores de mantenimiento, anclado a puntos sólidos o al cable 

de visita de la pluma. 
 La corriente eléctrica estará desconectada si es necesario actuar en los componentes eléctricos de 

la grúa. 
 
2.2.8. CAMIÓN BASCULANTE. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Choques con elementos fijos de la obra. 
 Aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
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 Vuelcos, al circular por la rampa de acceso. 
o Medidas preventivas a adoptar. 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 

marcha. 
 Al realizar entradas o salidas del tajo, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un 

miembro de la obra. 
 Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará 

frenado y calzado con topes. 
 Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
 Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación 

las mismas, auxiliándose del personal de obra. 
 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 

condiciones del Terreno 
 No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste, maniobras. 
 Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una 

distancia máxima de 1,00 metro, garantizando ésta, mediante topes. 
o Protecciones individuales. 
 Casco homologado de seguridad  
 Ropa de trabajo 
 Calzado de seguridad 
 Chaleco reflectante 

 
2.2.9. CAMIÓN CISTERNA. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Atropello de personas (por maniobras en retroceso, ausencia de señalistas, falta de señalización) 
 Choques al entrar y salir de la obra. 
 Vuelco del camión. 
 Atrapamientos (labores de mantenimiento). 
 Trauma sonoro, contaminación acústica. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 
 Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Para subir o bajar del camión, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función hágalo de 

forma frontal asiéndose con ambas manos. 
 No trate de realizar "ajustes" con el camión en movimiento o con el motor en funcionamiento, 

puede sufrir lesiones. 
 No permita que personas no autorizadas accedan al camión, pueden provocar accidentes o 

lesionarse. 
 No trabaje con el camión en situación de avería o semi-avería. Repárela primero, luego reinicie el 

trabajo. 
 No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo por algún motivo, 

hágalo protegido. 
 No libere los frenos del camión en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 
 Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartado del punto de 

conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma o de la boquilla, puede convertir el 
conjunto en un látigo. 

 Al circular cuesta abajo debe estar metida una marcha, nunca debe hacerse en punto muerto. 
 Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados a 

tal efecto. 
 Todos los camiones estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
 Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes y al bascular. 
 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y/o  malla naranja 

de PE y señales normalizadas. 
 Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la excavación. 



 Pág. 102 de 170 

 Los camiones estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroceso, servofrenos, freno de 
mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, y un extintor.   
 

o Equipos de protección individual. 
 Gafas anti-proyecciones 
 Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 
 Ropa de trabajo 
 Guantes de cuero   
 Guantes de goma o de PVC 
 Cinturón elástico anti-vibratorio 
 Calzado antideslizante 
 Botas impermeables (terrenos embarrados) 
 Mascarilla con filtro mecánico recambiable anti-polvo 
 Calzado para conducción 

 
2.2.10. CAMIÓN HORMIGONERA. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Atropello de personas (entrada, salida, etc.) 
 Sobreesfuerzos 
 Atropello de personas 
 Colisión con otras máquinas 
 Vuelco del camión 
 Caída de personas 
 Golpes por el manejo de las canaletas 
 Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza 
 Golpes por el cubilote del hormigón 
 Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas 
 Máquina en marcha fuera de control 
 Los derivados del contacto con el hormigón 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20%, en prevención de 

atoramientos o vuelco. 
 La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados para tal labor. 
 La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de vertido serán 

dirigidos por un señalista. 
 Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los 

camiones-hormigonera sobrepasen os balizamientos, trazados a 2 m del borde. 
 Se comunicará cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. 
 Se mantendrá la máquina limpia de grasa y aceite, en especial los accesos. 
 Antes de maniobrar asegúrese de que la zona de trabajo está despejada. 
 Se desconectará el cortacorriente y se quitará la llave de contacto al finalizar la jornada. 
 Cumpla las instrucciones de mantenimiento. 
 Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible. 
 El personal encargado de la conducción de la maquinaria será especialista en el manejo de la 

misma. 
 Se circulará siempre a velocidad moderada, respetando en todo momento la señalización existente. 
 Cuando un camión circula por la obra es indispensable comprobara que el camino o ruta del 

vehículo se encuentre libre de obstáculos antes de que éste se ponga en marcha hacia delante y 
sobre todo hacia atrás. 

 Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia, en especial en terrenos con mucha 
pendiente, accidentados, blandos o resbaladizos, que entrañen otros peligros, así como en las 
proximidades de zanjas o taludes en marcha atrás. 

 No se debe bajar del camión a menos que se esté parado y exista suficiente espacio para apearse. 
 Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pié o sentada en lugar que no 

sea el asiento de contiguo al del conductor (copiloto), pasar de un vehículo a otro. 
 Cuando se pare para la descarga, deben colocarse los calzos a las ruedas. 
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 Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5% y el 16%, si el camión-
hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 
correspondiente freno de mano, si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar 
las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes 
superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón al camión. 

 En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomatización, el trabajador permanecerá 
alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez, procurando en todo momento 
no dirigirlo a otras personas. 

 Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario que maneje el 
martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo 
acústico equivalente diario al que se exponga dicho trabajador sea inferior a 85 dBA. 

 Medidas preventivas del operador 
- En el arranque inicial compruebe siempre los sistemas de frenado y dirección. 
- Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha. 
- Cuando circule marcha compruebe el correcto funcionamiento del aviso acústico. 
- Evite los caminos y puntos de vertido en los que pueda peligrar la estabilidad del camión. 
- Con la cuba en movimiento permanezca fuera de la zona de contacto de la misma. 
- Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, sitúe las ruedas 

delanteras o traseras contra talud. 
- Después de un recorrido por agua o barro, compruebe la eficacia de los frenos. 
- No limpie su hormigonera con agua en las proximidades de una línea eléctrica. 
- No efectúe reparaciones con la máquina en marcha. 
- Ancle debidamente las canaletas antes de iniciar la marcha. 

o Protecciones individuales. 
 Use el equipo de protección personal definido por la obra 
 Casco de seguridad 
 Botas de seguridad 
 Calzado para conducción de vehículos 
 Para limpieza de canaletas 

- Guantes impermeabilizados 
- Mandil impermeable 

 
2.2.11. HORMIGONERA ELÉCTRICA. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Atrapamientos (paletas, engranajes, etc…) 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Golpes por elementos móviles. 
 Cuerpos extraños en los ojos. 
 Polvo y polvo ambiental. 
 Ruido ambiental. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 
 Se comprobará de forma periódica, el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como el estado de los 

cables, palancas y accesorios. 
 Al terminar la operación de hormigonado o al terminar los trabajos, el operador dejará la cuba 

reposando en el suelo o en posición elevada, completamente inmovilizada. 
 La hormigonera estará provista de toma de tierra con todos los órganos que puedan dar lugar a 

atrapamientos convenientemente protegidos, el motor con carcasa y el cuadro eléctrico aislado y 
cerrado permanentemente. 

 Las hormigoneras no se ubicarán al borde de excavación, zanja, vaciado y asimilables ni en el 
interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa. 

 Las operaciones de limpieza directa y manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica 
de la hormigonera en previsión del riesgo eléctrico. 

 El cambio de ubicación de la hormigonera a gancho de grúa, se efectuará mediante la utilización 
de un balancín, que la suspenda pendiente de cuatro puntos seguros. 
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 Bajo ningún, concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina. 
 El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán correctamente cubiertos. 
 Los elementos eléctricos estarán protegidos. 
 Freno de basculamiento del bombeo. 
 Ubicación en los lugares reseñados para tal efecto en los planos de organización de obra. 

o Equipos de protección individual. 
 Mono de trabajo. 
 Casco, botas y gafas de seguridad homologadas. 
 Guantes de cuero y goma homologados. 
 Trajes impermeables y botas de goma de seguridad para ambientes lluviosos. 
 Protectores auditivos. 
 Equipos de protección de vías respiratorias. 

 
2.2.12. GRUPO ELECTRÓGENO. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Electrocución 
 Incendio 
 Explosión 
 Ruido 
 Emanación de gases 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 En el momento de la contratación (o disposición)  del grupo electrógeno en obra, se pedirá 

información de los sistemas de protección de que está dotado para contactos eléctricos 
indirectos. 

 Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá 
efectuarse con personal especializado. 

 Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del 
motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento. 

 El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo. 
 Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos 

cerrados o mal ventilados. 
 La instalación del grupo debe cumplir lo especificado en REBT MIBT 021. 
 Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de 

defectos localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se 
protegerán con los diferenciales en acción combinada con la toma de tierra. 

 La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema 
eléctrico a tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la 
instalación o receptores que pudieran accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra 
general, limitando su duración en acción combinada con el diferencial. 

 Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una 
corriente que retorna por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando 
al diferencial. Por ello se instalará un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo 
bajo cuando esa corriente provoque una caída de tensión en R. 

 Para grupos de mediana y pequeña potencia es aconsejable utilizar dispositivos diferenciales de 
alta sensibilidad (IFN  ≤ 30mA). 

 El grupo debe llevar incorporado la protección diferencial, la resistencia R, el dispositivo térmico, 
y realizar la conexión a tierra. Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es 
relativamente elevado, podrá conseguirse fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable 
enterrado. 

 Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión. 
o Protecciones individuales. 
 Protectores auditivos (tapones, etc…) 
 Guantes aislantes para baja tensión 
 Calzado protector de riesgos eléctricos 
 Casco de seguridad 
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2.2.13. COMPRESOR. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Durante el transporte: 

- Vuelco 
- Atrapamiento de personas. 
- Caída por terraplén. 
- Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 
- Vibraciones 
- Ruido 

 En servicio: 
- Rotura de la manguera de presión. 
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 
- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 
- Vibraciones 
- Ruido 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 El compresor se ubicará en los lugares señalados para ello en la obra. 
 El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios no se realizara al borde de la 

coronación de cortes y taludes. 
 El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor. 
 El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas 

sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de 
nivelación se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

 Las carcasas protectoras de los compresores, estarán siempre instaladas en posición de cerradas. 
 Las operaciones de abastecimiento de combustibles se efectuarán con el motor parado, en 

prevención de incendios o explosiones. 
 Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso. Sin grietas o desgastes. 
 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Los compresores serán los llamados “silenciosos”. 

o Protecciones colectivas 
 Carcasas protectoras de los compresores. 
 Zona acordonada 
 Señalización obligatoria el uso de protectores auditivos. 
 Vigilancia del estado de las mangueras. 

o Equipos de protección individual. 
 Casco de polietileno con protectores auditivos. 
 Protectores auditivos. 
 Taponcillos auditivos. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de goma. 

 
2.2.14. MARTILLO COMPRESOR (ELÉCTRICO Y NEUMÁTICO). 
 

o Identificación de riesgos. 
 Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 
 Ruido puntual. 
 Sobreesfuerzos. 
 Rotura de manguera bajo presión. 
 Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 
 Proyección de objetos y/o partículas. 
 Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: caídas a distinto nivel; caídas de objetos sobre 

otros lugares; derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trate con el martillo. 
 Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 
 Vibraciones 
 Ruido y polvo ambiental. 
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o Medidas preventivas a adoptar. 
 Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre ella. 
 No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después extraerlo puede 

serle muy difícil. 
 Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. 
 Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes. 
 No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. 
 No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden lastimarse 

seriamente. 
 Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 
 Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de 

ayuda. 
 Se prohíbe el uso de martillo neumáticos al personal no autorizado en previsión de los riesgos por 

impericia. 
 Se prohíbe expresamente en esta obra, el uso del martillo neumático en las excavaciones en 

presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la “banda” o “señalización de 
aviso”. 

 Se prohíbe expresamente dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos 
que rompen. 

 Se prohíbe aproximar el compresor al lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción 
del ruido. 

 Con el uso de martillos eléctricos, se observará el estado de los cableados, sustituyéndolos cuando 
dispongan de cortes o empalmes. 

 Seguir instrucciones de equipos eléctricos con el uso de generador eléctrico. 
 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos. 
 Cada tajo con martillo, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán. 
 Se inspeccionará el terreno circundante para detectar la posibilidad de desprendimientos de tierra y 

roca por la vibración. 
o Protecciones colectivas. 
 Señalización: ”Obligatorio el uso de protección auditiva”; “Obligatorio el uso de gafas anti-

proyecciones”; “Obligatorio el uso de mascarillas de respiración” 
 Valla para encauzar la circulación de viandantes. 

o Equipos de protección individual. 
 Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 
 Protectores auditivos 
 Taponcillos auditivos. 
 Manguitos de cuero. 
 Mandil de cuero. 
 Manoplas de cuero. 
 Polainas de cuero. 
 Gafas anti-proyecciones. 
 Mascarillas anti-polvo con filtro recambiable. 
 Botas de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Faja elástica de protección de cintura (anti-vibratoria). 
 Muñequera elásticas (anti-vibratorias). 

 
2.2.15. GENERADOR ELÉCTRICO. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Atrapamientos. 
 Contactos eléctricos. 
 Quemaduras. 
 Vuelco. 
 Incendios y explosiones. 
 Sustancias corrosivas 
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 Contaminación acústica. 
o Medidas preventivas a adoptar. 
 Todos los días antes de poner en marcha el motor: compruebe los niveles de combustible, 

lubricante, circuito de refrigeración y filtro de admisión del motor, el correcto funcionamiento de 
todos los dispositivos. 

 No ponga en funcionamiento el motor en locales cerrados, sin la instalación del tubo de escape con 
salida al exterior. La emisión de gases por el tubo de escape es muy nociva. 

 Haga todas las operaciones de limpieza y mantenimiento con el motor parado. 
 No acercarse al generador llevando ropas muy holgadas o sueltas que puedan ser atrapadas por los 

órganos móviles. 
 Compruebe que todas las protecciones de los elementos móviles están instaladas. 
 No abrir nunca la tapa de llenado del circuito de refrigeración con el motor caliente. 
 Use guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite lubricante. 
 Evite el contacto con las partes calientes de la máquina. 
 Reposte combustible solamente con el motor parado, tenga cuidado en el llenado y evite derrames. 
 No fume durante la operación de llenado. 
 Los generadores no deberán bajo ninguna condición funcionar con las tapas de bornes 

descubiertas. 
 Evite intervenciones de mantenimiento en presencia de tensión eléctrica. 
 Coloque el generador sobre terreno firme y nivelado. 
 No sitúe el generador al borde de estructuras, desniveles o taludes. 
 Use las protecciones adecuadas para cada trabajo. 
 Interruptor diferencial, puesta a tierra de la instalación y parada de emergencia del grupo. 
 Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuada para el uso a la intemperie. 

o Equipos de protección individual. 
 Mono de trabajo. 
 Casco, de seguridad homologadas 
 Guantes de cuero y goma homologados. 
 Trajes impermeables y botas de goma de seguridad para ambientes lluviosos. 
 Guantes y gafas relleno de baterías y líquidos anticongelantes 
 Protectores auditivos. 
 Equipos de protección de vías respiratorias. 

 
2.2.16. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Atropello por: mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.. 
 Choque contra otros vehículos (camiones, otras máquinas) 
 Maquina en marcha fuera de control 
 Incendio (mantenimiento). 
 Vuelco por fallo del terreno o inclinación excesiva. 
 Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 
 Caída por pendientes. 
 Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 
 Vibraciones 
 Ruido 
 Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 
 Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, no 

acceda a la máquina por los rodillos. No salte directamente al suelo si no es por peligro 
inminente para su persona. 

 No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 
 No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo. 
 No trabaje con la compactadora en situación de avería o de semiavería. Repárela primero, luego, 

reanude su trabajo. 
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 Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de 
mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. 

 No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producir incendios. 
 No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden 

causarle quemaduras. 
 Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además gafas 

anti-proyecciones. 
 Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 
 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque 

fuego. 
 Si debe tocar el electrolito (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes impermeables. El 

líquido es corrosivo. 
 Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de 

contacto. 
 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del sistema 

hidráulico es inflamable. 
 No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización de los rodillos. 
 Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que los mandos 

responden perfectamente. 
 Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con menos dificultad y se 

cansará menos. 
 Utilice siempre las prendas de protección personal que se detallan. 
 Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando a la 

sombra proyectada por la máquina. Se prohíbe dormitar a la sombra proyectada por el rodillo en 
estación. 

 Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 
 Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo. 
 Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, relojes, 

porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. 
 Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes. 

o Protecciones colectivas. 
 Cabinas antivuelco y anti-impactos. 
 Botiquín de primeros auxilios. 
 Luces de marcha a delante y de retroceso.  
 Separación de los operarios en el tajo de rodillos vibrantes. 

o Equipos de protección individual. 
 Casco de polietileno. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón elástico anti-vibratorio. 
 Gafas de seguridad anti-proyecciones y polvo. 
 Ropa de trabajo 
 Traje impermeable. 
 Zapatos para conducción de vehículos. 
 Guantes de cuero (mantenimiento) 
 Mandil y polainas cuero (mantenimiento). 

 
2.2.17. PEQUEÑAS COMPACTADORAS. PISONES MECÁNICOS. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Ruido 
 Atrapamiento 
 Golpes 
 Explosión de combustible 
 Máquina en marcha fuera de control 
 Proyecciones de objetos 
 Vibraciones 
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 Caídas al mismo nivel 
 Los derivados de los trabajos monótonos 
 Sobre-esfuerzos 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Antes de poner en funcionamiento el pisón montar todas las tapas y carcasas protectoras. 
 Guiar el pisón en avance frontal; evitando los desplazamientos laterales ya que puede 

descontrolarse la máquina. 
 El pisón produce polvo ambiental de apariencia ligera. Regar siempre la zona a aplanar o usar la 

mascarilla anti-polvo con filtro mecánico recambiable. 
 Utilizar siempre casco o taponcillos anti-ruido. 
 Utilizar siempre calzado con puntera reforzada. 
 No dejar el pisón a ningún operario no autorizado 
 Utilizar faja elástica  
 Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso, mediante señalización según el 

detalle de planos. 
 El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 

profesionales. 
o Protecciones individuales. 
 Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 
 Casco de polietileno 
 Protectores auditivos 
 Guantes de cuero 
 Botas de seguridad 
 Mascarilla anti-polvo con filtro mecánico recambiable 
 Gafas de seguridad anti-proyecciones 

 
2.2.18. FRESADORA. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caídas de personal al subir o bajar de la máquina  
 Caída de personas al mismo nivel. Tropiezos con materiales del suelo, paso por zonas irregulares, 

inestables, etc. 
 Caídas de herramientas o piezas de la máquina durante su reparación o mantenimiento  
 Pisadas sobre objetos cortantes o punzantes  
 Choques, golpes, cortes.  
 Proyección de partículas  
 Atrapamiento o aplastamiento producido por mecanismos, vuelco de maquinaria, fallo de los 

sistemas de elevación. 
 Contacto térmico con motor o elementos calientes, aceite de latiguillos, hidráulicos, etc.  
 Humos de combustión, polvo ambiental  
 Contacto con ácido de batería, aceites, grasas  
 Incendio por materiales inflamables o chispas en la máquina  
 Atropellos producidos por maquinaria ajena a la obra  
 Atropellos producidos por maquinaria propia de la obra.  
 Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.  
 Siniestros de vehículos por exceso de carga, mal mantenimiento o inadecuado estado de los 

caminos de servicio. 
 Ruido ambiental. 
 Vibraciones sobre las personas.  
 Riesgos ergonómicos. Posturas inadecuadas 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Con el fin de evitar posibles accidentes durante las operaciones de arranque del firme deberán 

quedar perfectamente definidos los puntos de vertido del material empleando además topes de 
fin de recorrido para las máquinas, así mismo, deberá evitarse la presencia de personas en la 
zona de maniobra. Para coordinar estas operaciones se dispondrá de señalistas que se situarán en 
zonas muy visibles y controladas. 
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 Se tendrá especial cuidado en que antes de empezar los trabajos, la máquina quede totalmente 
equilibrada y se marque el recorrido que debe hacer para mantener vacía la zona y evitar 
choques con otras máquinas, golpes o atropellos a los operarios ya que esta máquina presenta un 
peligro importante de pisadas al ser sobre orugas y tener la fresadora. 

 Será posible parar el equipo de fresado incluso manteniendo en marcha la fuente de potencia 
(motor térmico). La fresa debe estar protegida para evitar un contacto físico accidental y 
eventuales proyecciones de la fresa y de deshechos. 

 Los protectores y compuertas deben permanecer fijas de manera permanente incluso cuando estén 
abiertas. Los sistemas de protección cumplirán los requisitos de diseño indicados en la NORMA 
UNE EN-500-2. 

 Las fresadoras de firmes deben ir dotadas de un sistema de seguridad que impida todo 
desplazamiento no intencionado cuando se desciende la fresa en rotación para empezar a cortar. 

 Las ruedas y cadenas deberán estar equipadas con protectores para los pies si están cerca de los 
puestos de trabajo, o de los accesos a la máquina. 

 Los sistemas de elevación de la máquina deben ir provistos de un bloqueo mecánico que garantice 
la seguridad en las operaciones de mantenimiento. 

 Un cartel de señalización de peligro claramente visible y duradero debe disponerse a cada lado de 
los protectores móviles o sobre los sistemas de protección, situados alrededor de la fresa. 

 Si la fresadora barredora trabaja por vía seca, se deberá dotar a la máquina de sistemas de 
extracción de polvo, así como, deberá contar con aislamiento de la cabina, sistema de limpieza 
del cristal delantero, y aire acondicionado. En cualquier caso, mientras se dispongan estos 
equipos, se dotará al maquinista de gafas (completamente cerradas), mascarilla anti-polvo y 
protectores auditivos. 

 El personal que trabaje cercano a la máquina, deberá ir equipado con gafas anti-proyecciones 
 La secuencia de las obras habrá de establecerse en consonancia con el volumen de tráfico que se 

ha de ver afectado procurando ocasionar las mínimas molestias posibles y caso de cortar la 
circulación, ésta se restablecerá al finalizar la jornada. 

o Equipos de protección individual. 
 Calzado de seguridad 
 Ropa de trabajo. 
 Protector auditivo. 
 Gafas anti-impacto. 
 Mascarilla facial. 

 
2.2.19. EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caída de la propia máquina. 
 Caída en altura del operador, por ausencia de elementos de protección. 
 Caída de personas desde la máquina. 
 Choques contra vehículos 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Proyección de partículas 
 Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas. 
 Incendios 
 Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos asfálticos). 
 Explosiones 
 Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto. 
 Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado 

asfáltico con la extendedora. 
 Quemaduras 
 Ruido. 
 Sobre esfuerzos. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 El maquinista tendrá en todo momento a su disposición las normas de uso y mantenimiento de la 

máquina 
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 El personal no debe llevar ropa holgada, cabellos largos, joyas, anillos, etc. en evitación de 
atrapamientos. 

 El manejo de la máquina quedará limitado al personal encargado al respecto. 
 Queda prohibido el manejo de la máquina sin los elementos de seguridad: resguardos, parada de 

emergencia, etc. 
 El mantenimiento y reparación de la máquina se hará por personal especializado. 
 Antes de poner en marcha la máquina hay que comprobar la ausencia de personas alrededor de la 

misma. 
 La máquina se mantendrá a distancia suficiente de bordes de terraplenes y vaciados para evitar su 

vuelco al ceder el terreno. 
 No transitar por pendientes en sentido transversal. 
 El equipo de trabajo y el material de carga hay que llevarlo en todo caso cerca del suelo, 

especialmente al bajar pendientes 
 Durante el funcionamiento de la máquina está prohibida la permanencia de personas en el 

contenedor de arena, así como la manipulación con barras, palas, rastrillos, etc. 
 No trabajar en pendientes excesivas 
 Utilizar los peldaños antideslizantes, los pasamanos y los escalones para subir o bajar 
 Mantener limpios los peldaños antideslizantes 
 No abandonar nunca el puesto de conducción con el motor en marcha 
 Cuidado al conectar y desconectar los enchufes rápidos. El líquido hidráulico, los tubos, racores y 

enchufes rápidos pueden calentarse el funcionar la máquina 
 No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su 

conductor. 
 Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará dirigida por un 

especialista. 
 Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante 

las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello 
durante las maniobras. 

 Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 
extendido. 

o Protecciones colectivas. 
 Señalización 
 Vallas de limitación  
 Balizas reflectantes  
 Conos de señalización  
 Extintores. 
 Señalización sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico. 
 Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a 

bandas amarillas y negras alternativas. 
o Equipos de protección individual. 
 Usar casco, siempre que baje de la extendedora. 
 Guantes de trabajo 
 Ropa adecuada 
 Ropa de media caña impermeable. 
 Guantes impermeables. 
 Mandil impermeable.  
 Polainas impermeables. 
 Calzado de seguridad 
 Protector auditivo. 
 Gafas anti-impacto. 
 Mascarilla facial. 

 
2.2.20. CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGOS ASFÁLTICOS. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caídas en el mismo nivel.  
 Aplastamientos. 
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 Caídas a distinto nivel  
 Cortaduras. 
 Desprendimiento y hundimientos del terreno.  
 Quemaduras. 
 Vuelco de maquinaria y camiones.  
 Incendios y explosiones. 
 Ruido 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra sentado en el puesto de 

operador. 
 Mantenga limpia la cabina del vehículo. 
 Inspeccione visualmente alrededor del vehículo y cerciórese de que no hay nadie trabajando, 

debajo o cerca del mismo. 
 Opere los controles solamente con el motor funcionando. 
 No lleve a otras personas en la máquina a no ser que esté preparada para ello. 
 Estacione la máquina en lugar apartado de la vía de circulación y en terreno lo más nivelado 

posible. 
 No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc. 
 No haga ajustes con la máquina en marcha. 
 Evite siempre que sea posible manipular el motor en funcionamiento, cualquier contacto puede 

ocasionar quemaduras. 
 El sistema de refrigeración contiene álcali, evite su contacto con la piel y los ojos. 
 El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, abriendo lentamente la tapa del 

depósito. 
 Antes de desmontar cualquier tubería, elimine la presión del sistema correspondiente. 
 Antes de hacer ninguna operación en el tubo de escape recuerde que puede estar a elevada 

temperatura. 
 Los productos asfálticos es necesario calentarlos en mayor o menor grado, por ello es muy 

importante tomar las máximas precauciones con los calentadores de que dispone la máquina. 
 Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas refrigerantes, son 

inflamables. 
 No fume cuando este repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías o almacenen 

materiales inflamables. 
 Evite tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la máquina. 
 Limpie los derrames de aceite o de combustibles, no permita la acumulación de materiales 

inflamable en la máquina. 
 Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello. Utilizando ambas manos y cuando la 

máquina esta parada. 
 Siempre que baje del camión pare el motor y accione el freno de estacionamiento. 
 Todos los camiones estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

o Protecciones colectivas. 
 Rótulos de seguridad en la máquina. 

o Equipos de protección individual. 
 Usar casco, siempre que baje de la máquina. 
 Guantes de trabajo 
 Ropa adecuada 
 Ropa de media caña impermeable. 
 Guantes impermeables. 
 Mandil impermeable. 
 Polainas impermeables 

 
2.2.21. MOTO PINTADORAS. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Atrapamientos. 
 Atropellos. 
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 Choques contra objetos o maquinaria 
 Proyección de partículas 
 Ruido. 
 Ruidos propio y ambiental (trabajo de varias máquinas) 
 Vibraciones 
 Salpicaduras 
 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Se mantendrán siempre bien legibles y completas todas las indicaciones de seguridad y protección. 
 Antes de realizar cualquier tipo de intervención en el sistema eléctrico se desconectará la batería. 
 Dada la baja posición de la plataforma y del asiento del conductor en principio se facilita su 

ascenso y descenso. En los casos en que la máquina disponga de otra plataforma, generalmente 
situada en la parte posterior de la misma para que el trabajador realice la operación de 
colocación/retirada de los conos de señalización, debería disponer de barra/barandilla horizontal 
que impidiera la caída del operario al pavimento. 

 Para evitar la caída de los conos acopiados en una plataforma de la moto-pintadora se dispondrá la 
colocación de barandillas/protección o rodapié de altura tal que impida su caída. 

 No situarse en el radio de acción dela máquina. Estando en funcionamiento, la distancia mínima de 
seguridad es de tres metros alrededor de la máquina. 

 No abandonar nunca el puesto de conducción con el motor en marcha. 
 Señalización correcta de la zona de trabajo 

o Protecciones colectivas. 
 Señalización luminosa de la máquina: rotativo luminoso, etc. 
 No permanecerá nadie en las proximidades de la máquina, en el momento de realizar estas 

maniobras. 
o Equipos de protección individual. 
 Calzado con suelo reforzado y puntera metálica. 
 Ropa de trabajo de alta visibilidad. 
 Guantes de cuero. 
 Uso de gafas o pantallas antipartículas. 
 Protectores auditivos. 

 
2.2.22. TORRETAS O CASTILLETE DE HORMIGONADO. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Golpes por el cubo de transporte del hormigón suspendido a gancho de grúa. 
 Caídas de personas a distinto nivel (subir, bajar, fallo de la plataforma, empuje por penduleo de la 

carga trasportada a gancho). 
 Los derivados de los trabajos ejecutados con ayuda de este medio auxiliar. 
 Caídas de personas desde altura (torteas sin barandillas,  trabajos al borde de forjados o losas, 

empuje por penduleo de la carga en suspensión a gancho) 
 Sobre esfuerzos por transporte y nueva ubicación. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Vigilancia permanente del cumplimiento de normas de seguridad. 
 Para evitar el riesgo de caída durante el ascenso y descenso se procederá a subir y bajar mirando 

siempre hacia el castillete. 
 Para evitar el riesgo de caída por empuje o penduleo, la permanencia sobre el castillete se realizará 

siempre con la puerta de acceso cerrada. Se prohíbe expresamente el montarse sobre las 
plataformas o encaramare sobre la barandilla. 

 Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los “castilletes de 
hormigonado” durante sus cambios de posición. 

 Los “castilletes de hormigonado” se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en esquina, 
con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal. 

o Protecciones colectivas. 
 Perfecta delimitación de la zona de trabajo. 
 Escaleras de acceso y evacuación de emergencia. 
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 Cubos con garrucha para el izado y descenso de escombros. 
 Cables de seguridad anclados a los “puntos fuertes” a los que amarrar el fiador del cinturón de 

seguridad. 
 Barandillas de seguridad de 1 m de altura en todo el perímetro con puerta rígida y escalera de 

mano inseparable. 
o Equipos de protección individual. 
 Casco de polietileno. 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado antideslizante (según situaciones) 
 Cinturón de seguridad 
 Botas de seguridad (según situaciones). 
 Guantes de cuero. 
 Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos. 

 
2.2.23. MÁQUINAS. HERRAMIENTAS EN GENERAL. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Cortes.  
 Caída de objetos. 
 Quemaduras. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Golpes. 
 Explosión (trasiego de combustible). 
 Proyección de fragmentos. 
 Vibraciones 
 Ruido 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Todo el personal que maneje este tipo de equipos acreditará formación específica de manejo. 
 Para evitar los riesgos por transmisión corporal de vibraciones las máquinas herramienta, se 

suministrarán con dispositivos amortiguadores. 
 Para evitar el riesgo de contactos con la energía eléctrica, los motores eléctricos de las máquinas 

herramienta, serán de doble aislamiento. En su defecto, deberán estar conectadas a la “toma de 
tierra” en combinación con los correspondientes interruptores diferenciales. 

 Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, las máquinas herramienta movidas mediante 
correas permanecerán cerradas por sus carcasas protectoras. Queda expresamente prohibido, 
maniobrarlas a mano durante la marcha. 

 Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, las máquinas herramienta con discos de 
movimiento mecánico, estarán protegidos con carcasas completas, que sin necesidad de 
levantarlas permiten ver el corte realizado. 

 Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, las máquinas herramienta averiadas o cuyo 
funcionamiento sea irregular, serán retiradas de la obra hasta su reparación o sustitución. 

 Para evitar los riesgos de explosión e incendio, si se hubieren de instalar las máquinas herramienta 
accionadas por motores eléctricos en lugares con materias fácilmente combustibles, en locales 
cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables o explosivos, poseerán un 
blindaje antideflagrante. 

 El riesgo por producción de ruido y polvo de las máquinas herramienta, se neutralizará mediante el 
uso de auriculares aislantes o amortiguadores del ruido y mascarillas aislantes del polvo. 

 Queda expresamente prohibido el abandono de máquinas herramienta en el suelo o las plataformas 
de andamios, aunque estén desconectadas de la red eléctrica. 

 Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor parado, para evitar accidentes. 
o Protecciones colectivas. 
 Protección de las máquinas-herramientas eléctricas mediante doble aislamiento. 
 Protección de los motores eléctricos por carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar 

los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 
 Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en maquinaria accionada por transmisiones por 

correas en marcha.  
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 Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa anti-proyecciones. 

o Equipos de protección individual. 
 Casco de polietileno 
 Ropa de trabajo 
 Guantes de seguridad 
 Guantes de goma o PVC 
 Botas de goma o PVC 
 Plantillas anti-clavos 
 Botas de seguridad 
 Mandil, polainas y muñequeras de cuero (caso de soldadura) 
 Mandil, polainas y muñequeras impermeables 
 Gafas de seguridad anti-proyecciones y anti-impactos 
 Protectores auditivos 
 Mascarilla filtrante 
 Mascara anti-polvo con filtro mecánico específico recambiable 

 
2.2.24. HERRAMIENTAS MANUALES. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Golpes en las manos y los pies 
 Cortes en las manos 
 Proyección de partículas 
 Caídas al mismo nivel 
 Caídas a distinto nivel 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. 
 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 

hayan de utilizar. 
o Protecciones individuales. 
 Cascos 
 Botas de seguridad 
 Guantes de cuero o P.V.C. 
 Ropa de trabajo 
 Gafas contra proyección de partículas 

 
2.2.25. VIBRADOR DE HORMIGÓN. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Descargas eléctricas. 
 Salpicaduras de lechada en ojos 
 Caídas en altura. 
 Vibraciones 
 Ruido 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable. 
 La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida. 

o Protecciones colectivas. 
 Protección eléctrica mediante doble aislamiento. 

o Equipos de protección individual. 
 Casco homologado. 
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 Botas de goma. 
 Guantes dieléctricos. 
 Gafas para protección contra las salpicaduras. 

 
2.2.26. RADIAL DE CORTE. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Contacto eléctrico directo e indirecto. 
 Atrapamiento por elementos giratorios en movimiento. 
 Proyección de partículas del material que se corta. 
 Corte por rotura del disco. 
 Producción de polvo en el corte por vía seca. Este polvo puede tener hasta un 10 % de sílice libre 

con el consiguiente riesgo de neumoconiosis. 
 Ruido ambiental 
 Vibraciones 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Instalación eléctrica correctamente ejecutada con mangueras de alimentación en buen estado. 
 Instruir en su manejo a los operarios que han de utilizarlos. 
 La máquina tendrá colocada la protección del disco y de la transmisión. 
 Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco. 
 La pieza a cortar no se presionará contra el disco; así mismo, la pieza no presionará al disco en 

oblicuo o por el lateral. 
o Protecciones individuales. 
 Casco homologado 
 Protectores auditivos 
 Guantes de cuero 
 Mascarilla con filtro 
 Botas de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Gafas de seguridad anti-proyecciones 

 
2.2.27. SIERRA CIRCULAR DE MESA. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Cortes y amputaciones en extremidades superiores.  
 Proyección de partículas. 
 Descargas eléctricas.  
 Incendios. 
 Rotura del disco. 
 Vibraciones 
 Ruido 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra. 
 Utilice el empujador para manejar la madera. 
 Si la máquina se detiene. Desconecte el enchufe. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

Avise al encargado. 
 El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por los 

órganos móviles. No retire la protección del disco de corte. 
 Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura, que no este fisurado. Esta 

operación realizarla con la máquina desconectada. 
 La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas. 
 Se evitará la presencia de clavos al cortar. Extraiga previamente los clavos o partes metálicas 

hincadas en la madera que desea cortar. 
 Efectúe el corte a ser posible en la intemperie o en local ventilado. 
 No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. (norma general) del borde de los taludes y/o 

desniveles. 
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o Protecciones colectivas. 
 Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 
 Iluminación adecuada en su ubicación. 
 Carcasa de cubrición corte.  
 Protecciones de las transmisiones por poleas. 
 Empujador de la pieza a cortar y guía. 
 Interruptor estanco. 
 Toma de tierra. 
 Cuchillo divisor del corte 

o Equipos de protección individual. 
 Casco homologado de seguridad. 
 Guantes de cuero.  
 Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera. 
 Calzado con plantilla anti-clavo. 

 
2.2.28. BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOBOMBA. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, objetos y/o herramientas. 
 Proyección de fragmentos ó partículas. 
 Atrapamientos por o entre objetos. 
 Contactos eléctricos. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Para la colocación final de la bomba en el interior de zanjas, pozos, etc... se utilizará un sistema 

adecuado, suficientemente estable y seguro para evitar el riesgo de caída al interior. 
 No poner en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la seguridad 

de las personas. 
 Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten. 
 El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 

autorizado. 
 No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 
 Comprobar y asegurar el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa 

iluminación. 
 El mantenimiento de la máquina puede ser peligroso si no se hace de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante. 
 La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 
 Mantener el área de trabajo ordenada y limpia de materiales, herramientas, utensilios, etc.. 
 Utilizar las herramientas en buen uso y sólo para los trabajos que fueron concebidas (no las guarde 

en los bolsillos). 
 Prestar especial atención a sus propios movimientos. 
 Guardar los equipos que no esté utilizando en los lugares asignados a tal efecto. 
 Comprobar que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles están bien 

instaladas. 
 La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 
 Prestar atención a cualquier elemento que se esté moviendo en su zona de trabajo. 
 No dirigir nunca el chorro de agua contra personas. 
 No doblar la manguera de vertido. 
 No debe encontrarse nadie en el radio de acción del chorro de la manguera. 
 No desconectar nunca una manguera o conducto bajo presión. 
 No intentar acoplar tramos de tubería o conductos con arreglos provisionales. Las uniones se harán 

con elementos adecuados que soporten con seguridad las presiones de trabajo. 
 Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer 

bien ajustadas. 
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 La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 
funcionamiento. 

 Comprobar la estanqueidad de botoneras y mandos eléctricos. 
 Evitar intervenciones de mantenimiento eléctrico en presencia de tensión. Si es inevitable haga que 

esta operación la efectúa solamente un electricista cualificado con herramientas apropiadas. 
 Comprobar el estado de los pulsadores o elementos de desconexión y parada de emergencia. 
 Está prohibido puentear componentes de las instalaciones. 
 No utilizar mangueras eléctricas peladas o en mal estado. 
 Conectar la máquina a cuadros con las debidas protecciones eléctricas. 
 Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuadas para el uso a la intemperie. 
 Las tapas de bornes no deben estar descubiertas. 
 Realizar las conexiones mediante enchufes y clavijas normalizadas. No haga empalmes manuales. 
 Evitar la entrada de humedad en los componentes eléctricos. 
 Verificar la existencia de las protecciones eléctricas necesarias. 
 El transporte, manipulación, elevación y colocación de la bomba se harán mediante elementos de 

izado (cuerdas, eslingas, etc..) , y no mediante el cable de la bomba. 
o Protecciones colectivas. 
 Balizar y señalizar el riesgo de caída en altura. 
 Proteger la zona de trabajo cuando exista caída de distinto en altura (achique en interior de zanjas, 

pozos, etc..) con barandillas, o sistema de protección colectiva equivalente. 
 Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

o Equipos de protección individual. 
 Casco homologado de seguridad. 
 Mono de trabajo. 
 Guantes de goma. 
 Botas de agua. 
 Gafas de protección. 

 
2.2.29. CAMIÓN PLUMA. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caídas de personas a distinto nivel 
 Caídas de personas al mismo nivel 
 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
 Caídas de objetos en manipulación 
 Pisadas sobre objetos 
 Caídas de objetos desprendidos 
 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
 Proyección de fragmentos o partículas 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Los gruístas deben acreditar formación específica en el manejo del equipo y sus riesgos. 
 En cada camión se llevará un casco para hacer uso de él en caso de bajar del camión. 
 Se deben extremar las precauciones al acceder a la caja. 
 No se deben acceder a lugares con riesgo de caída a más de 2 m que no estén dotados de 

protección colectiva. 
 Se tendrá precaución al abrir los portones, se hará situándose en la parte exterior al camión. 
 Los ganchos de cables y eslingas tendrán pestillo de seguridad en perfectas condiciones. 
 Se desecharán aquellos cables y eslingas que presenten ganchos o pestillos deterioros. 
 El operario no transportará cargas por encima de las personas. 
 Sólo se hará un movimiento de cada vez (elevación, o rotación). 
 No se superará la carga máxima. 
 Se deben utilizar las escaleras y accesos de que están provistos los camiones. 
 No se manipulará ningún circuito hidráulico del camión con éste en marcha o sin haber esperado al 

menos 30 minutos. 
 Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar la 

máquina y sufrir lesiones. 
 Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal, puede producir accidentes. 
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 No de marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos que 
usted desconoce al iniciar la maniobra. 

 Suba y baje de la cabina y plataforma por los lugares previstos para ello. 
 No salte directamente al suelo desde la máquina, si no es por un inminente riesgo para su 

integridad física. 
 Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 

instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya cesado, podría 
sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie la toque puesto que la grúa puede estar cargada 
de electricidad. 

 No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida ayuda de un señalista y evitará 
accidentes. 

 Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia necesaria 
para soportar el peso de la máquina. 

 Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la 
posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 

 No permita que nadie se encarame sobre la carga, ni admita que alguien se cuelgue del gancho. Es 
muy peligroso. 

 Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se 
resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar accidentes. 

 No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. El camión puede volcar y, en el mejor de 
los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

 Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 
 No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar 

la pluma y sufrir accidentes. 
 Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemáticos 

y difícil de gobernar. 
 Asegúrese de que el equipo está estabilizado antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos 

estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más estable. 
 No abandone el equipo con una carga suspendida. 
 No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. 
 Antes de izar la carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión máxima del 

brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla. 
 Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas al equipo y haga que las respeten el resto 

del personal. 
 Antes de poner en servicio el equipo, compruebe todos los dispositivos de frenado. 
 No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden generar 

accidentes por impericia. 
 No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas, o estribos defectuosos o dañados. 
 Asegúrese que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos posean el pestillo 

de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 
 Utilice siempre los equipos de protección de le indiquen en la obra 

o Protecciones individuales. 
 Casco de seguridad 
 Zapatos o botas de seguridad 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Chaleco reflectante 
 Protectores auditivos 
 Guantes de cuero 

 
2.2.30. BARREDORA AUTOPROPULSADA. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caída de la propia máquina. 
 Caída en altura del operador, por ausencia de elementos de protección. 
 Atrapamientos. 
 Atropellos 
 Choques contra vehículos 
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 Proyección de partículas 
 Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 No trabajar en pendientes excesivas 
 Utilizar los peldaños antideslizantes, los pasamanos y los escalones para subir o bajar de la 

barredora 
 Mantener limpios los peldaños antideslizantes 
 Estando en funcionamiento, la distancia mínima de seguridad es de tres metros alrededor de la 

máquina 
 No abandonar nunca el puesto de conducción con el motor en marcha 
 Cuidado al conectar y desconectar los enchufes rápidos. El líquido hidráulico, los tubos, racores y 

enchufes rápidos pueden calentarse el funcionar la máquina 
o Equipos de protección individual. 
 Casco de seguridad cuando se baje de la máquina. 
 Chaleco reflectante. 
 Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 

 
2.2.31. CORTADORA DE PAVIMENTOS. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Contactos eléctricos directos 
 Exposición a ambiente pulverulento 
 Exposición a ruido excesivo 
 Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 
 Proyección de fragmentos o partículas 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Antes de iniciar el corte, se procederá al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, con el 

fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía de la cortadora, sin riesgos adicionales para el 
trabajador. 

 Antes de proceder al corte, se efectuará su estudio detallado, con el fin de descubrir posibles 
conducciones subterráneas. 

 El combustible se verterá en el interior del depósito del motor, auxiliado mediante un embudo, 
para prevenir los riesgos por derrames innecesarios. 

 El manillar de gobierno de las cortadoras a utilizar en esta obra, estará revestido del material 
aislante de la energía eléctrica. 

 Las cortadoras a utilizar en esta obra, tendrán todos sus órganos móviles protegidos con la carcasa 
diseñada por el fabricante, para prevenir los riesgos de atrapamiento o de corte. 

 Para evitar el riesgo derivado del polvo y partículas ambientales, las cortadoras a utilizar, 
efectuarán el corte en vía húmeda (conectados al circuito de agua). 

 Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible líquido, para 
prevenir los riesgos de explosión o de incendio. 

o Equipos de protección individual. 
 Casco de seguridad. 
 Calzado de Seguridad 
 Chaleco reflectante. 
 Ropa de Trabajo 
 Guantes de cuero. 
 Protectores auditivos 
 Gafas de Seguridad 
 Mascarilla anti-polvo 

 
2.2.32. PERFORADOR GRUNDODRILL. 

o Seguridad en general 
 Esta máquina cumple con todas las normas técnicas y legales de seguridad al tener su 

correspondiente Marcado CE, aún así existen riesgos de accidentes para operadores y terceras 
personas, por este motivo es necesario atender correctamente a todas las leyendas de seguridad 
que figuran en esta máquina así como de tener una formación adecuada para su manejo. 
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 Queda prohibido cambiar o modificar las leyendas y señales de seguridad de que costa la maquina 
por existir peligro de accidente al desaparecer esta información. 

 Mantener esta señalización limpia y en buen estado de conservación. 
 En caso de detectar cambios en  la maquinaria o en el comportamiento habitual de los elementos 

de la misma avisar rápidamente a la persona responsable o a su inmediato superior. 
 Solo podrá ser usada esta máquina por personal autorizado. 
 Todos los sistemas de seguridad de que consta la maquina deben ser probados regularmente por el 

operador autorizado siendo su funcionamiento en todo momento el correcto. 
 Todo riesgo tanto para el personal de la máquina como para terceras personas debe ser localizado y 

eliminado siempre que esto sea posible. 
 Los operadores del perforador dirigido deben conocer perfectamente el manual de funcionamiento 

de la maquina y en especial los riesgos que no han podido ser eliminados y a los que por tanto 
están sometidos en su manejo. 

 El mismo entrenamiento especial tendrán los operadores de montaje y mantenimiento de la misma, 
debiendo conocer en todo momento las medidas de seguridad de las operaciones que sean 
necesario realizar. Se recomienda que este personal tenga experiencia en la manipulación  de 
este tipo de máquinas. 

 Es importante que el operario de la máquina este debidamente formado y sea consciente de sus 
responsabilidades para con el equipo o terceros. 

 Se prohíbe realizar operaciones de mantenimiento eléctrico por personal que no esté especializado, 
ya que existen riesgos y normas técnicas de seguridad que deben ser respetadas en relación a los 
riesgos eléctricos de la maquina. 

 Toda persona la cual tenga que ver con alguna de las operaciones que la maquina efectúe durante 
su trabajo se compromete a: 
- Seguir todas la medidas de seguridad 
- Estudiar y comprender el uso de la máquina, en especial las que afectan a la seguridad. 
- Utilizar los equipos de protección individual que en cada caso sean requeridos para minimizar 

los riesgos que no han podido ser evitados. 
 Este equipo de perforación  debe utilizarse solamente para realizar trabajos que presenten los 

estándares normales de operación y que el mismo se encuentre en perfecto estado técnico. 
o Comportamiento en caso de accidente: 
 Mantener la calma  
 Dar los primeros auxilios caso de estar preparado para ello, si  no dar el aviso de accidente lo más 

rápidamente posible. 
 Calmar, proteger y resguardar a las personas heridas hasta que puedan ser atendidas por personal 

especializado. 
 Preparar a los heridos para su transporte, despejando la zona para la entrada de ambulancias o 

servicios de emergencia, así como de asegurar y tratar de eliminar o minimizar las causas por las 
que se han producido el accidente (mangueras eléctricas, fuegos, Sepultamiento en zanjas, etc.). 

o En relación con la máquina: 
 Detener rápidamente toda operación. 
 Según el tipo de avería en tuberías o líneas eléctricas tomar las medidas necesarias, informando de 

inmediato al propietario del servicio dañado afectado. 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD CASO DE INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS: 
o LÍNEAS TELEFÓNICAS: 
 Respetar las medidas de seguridad de la compañía de teléfonos e informar inmediatamente de la 

avería producida por la maquina. 
 Al trabajar a menos de 50 cm de cables de teléfono, utilizar herramientas con protección contra 

descargas eléctricas. 
 Nunca mirar dentro de fibras ópticas de las líneas telefónicas, existe riesgo de daños en los ojos. 

o LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS: 
 Solicitar a la compañía suministradora antes de comenzar los trabajos la información pertinente 

para evitar cualquier tipo de interferencia o accidente. 
 Si las distancias de seguridad no son las establecidas por el R.D. 614/01 de protección de los 

trabajadores frente a riesgos eléctricos se solicitara el corte, para realizar los trabajos sin tensión. 
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 La maquina debe estar puesta a tierra, manteniendo los operarios las  distancias de seguridad 
adecuadas, no debiendo abandonarla en caso de avería. 

 Si se utilizan herramientas manuales en cercanías de líneas eléctricas estas deberán estar 
protegidas dieléctricamente. 

o TUBERÍAS DE GAS. 
 Se deben extremar las precauciones al distinguir olor a gas. 
 No encender ningún tipo de fuego o llama bajo ningún concepto. 
 Apagar los motores cercanos y no operar en ningún tipo de circuito eléctrico. 
 Cerrar el área de peligro evitando el paso de peatones. 
 Informar a la compañía suministradora para la reparación inmediata de la avería. 
 Tener informado si la avería es considerable a policía y bomberos y las entradas y salidas 

expeditas para la llegada de los servicios de emergencia si fuese necesario. 
o TUBERÍAS DE AGUA POTABLE. 
 Tener localizada la llave de paso más cercana así como a la compañía suministradora para poder 

efectuar el corte y reparación de averías. 
 
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE LA MAQUINA: 

 Solo personal experimentado deberá cargar/montar el equipo de perforación debiendo utilizar los 
puntos de sujeción especificados. 

 Coloque el trineo en la parte trasera del vehículo para lograr un menor balanceo del mismo. 
 Al cargar existe riesgo del vuelco del equipo, nunca se coloque bajo cargas elevadas. 
 Las cargas dentro del vehículo deben estar bien sujetas a fin de evitar accidentes por 

desplazamiento de la misma en el transporte. 
 Observe la capacidad máxima de elevación de la máquina con que se elevara la carga. 
 Nunca deje las llaves de encendido dentro del contacto. 
 Las herramientas y accesorios deben ser ordenados y puestos en su lugar antes de efectuar el 

transporte. No deje nunca herramientas o piezas sueltas en la plataforma de transporte. 
 
MONTAJE  Y ZANJAS DE INICIO Y SALIDA. 

 Asegúrese que el terreno de la zanja no puede derrumbarse sobre los trabajadores o sobre la misma 
máquina. 

 Las zanjas con más de 1,50 metros de profundidad deben ser convenientemente entibadas 
mediante el modelo tipo GIGANT, y a partir de 3,00 metros de profundidad se utilizaran 
tablestacas cuajadas o semicuajada dependiendo del tipo de terreno y de las orientaciones de la 
Dirección Facultativa de Obra. 

 El personal debe usar los correspondientes equipos de protección individual, en especial casco, 
guantes y calzado de seguridad. 

 El personal que opera con el equipo debe ser conocedor del terreno y de los riesgos a los que está 
sometido que no han podido ser eliminados. 

 
ESPACIO SEGURO DURANTE EL MONTAJE DEL EQUIPO. 

o Estacionamiento del camión  y plataforma. 
 Estacionar la plataforma de transporte lo más cerca posible. 
 Ponga siempre el freno de mano. 
 No estacione la plataforma de transporte camión en terreno blando. 
 Tener en cuenta las distancias de la plataforma a la toma de agua. 
 Tenga en cuenta las molestias que se ocasionen a terceros. 
 La plataforma de perforación debe ser posicionada en un lugar seguro y a distancia de cualquier 

contacto posible con terceros. Este lugar de posicionamiento debe ser alcanzado por la maquina 
utilizando las orugas del mismo. 

 El paso a las personas no autorizadas debe permanecer cerrado mientras la maquina se encuentre 
trabajando o exista algún riesgo para las personas. 

 
CONSEJOS DE SEGURIDAD AL OPERAR. 

 Los operarios del equipo deben conocer perfectamente la maquina debiendo haber sido formados 
en su manejo. En especial el personal de mantenimiento y montaje. 
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 Controle el buen estado de mangueras y conexiones diariamente. Utilizando solo combustibles y 
aceites especificados por el fabricante. 

 Todos los miembros del equipo de perforación deben entender y ser capaz de montar todos los 
aparejos de seguridad de la maquina. 

 Se debe elegir personal capacitado con experiencia en el manejo de este tipo de equipos o 
similares. 

 La maquina solo se pondrá en funcionamiento cuando se encuentre en optimas condiciones 
mecánicas y con todos los sistemas de seguridad funcionando correctamente. 

 Se adoptaran precauciones adecuadas en cadenas y engranajes cuando exista riesgo de accidente, 
estos deberán contar con los resguardos adecuados y el personal no dispondrá de prendas o 
abalorios que puedan ser atrapados por la maquinaría. 

 Asegure el área de trabajo de tal manera que sea imposible el contacto de la máquina con peatones 
o terceras personas. 

 Nunca opere la maquina sin las respectivas conexiones a tierra. En caso de no ser posible la 
conexión a tierra de 25 Ohm, es obligación del jefe de obra encontrar una  conexión alternativa. 
El peligro que puede causar un cable dañado en caso de contacto debe ser examinado por un 
especialista en este tipo de trabajo o por la compañía eléctrica responsable. Nunca tome 
decisiones con respecto a instalaciones eléctricas sin consultar a la compañía de luz 
correspondiente. 

 En caso de que se produzca contacto con cable eléctrico nunca deje la máquina o la malla de 
protección hasta estar seguro de que la corriente ha sido cortada. El operario de la maquina debe 
utilizar protecciones auditivas. 

 Si se efectúan trabajos bajo vías férreas deben tomarse en cuenta las normas de seguridad, normas 
de trabajo y permisos de la compañía ferroviaria para poder acometer los trabajos. 

 
COLOCACIÓN DE LA PLATAFORMA EN POSICIÓN DE INICIO. 

 Las mangueras deben estar sin presión al ejecutar la desconexión. Precaución ya que existe riesgo 
de accidente por aceite salpicado alta presión. 

 Antes de poner en marcha la estación hidráulica asegúrese de que la manguera de retorno de aceite 
se encuentra conectada. Existe peligro de daño a válvulas o mangueras al operar sin conectar la 
manguera de retorno. 

 Al efectuar la conexión de las mangueras es necesario que la estación hidráulica opere sin presión, 
de otra manera es imposible hacer las conexiones. 

 Tome las debidas precauciones al sacar u operar con los pernos, utilice los equipos de protección 
individual, guantes de seguridad. 

 Antes de anclar la plataforma monte los sistemas de seguridad contra descargas eléctricas. 
Protéjase con los EPI´s adecuados cuando clave el clavo de la puesta a tierra. 

 Al meter y tirar de las varillas asegúrese de que el marco de apoyo se encuentra recogido, este solo 
se sacará para el cambio, montaje o desmontaje de accesorios o herramientas. 

 Tenga especial cuidado con el enroscado de la varillas y con operaciones de giro, en piezas 
giratorias existe el peligro de accidente por quedar atrapado en estas, no usar ropas, abalorios ni 
cabellos largos sueltos. 

 Nunca opere en la maquina cuando alguna persona se encuentre deteniendo u operando en alguna 
pieza con función de rotación, puede resultar peligroso. 

 Cuando se realicen cambios de herramientas tenga precaución en no operar con la máquina, existe 
riesgo de provocar un accidente a la persona que se encuentra dentro de la zanja o en la 
superficie. 

 Cuando se desmonte el escariador se tendrá en cuenta la tensión y el alargamiento que pueda tener 
el tubo instalado. 

 Nunca se coloque entre la máquina y la pared, puede ocasionar graves accidentes.. 
 Siempre se debe asegurar un adecuado marco de apoyo de la máquina. 

 
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. 

 Antes de efectuar los trabajos de mantenimiento asegure todas las funciones que puedan causar un 
accidente. 

 Nunca deje la llave de encendido dentro del contacto. 
 Desconecte los cables eléctricos. 
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 Las uniones hidráulicas deben estar sin presión. 
 Evite el contacto directo con aceites hidráulicos, pueden causar importantes riesgos para la salud. 

Siga siempre las recomendaciones del fabricante de aceites hidráulicos y utilice siempre el 
equipo de seguridad necesario. 

 Nunca tire aceites ni grasas al suelo, canalizaciones o ríos, aceites usados así como trapos de 
limpieza y otros deben ser recogidos y entregados para su tratamiento. 

 Deberá desconectar el cable de masa de la batería del equipo antes de realizar reparaciones del 
sistema eléctrico. 

 
Consejos de seguridad durante el transporte: 

 La carga y descarga de la maquina deberá ser realizada por personal capacitado. 
 Es importante que la carga y descarga de la maquina se haga sobre un terreno plano y estable. No 

sobrecargue la plataforma de transporte. 
 Obsérvese la máxima altura de paso por túneles y puentes. 
 La maquina y herramienta sobre la plataforma de transporte deben ir bien sujetas. 
 Nunca deje la llave de encendido dentro del contacto. 

 
Consejos de seguridad al operar: 

 Los operadores de este equipo deben estar convenientemente formados en el manejo del equipo así 
como de conocer los riesgos inherentes a su puesto de trabajo. 

 Controle todas las mangueras antes y después de operar, utilice solamente aceites recomendados 
por el fabricante. 

 Solo podrá permanecer personal capacitado sobre la máquina. 
 Las operaciones con la maquina deben ejecutarse solo en optimo estado técnico de la maquina, 

siguiendo las operaciones descritas en el manual de operaciones de la misma. 
 No desmontar ningún resguardo de seguridad hasta que la maquina no esté completamente parada. 
 Las mangueras hidráulicas pueden estar a una alta presión, asegúrese de que antes de desconectar 

ninguna de ellas estas no tengan presión. 
 En caso de encontrar cables eléctricos dañados en el terreno de obra, salir del área de peligro y 

cortar la energía eléctrica inmediatamente. Las reparaciones eléctricas en la máquina deberán 
hacerse por un técnico electricista y siempre siguiendo el plano eléctrico original de la maquina. 

 
Consejos para el mantenimiento: 

 Antes de efectuar los trabajos de mantenimiento asegure y compruebe todas las funciones que 
puedan causar un accidente. 

 Nunca deje las llaves de encendido dentro del contacto. 
 Desconecto los cables eléctricos. 
 Nunca tire aceites o grasas al suelo, canalizaciones o ríos. 
 Siga todas las instrucciones que el fabricante indica para el correcto mantenimiento del equipo. 
 Desconecte el cable de masa de la batería antes de efectuar reparaciones al sistema eléctrico. 
 En las operaciones con batería tener cuidado con los gases ya que estos son explosivos. Alejar del 

fuego o del calor los extremos de la batería. 
 Los ácidos de la batería pueden causar quemaduras en la piel y ojos. 
 Utilice equipos de protección individual y cubra los ojos y los pies. En caso de contacto con ácido 

lave inmediatamente con agua. 
o Equipos de protección individual. 
 Casco de seguridad. 
 Calzado de Seguridad 
 Chaleco reflectante. 
 Ropa de Trabajo 
 Guantes de cuero. 
 Protectores auditivos 
 Gafas de Seguridad 
 Mascarilla anti-polvo 
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2.3. MEDIOS AUXILIARES. 
 
2.3.1. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
 Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, 

cimbreos). 
o Medidas preventivas a adoptar. 
 Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar 

sobre superficies inclinadas. 
 Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 

deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
 Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y 

otros movimientos indeseables. 
 Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para 

evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 
 Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, 

indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 
 Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la 

sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por bidones, pilas de materiales y asimilables, para 
evitar situaciones inestables. 

 Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y 
repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la 
resistencia de los tablones. 

 Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas 
limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 

 Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm. (3 tablones 
trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 

 Las borriquetas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a partir de 1,5 m de altura serán 
sustituidas por otros medios (andamios tubulares). 

 Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del riesgo 
de caída desde altura. 

 La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de 
los tablones que forman una superficie de trabajo. 

o Equipos de protección individual. 
 Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante 

durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 
 Cascos. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado antideslizante. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón de seguridad. 

 
2.3.2. ANDAMIO METÁLICO MODULAR. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caídas a distintos nivel (cimbreos, tropiezos, desorden) 
 Atrapamientos durante el montaje. 
 Caída al vacío (por ausencia de anclaje horizontal o de barandillas, barandillas peligrosas, puente 

de tablón, no anclar a puntos firmes el arnés de seguridad durante el montaje, modificación y 
retirada del andamio. 

 Caída de objetos en sustentación a garrucha o a soga. 
 Golpes de objetos. 
 Los derivados del trabajo realizado a la intemperie. 
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 Los inherentes al trabajo específicos que deba desempeñar sobre ellos. 
 Caída al mismo nivel (desorden sobre el andamio) 
 Sobreesfuerzos. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Para evitar los riesgos de caída al mismo nivel, a distinto nivel y por resbalón, está previsto el uso 

de una plataforma de trabajo de 90 cm, de anchura, (tres módulos plataforma metálicos). 
 Para evitar los riesgos de caída al mismo nivel, a distinto nivel y por resbalón, está previsto el uso 

de una plataforma de trabajo de 90 cm de anchura, (tres tablones). Los tablones estarán 
montados de tal forma que no dejen huecos que permitan la caída de material a través de ellos, 
trabados entre sí y encajados a la plataforma perimetral de apoyo. La escuadría según los 
esfuerzos a soportar será: 9 x 20, 7 x 20 ó 5 x 20 cm. 

 Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre las personas, está previsto que cuando se tenga que 
instalar un andamio en un lugar de paso obligado de personas, se instalará una visera resistente a 
la altura del primer nivel del andamio.  

 Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre las personas, no se dejan sobre los andamios al fin 
de la jornada, materiales ni herramientas. 

 Ante el riesgo de caída de objetos sobre las personas no se vierten directamente escombros u otros 
materiales desde los andamios; se descargarán hacia el suelo de forma ordenada con el fin de que 
sean retirados posteriormente mediante o bien sobre bateas emplintadas manejadas a gancho de 
grúa. 

 Para evitar el riesgo de caída por pisadas sobre superficies resbaladizas no se fabrican morteros en 
las plataformas de los andamios. El andamio se mantendrá en todo momento libre de todo 
material que no sea estrictamente necesario y el acopio que sea obligado mantener, estará 
debidamente ordenado sin producir sobrecargas. 

 Para evitar el riesgo de caída por pisadas sobre superficies resbaladizas, está previsto que las 
plataformas de trabajo de los andamios sean antideslizantes. 

 Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel o desde altura, está previsto que las plataformas estén 
protegidas en todo su perímetro, por barandillas de 1 m de altura, formadas por tubo pasamanos, 
barra intermedia y rodapié de 15 cm, de altura. 

 Para evitar el riesgo catastrófico, está previsto que las dimensiones de los diversos componentes 
sean los diseñados por el fabricante del andamio y utilizadas según su manual de instrucciones. 
 

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para el montaje y desmontaje de los andamios 
metálicos modulares 

 Para evitar el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje del andamio está 
previsto que los componentes se subirán sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, 
utilizando las trócolas y garruchas propias del modelo que se desee utilizar. En la base del 
segundo nivel del andamio de montará la visera recoge objetos desprendidos. 

 Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores durante el montaje y desmontaje del 
andamio, está previsto que el Encargado controle que los montadores utilicen un arnés cinturón 
de seguridad contra las caídas, amarrado a los componentes firmes de la estructura. 

 Para evitar el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, está previsto que se 
instalen tacos de sujeción de tipo de expansión que se irán sustituyendo por tacos de mortero, en 
un tajo de consolidación que se realizará por detrás del de ascenso estructural.  

 Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores, durante las labores de montaje, 
desmontaje y trabajo sobre el andamio, está previsto formar plataformas seguras mediante 
módulos metálicos antideslizantes comercializados para tal fin. El encargado controlará que 
cumplan los siguientes requisitos: 

o El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad y salud. Los 
que no existirán serán solicitados al fabricante para su instalación. 

o Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y 
mantenimiento dadas por el fabricante del modelo de andamios metálicos modulares a montar.  

o Módulos para formar las plataformas, de 30 cm de anchura fabricados en chapa metálica 
antideslizante o rejilla, soldada a la perfilería de contorno por cordón continuo. Dotados de 
gazas de apoyo e inmovilización. Todos los componentes provendrán del mismo fabricante y 
tendrán su marca. Se pretende evitar el accidente mortal ocurrido por fallo de los componentes 
artesanales de una plataforma. 
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o Plataforma de trabajo, conseguida instalando sobre el andamio tres módulos de 30 cm de 
anchura, montados en el mismo nivel; queda terminantemente prohibido el uso de plataformas 
formadas por un solo módulo, dos únicos módulos juntos o separados y tres módulos, dos de 
ellos juntos y el tercero a la espalda a modo de soporte de material barandilla. 

o Las plataformas de trabajo estarán recercadas con barandillas perimetrales, componentes 
suministrados por el fabricante del andamio para tal menester, con las siguientes dimensiones 
generales: 100 cm de altura, conseguidos por la barra pasamanos, barra intermedia y rodapié de 
15 cm de chapa o de madera. Las cruces de San Andrés montadas como arriostramiento no 
sustituyen a las barandillas. 

o Los componentes del andamio, estarán libres de oxidaciones graves; aquellas que realmente 
mermen su resistencia. 

o El andamio no se utilizará por los trabajadores, hasta el momento en el que comprobada su 
seguridad por el Encargado, este autorice el acceso al mismo. 

o Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del andamio, está previsto 
que los husillos de nivelación se apoyen sobre tablones de reparto de cargas. 
 

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para los trabajadores usuarios de un andamio metálico 
modular 

 Va usted a acceder a un medio auxiliar que es seguro si está montado al completo utilizando todos 
sus componentes. No elimine ningún componente de seguridad, si lo hace puede usted 
accidentarse o provocar el accidente a alguno de sus compañeros. 

 Las plataformas de trabajo deben cubrir todo el ancho que permita el andamio y no deben dejar 
clareos entre sí; si no cumplen con lo dicho, son plataformas peligrosas. 

 Las plataformas de trabajo deben estar recercadas de barandillas de verdad, no valen las crucetas 
como barandillas porque permiten las caídas. Las barandillas deben rodear la plataforma de 
trabajo en la que usted va a trabajar, deben tener 100 cm de altura para evitar que se puedan caer 
los trabajadores, por ello deben tener un pasamanos, una barra intermedia y un rodapié firmes, es 
decir, sujetos, bien sujetos. 

 La separación entre el andamio y la fachada es en sí un riesgo intolerable de caída, que debe exigir 
se lo resuelvan; existen procedimientos técnicos para ello. 

 Mantengan las plataformas de trabajo limpias de escombro, si tropieza puede accidentarse, el 
orden sobre el andamio es una buena medida de seguridad. 

 No monte plataformas con materiales o bidones sobre las plataformas de los andamios, es 
peligroso encaramarse sobre ellas. 

 Vigile el buen estado de la visera de recogida de los objetos desprendidos y comunique sus 
deterioros para que sea reparada; sirve para evitar accidentes a los trabajadores que se aproximen 
por debajo del andamio. 

 Mantenga las plataformas de trabajo limpias de escombro, si tropieza puede accidentarse, el orden 
sobre el andamio es una buena protección colectiva. 

 Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.  
 Montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio. 
 Escaleras andamiadas para acceso y evacuación de emergencia. 

o Equipos de protección individual. 
 Casco de polietileno. 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado antideslizante (según situaciones)  
 Botas de seguridad (según situaciones). 
 Guantes de cuero. 
 Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos. 

 

2.3.3. PASARELAS Y RAMPAS. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
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 La anchura mínima será de 60 cm. 
 Los tablones que componen la pasarela o rampas serán como mínimo de 20 x 7 cm. de sección, 

siendo de madera sana y escuadrada. 
 Los tablones que forman el piso de la pasarela o rampa, se dispondrán de forma que no puedan 

moverse o producir basculamiento, mediante travesaños, debiendo quedar garantizada la 
estabilidad del piso. 

 Se instalarán dispositivos o anclajes que eviten el deslizamiento de la pasarela. 
 Se mantendrán libres de obstáculos, facilitando su acceso. 
 Se adoptarán las medidas necesarias para que el piso no resulte resbaladizo. 
 Las pasarelas situadas a más de 2 m. de altura sobre el suelo o piso dispondrán de barandillas 

resistentes, a ambos lados, de 90 cm. de altura con listón intermedio y rodapié de 20 cm. 
 Las pasarelas se instalarán en zonas libres de riesgo de caída de objetos y se protegerán mediante 

pantallas horizontales o marquesina. 
o Equipos de protección individual. 
 Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 
 Mono de trabajo. 
 Casco de seguridad. 
 Zapatos con suela antideslizante. 
 Cinturón de seguridad de categoría II ó categoría III (si hay peligro de caída en altura) 
 Trajes para ambientes lluviosos. 
 Botas de seguridad (según los casos) 
 Guantes de cuero (montajes de los elementos auxiliares) 

 
2.3.4. ESCALERAS. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caídas al mismo nivel (como consecuencia de la ubicación y método de apoyo de la escalera, así 

como su uso o abuso) 
 Caídas por vuelco lateral por apoyo sobre una superficie irregular. 
 Caída por rotura debida a defectos ocultos 
 Caídas a distinto nivel (como consecuencia de la ubicación y método de apoyo de la escalera, así 

como su uso o abuso) 
 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalmes de escaleras, 

formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar). 
 Caída por rotura de los elementos constituyentes de la escalera (fatiga de materiales, nudos, 

golpes...) 
 Vuelco lateral por apoyo irregular. 
 Caídas por deslizamientos debido a apoyo incorrecto (falta de zapatas, etc…) 
 Sobre esfuerzos (transportar la escalera, subir por ella cargado). 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Por ser un riesgo de caída intolerable, queda prohibido en obra el uso de escaleras de mano para 

salvar alturas iguales o superiores a 5 m. 
 Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o basculamiento lateral 

de la escalera, estará firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que 
dan acceso. 

 Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de 
visibilidad, controle que las escaleras de mano, sobrepasen en 1 m., la altura a salvar. Esta cota 
se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 

 Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o basculamiento lateral 
de la escalera, controle que las escaleras de mano, están instaladas cumpliendo esta condición de 
inclinación: largueros en posición de uso, formando un ángulo sobre el plano de apoyo entorno a 
los 75º. 

 Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de 
visibilidad, se prohíbe en obra, transportar sobre las escaleras de mano, pesos a hombro o a 
mano, cuyo transporte no sea seguro para la estabilidad del trabajador. 
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 Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o basculamiento lateral 
de la escalera, controle que las escaleras de mano, no están instaladas o apoyadas sobre lugares u 
objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad. 

 Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de 
visibilidad, el acceso de trabajadores a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en 
uno. Se prohíbe expresamente la utilización al mismo tiempo de la escalera a dos o más personas 
y deslizarse sobre ellas apoyado solo en los largueros. El ascenso y descenso por las escaleras de 
mano, se efectuará frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están 
utilizando. 

 Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad y 
seguridad y en su caso, de aislamiento o incombustión. 

 Cuando sean de madera, los largueros serán de una sola pieza y los peldaños estarán bien 
ensamblados y no solamente clavados. 

 Las escaleras de madera, no deberán pintarse salvo con barniz transparente, para evitar que queden 
ocultos posibles defectos. 

 Cuando se apoyen en postes se emplearán abrazaderas de sujeción. 
 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. 
 Las escaleras de tijera o dobles de peldaños, estarán provistas de cadenas o cables que impidan una 

abertura demasiado amplia al ser utilizadas y de topes en un extremo superior. 
 El área alrededor de la base de la escalera estará perfectamente limpia de materiales y sustancias 

resbaladizas. 
 No se deben utilizar las escaleras como contravientos, largueros, puntales o cualquier otro fin que 

no sea para el que han sido diseñadas. 
 Las escaleras no están destinadas para ser lugar de trabajo, sino para acceso. Cuando se utilicen 

para trabajar sobre ellas, se tomarán las precauciones propias de trabajos en alturas. 
o Protecciones colectivas. 
 Escaleras metálicas con pasamanos. 
 Cuando no se empleen, las escaleras se deben guardar al abrigo del sol y de la lluvia.  

o Equipos de protección individual. 
 Casco. 
 Guantes de cuero. 
 Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos. 
 Botas de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado antideslizante. 
 Cinturón de seguridad. 

 
2.3.5. PUNTALES METÁLICOS. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
 Caída al mismo nivel (caminar sobre puntales en el suelo). 
 Caída desde altura de los puntales por instalación insegura.  
 Heridas en rostro y ojos (vicios peligrosos, utiliza para inmovilización de la altura del puntal 

clavos largos en vez de pasadores). 
 Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado (transporte sin 

bateas y flejes). 
 Rotura del puntal por fatiga del material. 
 Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.  
 Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
 Atrapamiento de dedos (maniobras de telescopaje).  
 Deslizamiento del puntal por falta de cuñas o de clavazón. 
 Caída de elementos constitutivos de puntal sobre los pies. Desplome de encofrados por causa de la 

disposición de puntales. 
 Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.  
 Los propios del trabajo del carpintero encofrador. 
 Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 



 Pág. 130 de 170 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Vigilancia permanente del cumplimiento de normas de seguridad. 
 Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante. 
 Montaje escrupuloso de todos los componentes de los puntales. 
 Eliminación de los puntales incompletos o defectuosos. 
 Aplomado correcto de los puntales. Si fuera necesario instalar puntales inclinados, se acuñará el 

durmiente de tablón, nunca el husillo de nivelación del puntal. 
 El hormigonado se realizará uniformemente repartido tratando de no desequilibrar las cargas que 

van a recibir los puntales para lo cual el encargado tendrá en cuenta, los ejes de simetría de las 
losas y forjados. 

 Los puntales ya en carga, no se aflojarán ni tensarán y si por cualquier razón, se observa que uno o 
varios puntales trabajan con exceso de carga, se instalarán a su lado otros que absorban este 
exceso de carga sin tocar para nada el sobrecargado. 

 Se prohíbe usar los puntales extendidos en su altura máxima. 
 El desmontaje de los puntales se hará desde el lugar ya desencofrado en dirección hacia él aún 

encofrado que se pretende desmontar. El desencofrado no se realizará por lanzamiento violento 
de puntales u objetos contra los puntales que se pretende desmontar. Al desmontar cada puntal, 
el trabajador controlará la sopanda con el fin de evitar su caída brusca y descontrolada. 

 Se prohíbe expresamente la carga a hombros de más de dos puntales por un solo hombre en 
prevención de sobreesfuerzos. 

 Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas 
instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión retracción de los puntales. 

 Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones), nivelados y 
aplomados en la dirección exacta en la que deban trabajar. 

 Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a la 
vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la 
cara del tablón. 

 El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se 
prohíbe la sobrecarga de puntales. 

 Se prohíbe expresamente la corrección de la disposición de los puntales en carga deformada por 
cualquier causa. Se dispondrá colindante con la hilera deformada y sin actuar sobre ésta, una 
segunda hilera de forma correcta capaz de absorber parte de los esfuerzos causantes de la 
deformación, avisando de inmediato a la Dirección Facultativa (o Jefe de Obra). Siempre que el 
riesgo de hundimiento no sea inmediato. En este caso, se abandonará el tajo y se evacuará toda la 
obra. 

 Los puntales se arriostrarán horizontalmente (caso en el que necesite el uso de los puntales en su 
máxima extensión) utilizando para ello las piezas abrazaderas (equipo complementario del 
puntal). 

 Tras el desencofrado los puntales y sopandas se apilarán sobre una batea emplintada por capas de 
una sola fila puntales o de sopandas cruzados perpendicularmente. Se inmovilizarán mediante 
eslingas a la batea y a continuación el izado a gancho de grúa. 

o Protecciones colectivas. 
 Las adecuadas para la zona donde se esté trabajando. 
 Orden y limpieza. 
 Los puntales se acopiarán en obra en el lugar indicado para ello en los planos. 
 Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y 

fondo el que se desee, con la única salvedad de que cada capa, se disponga de forma 
perpendicular a la inmediata inferior. 

 Se prohíbe tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
o Equipos de protección individual. 
 Casco. 
 Guantes de cuero. 
 Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos. 
 Botas de seguridad 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado antideslizante. 
 Cinturón de seguridad.  
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2.3.6. GANCHOS, CABLES Y ESLINGAS. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Atrapamiento por o entre objetos. 
 Caída de objetos. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas. 
 Sobreesfuerzos. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 Deberán evitarse dobleces, nudos, aplastamientos, etc. 
 El cable tendrá un coeficiente de mayoración respecto de la carga a soportar de 6. 
 El cálculo de eslingas, cuando se utilizan varios ramales es preciso tener en cuenta, además del 

coeficiente de seguridad a adoptar, el valor del ángulo que forman los ramales entre sí. Los 
valores de coeficiente de seguridad son los siguientes: 
- Cable de acero ≥ 8 (Para eslingas de un solo ramal) 
- Cable de acero ≥ 4,5 (Para eslingas de dos ramales) 
- Cable de acero ≥ 2,5 (Para eslingas de cuatro ramales) 
- Cuerdas ≥ 10 

 En la formación de ojales de los cables deberán utilizarse guardacabos, y en la unión de cables 
mediante abrazaderas en U (perrillos ó aprietos), deberán tenerse en cuenta el número (mínimo 
3) y su correcta colocación. 

 Estarán perfectamente lubricados con la grasa adecuada. 
 Junto con la marca del fabricante de las eslingas, deberá hacerse constar en la etiqueta la carga 

máxima de utilización, la fecha de fabricación y el material utilizado en la misma. 
 La carga de trabajo con el gancho, deberá tener como máximo la quinta parte de la carga de rotura. 
 La carga debe apoyar por la zona más ancha del gancho, nunca por el extremo. 
 Las eslingas en el caso de ser de cables se engrasarán adecuadamente. 
 Las eslingas evitarán los contactos con aristas vivas, utilizando cantoneras adecuadas. 
 Los ganchos no deberán tener aristas cortantes o cantos vivos. 
 Se evitará el abandono de las eslingas en el suelo en contacto con la suciedad. 
 Se inspeccionará periódicamente para detectar defectos apreciables visualmente (aplastamientos, 

cortes, corrosión, roturas de hilos, etc.). Debiendo proceder a su sustitución cuando el número de 
alambres rotos supere un determinado tramo (10% de hilos rotos en una longitud l=10d, siendo d  
el diámetro) ó presenten reducciones apreciables de su diámetro (10% en el diámetro del cable ó 
40% en la sección del cordón en una longitud igual al paso del cableado). 

 Se revisarán periódicamente las eslingas para detectar defectos (óxidos, aplastamientos, 
deformaciones, etc.). 

o Equipos de protección individual. 
 Casco de seguridad. 
 Botas de seguridad. 
 Arnés. 
 Chaleco reflectante. 
 Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 
 Guantes de uso general. 
 Ropa de trabajo. 

 
INSTRUCCIÓN ESLINGAS 
 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 La unión entre el canal de la eslinga y el medio de elevación se lleva a cabo, en ocasiones, por 

medio de argollas o anillas, grilletes o ganchos de acero o hierro forjado. 
 Las anillas deberán escogerse convenientemente, en función de las cargas que habrán de soportar. 
 Las eslingas serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se hayan de 

emplear. 
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 Existen otras eslingas formadas por varios ramales de cable de acero paralelos entrelazados 
flexiblemente mediante piezas de caucho, formando una banda de sustentación, fabricadas 
normalmente para trabajar con un coeficiente de seguridad de 8. 

 La seguridad en la utilización de una eslinga comienza con la elección de ésta, que deberá ser 
adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar. 

 En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, por tanto, el 
peso de las cargas a elevar. Para cuando se desconozca, el peso de una carga se podrá calcular 
multiplicando su volumen por la densidad del material de que está compuesta. A efectos 
prácticos conviene recordar las siguientes densidades relativas: 
- Madera: 0,8. 
- Piedra y hormigón: 2,5. 
- Acero, hierro, fundición: 8. 

 En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso. 
 En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados, se deberá 

verificar la carga efectiva que van a soportar. 
 Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida por las eslingas, 

debe tomarse el ángulo mayor. 
 Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º y en ningún caso deberá 

sobrepasar los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas. 
 Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que es preciso tener en 

cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal. 
 La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada partiendo del supuesto 

de que el peso total de la carga es sustentado por: 
- Tres ramales, si la carga es flexible. 
- Dos ramales, si la carga es rígida. 

 En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán el 
deslizamiento de ésta, debiéndose emplear, de ser necesario, distanciadores, etc. Al mismo 
tiempo los citados puntos deberán encontrarse convenientemente dispuestos en relación al centro 
de gravedad. 

 En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos. 
 Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos, debiéndose equipar con 

guardacabos adecuados. 
 Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse cantoneras 

o escuadras de protección. 
 Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos sobre otros, 

sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido por el otro pudiendo, 
incluso, llegar a romperse. 

 Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga y elevar aquélla 
no más de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se 
deberán tocar la carga ni las propias eslingas. 

 Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que roce contra la 
carga. 

 Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga. 
 Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje. 
 En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar viene limitada por 

la menos resistente. 
 La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una temperatura 

superior a los 60 ºC. Si la eslinga está constituida exclusivamente por cable de acero, la 
temperatura que no debería alcanzarse sería de 80º. 

o Protecciones colectivas. 
 El agotamiento de un cable se puede determinar de acuerdo con el número de alambres rotos que 

según la O.G.S.H.T. es de: 
o Más del 10% de los mismos contados a lo largo de dos tramos del cableado, separados entre sí 

por una distancia inferior a ocho veces su diámetro. 
 También se considerará un cable agotado: 

o Por rotura de un cordón. 
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o Cuando la pérdida de sección de un cordón del cable, debido a rotura de sus alambres visibles 
en un paso de cableado, alcance el 40% de la sección total del cordón. 

o Cuando la disminución de diámetro del cable en un punto cualquiera del mismo alcance el 
10% en los cables de cordones o el 3% los cables cerrados. 

o Cuando la pérdida de sección efectiva, por rotura de alambres visibles, en dos pasos de 
cableado alcance el 20% de la sección total. 

 Asimismo, una eslinga se desechará cuando presente deficiencias graves en los accesorios y 
terminales, tales como: 
- Puntos de picadura u oxidación avanzada. 
- Deformaciones permanentes (doblados, aplastamientos, alargamientos, etc.). 
- Zonas aplanadas debido al desgaste. 
- Grietas. 
- Deslizamiento del cable respecto a los terminales. 
- Tuercas aflojadas 

o Equipos de protección individual. 
 Casco de seguridad homologado. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Botas antideslizantes. 

 
ESLINGAS TEXTILES Y DE CADENA. 
 
El eslingado es una operación importante de la manutención de las cargas aisladas. Consiste en 
realizar la unión entre una carga y un equipo de elevación. 
El eslingador debe utilizar un dispositivo de unión entre la carga y el equipo de elevación. Esta 
operación será decisiva para la seguridad de la manutención y del usuario. Es importante pues que el 
eslingador realice la elección correcta del dispositivo de unión (eslinga) y lo utilice correctamente. 

 
Normas de utilización 
Las normas de utilización segura de las eslingas dependen de cada caso en concreto. No obstante, es 
importante que en la elección de los útiles de elevación se considere que éstos tengan la capacidad 
adecuada para el trabajo a realizar. En este sentido, para que la carga sea estable deben cumplirse dos 
condiciones básicas: 
 
El gancho que sostiene las eslingas: 
 
 a) Durante la operación de elevación, debe estar en la vertical del centro de gravedad (c.d.g.) de la 
carga durante toda la maniobra de elevación y manipulación de la carga, para que la carga se 
mantenga equilibrada y estable en todo momento. 

 
b) Los puntos de sujeción de las eslingas con la carga deben encontrarse por encima del c.d.g. de la 
carga para evitar el vuelco de ésta al quedar suspendida. 
Respecto a las formas de eslingar, puede realizarse por elevación directa, por eslingado estrangulado 
en cesto, con dos ramales y con tres y cuatro ramales. 
 
Tipos de eslingas: las eslingas pueden ser de cintas tejidas planas (Ver fig. 1) o tubulares (Ver fig. 2). 
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Las eslingas serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se hayan de 
emplear. Existen dos construcciones de eslingas de cadena: eslingas de uno o varios ramales (Ver 
fig. 1) y eslingas sin fin (Ver fig. 2). 
 

 
Figura 1. Eslingas de uno o varios ramales 

 

 
Figura 2. Eslinga sin fin. 

 
Normas de utilización segura  
 
Para trabajar con eslingas de cable de acero, se deberán seguir una serie de normas en su utilización:  
 

- Deben ser usadas sólo por las personas que hayan recibido formación adecuada.  
 

- Antes de la primera utilización se debe asegurar que:  
 

- La eslinga es conforme a las especificaciones solicitadas.  
 
- La eslinga dispone de certificado.  
 
- El marcado es el correcto.  
 
- Las características de la eslinga son las adecuadas para el uso previsto.  

 
- La seguridad en la utilización de una eslinga comienza con la elección de ésta, que deberá ser 

adecuada a la carga y a los esfuerzos que debe soportar.  
 

- En ningún caso deberá superarse la C.M.U. de la eslinga, debiéndose conocer, por tanto, el peso de 
las cargas a elevar. Para cuando se desconozca, el peso de una carga se podrá calcular multiplicando 
su volumen por la densidad del material de que está compuesta. A efectos prácticos conviene 
recordar las siguientes densidades relativas:  
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- Madera: 800 kg/m3 (0,80 gr/cm3) .  
 
- Piedra y hormigón: 2.350 kg/m3 (2,35 gr/cm3).  
 
- Acero, hierro, fundición: 7.850 kg/m3 (7,85 gr/ cm3).  

 
- En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso.  

 
- Se deben evitar las aceleraciones o desaceleraciones bruscas en la elevación de cargas.  

 
- En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados, se deberá 

verificar la carga efectiva que van a soportar.  
 

- Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la C.M.U. por las eslingas, debe tenerse en 
cuenta el ángulo mayor.  
 

- Una eslinga no debe trabajar en ángulos mayores de 60° respecto a la vertical (120° entre ramales).  
 

-  En la carga a elevar, se deben elegir puntos de fijación que no permitan un desplazamiento de la 
carga o un deslizamiento de las eslingas. En todo caso, se debe buscar que el centro de gravedad 
(c.d.g.) de la carga esté lo más cerca posible de la vertical de elevación.  
 

- La carga debe permanecer en equilibrio estable, utilizando si es necesario un balancín de carga que 
la equilibre y reduzca el ángulo que formarían las eslingas si no se usara. Ver fig. 9. 
 

 
Figura 9. Balancín. 

 
- Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse cantoneras o 

escuadras de protección. Ver fig. 10. 

 
Figura 10. Uso de cantoneras. 
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- Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga y elevar aquélla 
no más de 10 cm para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se deberán 
tocar la carga ni las propias eslingas.  
 

- Se tomarán en todo momento medidas de precaución como las siguientes: aflojar una eslinga lo 
suficiente como para desplazarla de forma que no se arrastre sobre la carga, no elevar la carga de 
forma brusca, y fijarse en la posición de los pestillos de seguridad, de forma que nunca reciban el 
esfuerzo de la carga al elevar.  
 

- No se deben realizar nudos en las cadenas.  
 

- No se debe exponer las eslingas de cadena a lejías, ácidos o cualquier otro producto corrosivo.  
 

- Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga.  
 

- En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar viene limitada por la 
menos resistente.  
 

- Si se observa cualquier anomalía, la eslinga se retirará del uso para ser revisada en profundidad y 
poder decidir si la anomalía reviste gravedad o no.  
 

- Las eslingas de cadena se pueden utilizar de forma segura dentro de unos rangos de temperatura 
determinados.  
 

- Rango de - 40°C a 200°C la carga de utilización será el 100% de la C.M.U.  
 
- Entre los 200°C y los 300°C la carga de utilización será un 90% de la C.M.U.  
 
- Entre los 300°C y los 400°C la carga de utilización será del 75% de la C.M.U.  
 
- No está permitido el uso a temperaturas menores de - 40°C y mayores de 400°C  

 
- Se puede fijar la carga a los ramales de una eslinga de diversas maneras:  

 
- Ahorcado o de nudo corredizo: un ramal se pasa por debajo o a través de la carga y el 
accesorio de extremo inferior se vuelve a enganchar a la carga. Cuando se utiliza de esta 
forma, la carga de utilización no debe sobrepasar 0.8 x C.M.U. marcada en la eslinga. Ver 
fig. 11. 

 
Figura 11. Ahorcado o de nudo corredizo. 
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- En cesto: la eslinga pasa a través de la carga o la rodea. Podemos tener dos situaciones 
diferentes:  
 
- Tenemos una eslinga simple con gancho y anilla. El gancho hace la conexión con la anilla. 
La carga de utilización será la C.M.U. marcada en la eslinga, para un ángulo respecto a la 
vertical en 0° ÷ 45° (entre ramales de 0° ÷ 90°). Ver fig. 12a. 

 
Figura 12. En cesto. 

 
- En caso de una eslinga con anillas en los extremos, ambos extremos se conectan a un 
gancho. La carga de utilización no debe sobrepasar 1.4 x C.M.U. marcada en la eslinga, para 
un ángulo respecto a la vertical en 0° ÷ 45° (entre ramales de 0° ÷ 90°). Ver fig. 12b.  
 
- Conjunto de dos eslingas simples idénticas: cuando se utiliza de esta forma, la carga de 
utilización no debe sobrepasar 1.4 x C.M.U. marcada en la eslinga simple, para un ángulo 
respecto a la vertical en 0° ÷ 45° (entre ramales de 0° ÷ 90°). Ver fig. 13. 

 
Figura 13. Conjunto de dos eslingas simples idénticas. 

 
- Dos ramales en nudo corredizo: cuando se utiliza de esta forma, la carga de utilización no 
debe sobrepasar 0,8 x C.M.U. marcada en la eslinga, para un ángulo respecto a la vertical en 
0° ÷ 45° (entre ramales de 0° ÷ 90°). Ver fig. 14. 
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Figura 15. Dos ramales en cesto 

 
- Eslingas sin fin: la utilización de estas eslingas sólo es recomendable en la configuración de 
la fig. 16. La carga de utilización no debe superar la C.M.U. marcada. 

 

 
Figura 16. Eslinga sin fin 

 
Daños y defectos en eslingas  

 
Aunque una eslinga trabaje en condiciones óptimas, llega un momento en que sus componentes se 
han debilitado, siendo necesario retirarla del servicio y sustituirla por otra nueva.  
 
Las eslingas se deberían retirar del servicio si existen, se alcanzan o se exceden algunas de las 
condiciones siguientes:  
 

 Marcado inexistente o ilegible. Las informaciones relativas a la identificación de la 
eslinga y/o carga máxima de utilización resultan ilegibles.  

 
 Daños en los accesorios de extremo superior o inferior. Desgaste, deformación, fisuras 

en los accesorios y/o falta del pestillo o desperfectos en el dispositivo de cierre de los 
ganchos. Los ganchos deben ser retirados cuando la apertura de la boca se deforme 
más de un 10%, el gancho está erosionado más de un 5% o si presenta grietas. El 
máximo desgaste permisible del diámetro del bulón es de un 10%. Debe sustituirse si 
presenta doblados laterales. Tras cada revisión es aconsejable sustituir el bulón y el 
pasador. Ver fig. 18. 
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Figura 18. Tipos de desperfectos en ganchos 

 
 

2.3.7. OCLUSIÓN DE HUECO HORIZONTAL POR MEDIO DE UNA TAPA. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Caídas desde altura a través del hueco que se pretende cubrir. 
 Golpes y erosiones por el manejo de la madera y realización de las tareas de clavazón.  
 Contactos con la energía eléctrica (anulación de las protecciones, conexiones directas sin clavijas, 

cables lacerados o rotos) 
 Sobre esfuerzos por el manejo o guía de objetos pesados. 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que nadie se caiga a través 

del hueco. Asegúrese de que las monta y mantiene correctamente. 
 Para este trabajo y por su seguridad, es obligatorio que use el listado de equipos de protección 

individual. 
 La utilización de plataformas de madera se viene empleando desde hace años y resulta una 

protección eficaz para cubrir huecos, siempre que se realice correctamente. Y se toman las 
precauciones oportunas. 

 Dicha plataforma no debe poder deslizar, puesto que dejaría hueco al descubierto. Por lo tanto 
estará clavada al terreno o firme o dispondrá de topes o anclajes adecuados. 

 Todos los huecos deberán quedar cubiertos. 
 Está prohibido saltar por encima de los huecos. 
 Orden y limpieza. 

o Equipos de protección individual. 
 Casco. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Botas para los deslizamientos. 
 Ropa de trabajo. 

 
2.3.8. ENCOFRADOS METÁLICOS. 
 

o Identificación de riesgos. 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Atropellos, colisiones, vuelcos 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída de objetos 
 Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 
 Exposición a contaminantes químicos 

o Medidas preventivas a adoptar: 
 Las plataformas de trabajo dispondrán de barandilla de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, 

listón intermedio y rodapié. 
 Se planificará el acopio de piezas y su colocación definitiva para que no se produzcan 

interferencias entre los equipos. 
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 Se mantendrá el orden y la limpieza en el tajo. 
 Debe disponerse de escaleras metálicas de acceso a los encofrados, cuando estos no dispongan de 

escaleras propias. 
 Es obligatorio el uso de un arnés de seguridad anti-caídas anclado a un punto de seguridad en 

trabajos de montaje, desmontaje, mantenimientos o limpiezas desde zonas sin plataforma de 
trabajo situadas a 2 ó más metros de altura. 

 No se debe permanecer bajo cargas suspendidas, ni pasar bajo zonas de trabajo. 
 Dirigir la colocación de los paneles mediante cuerdas guía. 
 Con fuerte viento no deben moverse paneles de encofrado de gran superficie. 
 Deben revisarse detenidamente los puntos de anclaje para el enganche de las piezas. 
 Se deben retirar los restos de chapas, hierros, perfiles etc. fuera de las zonas de paso habitual. 
 Los acopios de piezas deben mantenerse ordenados y no con alturas excesivas que dificulten su 

manejo o comprometan su estabilidad. 
 Se colocará una escalera de acceso a las plataformas de trabajado debidamente anclada para 

impedir movimientos involuntarios. 
 No se trepará por los encofrados, utilizando siempre escaleras de mano debidamente apoyadas. 
 Durante la aplicación de los desencofrantes se utilizarán guantes de látex. Estos trabajos se 

realizarán al aire libre y nunca en lugares con poca ventilación. 
o Equipos de protección individual: 
 Arnés de seguridad 
 Botas de seguridad 
 Casco de seguridad 
 Guantes de goma o material plástico sintético 
 Guantes de uso general 
 Ropa de trabajo 

 
 
2.4. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
2.4.1. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (VALLADO, BALIZADO Y SEÑALIZACIÓN). 
 

o Identificación de riesgos: 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Pisada sobre objetos 
 Choques y golpes contra objetos inmóviles 
 Golpes y cortes por objetos o herramientas 
 Sobreesfuerzos, posturas forzadas 
 Iluminación inadecuada 

o Medidas preventivas a adoptar: 
 Se establecerán accesos diferentes y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de 

circulación de vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una valla. 
 Se prohíbe aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
 Se prohíbe la entrada a toda persona ajena a la obra. 
 Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar 

debidamente señalizado. 
 Se dispondrá en obra un cartel de obra, en el que se pueden contemplar todas las indicaciones y 

señalización de obra. 
 El vallado dispondrá balizamiento luminoso nocturno en los puntos donde haya circulación de 

vehículos. 
 Cuando al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la 

calzada sin que hayan protecciones adecuadas. 
 Desvíos señalizados para guiar tráfico y peatones: 

- Antes de comenzar un trabajo deben instalarse apropiados dispositivos de protección y aviso. 
- Las barreras de protección deben ser del tipo apropiado. 
- Todas las señales de tráfico deben ajustarse a las normativas vigentes. 
- Debe tenerse especial cuidado de que los suministros, equipo almacenado y vehículos 

aparcados no obstruyan las señales. 
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- Las señales nocturnas deben ser de reflexión o iluminadas. 
- Entre los focos de luz para iluminación nocturna se incluyen linternas, destelladores y luces 

eléctricas. 
- Todas las señales deben inspeccionarse diariamente en cuanto a que sean legibles, posición 

adecuada, limpieza, reemplazándose inmediatamente las deterioradas. 
o Protecciones colectivas. 
 Señalización de aviso obras (TP-18) 
 Señales de limitación de velocidad (TR-301) 
 Estrechamiento (TP-17) 
 Panel direccional (TB-2) 
 Sentido obligatorio (TR-400a y TR-400b) 
 Conos (TB-6) 
 Balizamiento luminosa (TL-2) 
 Vallas y cinta de balizamiento 
 Barrera de seguridad tipo new-jersey. 
 Señalista. 

o Protecciones individuales. 
 Casco de seguridad homologado 
 Calzado de seguridad 
 Mono de trabajo y traje de agua 
 Guantes de cuero 
 Chalecos reflectantes  

 
2.4.2. SEÑALIZACIÓN GENERAL. 

 Señales de STOP en salida de vehículos. Entrada y salida de vehículos. 
 Señalización de aviso (TP-18). 
 Prohibición de adelantamiento (TR-305). 
 Señales de desvío y de cierre de carril (TS-55), (TS-60), etc. 
 Señales de limitación de velocidad (TR-301) 
 Señales de obligatorio uso del casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, protectores auditivos, 

botas y guantes. 
 Señales de riesgo eléctrico, caída de objetos, caídas a distinto nivel, maquinaria pesada en 

movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones. 
 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, encender fuego, fumar y aparcar. 
 Señal informativa de localización de botiquines y extintores. 
 Cinta de balizamiento. Balizas luminosas. 
 

2.4.3. VALLAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DE PEATONES. 
 Se colocaran en los bordes de zanjas, perímetro de excavaciones y todas las zonas en las que exista 

riesgo de caída de personas o necesidad de limitar el acceso de personal. 
 Podrán complementarse con cintas u otros elementos reflectantes así como carteles con leyendas 

complementarias, además de tapas para pequeños huecos y arquetas que no tengan una 
definitiva. 

 
2.4.4. BARANDILLAS Y PLINTOS. 

 Se construirán con material rígido y resistente y tendrán una altura de 0,90 m sobre el suelo, siendo 
la altura mínima del plinto o rodapié de 15 cm de altura. 

 Se colocaran en todos aquellos lugares en que exista el más mínimo riesgo de caída de altura. 
 

2.4.5. MEDIOS DE EXTINCIÓN E INCENDIO. 
 Se dispondrán los medios portátiles de extinción de incendio (extintores), en número adecuado al 

riesgo y con el agente extintor idóneo para los materiales combustibles presentes. 
 

2.4.6. TOPES PARA DESPLAZAMIENTO DE CAMIONES. 
 Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 

hincados al mismo o de otra forma eficaz. 
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2.4.7. CONSOLIDACIONES Y ENTIBACIÓN EN ZANJA. 
o Tipo de entibación 
 Se estudiará la necesidad de utilizar uno u otro medio de consolidación y estibación, primando 

sobre cualquier otro criterio, la garantía de la seguridad de los trabajadores al realizar la obra. 
 Se entibará mediante módulo Gip o similar a partir de 1,50 metros de profundidad hasta 3,50 

metros, utilizando el sistema de tablestacado cuajado cuando las profundidades sean superiores a 
la profundidad antes indicada, siempre a juicio de la dirección facultativa y dependiendo de los 
distintos materiales que se observen en la excavación. 

o Identificación de riesgos. 
 Desprendimientos, derrumbamientos 
 Vuelco y atropellos con maquinaria 
 Colisiones 
 Daños a estructuras e instalaciones colindantes 
 Caídas al mismo y distinto nivel 
 Caída de objetos 
 Golpes, cortes 
 Atrapamientos 
 Sepultamiento. 
 Ruido, vibraciones 
 Polvo 

o Medidas preventivas a adoptar. 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y   suficientemente 

iluminadas. 
 Se limitará y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a estas tareas. 
 Los frentes del socavón se sanearán convenientemente, a fin de evitar desprendimientos 

imprevistos. 
 El vertido del  material para la consolidación se realizará a distancias tales que no produzca 

lesiones a los trabajadores. 
 Se realizarán inspecciones periódicas del socavón para asegurar su estabilidad, especialmente 

después de lluvias, en sequías extremas, cuando se hayan producido desprendimientos, etc. 
 Los materiales precisos para refuerzos y entibados, se acopiarán en la obra con la suficiente 

antelación. 
 Todos estos trabajos  serán realizados por  personal especializado. 
 Se usará el cinturón de seguridad tipo arnés siempre que exista riesgo de caída. 
 Se preverán anclajes en puntos fuertes para cinturones de seguridad tipo arnés. 

 
ENTIBACIÓN, BLINDAJE METÁLICO PARA ZANJAS 
 

 Procedimiento de información. 
 Es un procedimiento de entibación técnica y calculada que incorpora a su concepción la 

prevención de los riesgos laborales. 
 Consiste en conformar unos paramentos de gran resistencia, que sirven para contener tierras en el 

interior de zanjas y pozos. 
 Este blindaje está formado por: paneles de aluminio ligero de formas diversas, que en contacto con 

el terreno, realizan la contención de tierras propiamente dicha; para sujetarlos y que no se 
vuelquen hacia dentro, se instalan cada 2 ó 3 m, unas vigas verticales de aluminio ligero que son 
solidarias con las chapas de aluminio ligero de contención directa de tierras. Entre estas vigas y 
de forma horizontal, se instalan los codales de inmovilización, ajustándolos accionando sus 
roscas de extensión y retracción. 

 Todas estas operaciones se realizan fuera de la zanja o pozo que se desea blindar; es decir, sin los 
riesgos intolerables de estar dentro de la zanja trabajando sin protección. Se montan en el 
exterior y posteriormente se introducen en la zanja mediante una grúa sobre camión o 
autopropulsada. 

 Estos trabajos de instalación de blindajes, por su conformación, están sujetos a riesgos laborales 
que han sido ya analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con su 
colaboración y el uso escrupuloso del manual de instrucciones del fabricante para su correcto 
montaje. 
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 Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el montaje de los módulos de blindaje 
metálico de aluminio ligero. 

 Está previsto que los componentes lleguen a la obra eslingados en paquetes servidos sobre camión 
dotado con grúa de descarga. La descarga se realizará según la secuencia que se expresa a 
continuación: 
- Provéase de las eslingas de cuelgue de las piezas que va a descargar. 
- Suba a la caja del camión por el lugar existente paras ello; evitará maniobras peligrosas y 

accidentes. 
- Conecte la eslinga a un paquete de paneles; áteles una cuerda para guía segura de cargas y 

descienda de la caja del camión por el lugar previsto para ello. 
- Dé la orden al conductor para que levante el paquete eslingado. Guíelo usted con la cuerda que 

ató para esta operación. Deposítelo en el lugar previsto. 
- Haga avanzar el camión 3 m. Con esta acción tendrá espacio para descargar el siguiente 

paquete. 
- Repita la secuencia descrita para la descarga de las vigas de rigidización. 
- Repita la secuencia descrita para la descarga de los codales. 

 
Una vez realizada la descarga segura, debe montar cada uno de los módulos de blindaje. Para hacerlo 
de manera segura siga los pasos que le indicamos a continuación: 

- Suelte los flejes de uno de los paquetes de las vigas; con la ayuda de dos trabajadores, sitúelas 
de forma paralela entre sí. 

- Suelte los flejes de uno de los paquetes de los codales; con la ayuda de un trabajador instale 
uno de ellos recibiéndolos en los lugares previstos en las dos vigas que puso paralelas en el 
suelo. 

- Haga lo mismo con el siguiente codal. 
- Tome del paquete abierto otro par de vigas; con la ayuda de dos trabajadores, sitúelas de forma 

paralela entre sí y a las que ya tiene unidas por codales. 
- Suelte los flejes de uno de los paquetes de paneles de aluminio ligero  y recoja un panel; pesa 

poco, puede llevarlo usted a brazo hasta donde están las vigas. 
- Con la ayuda de un trabajador, enhebre el panel en las ranuras que para ello tienen las vigas. 
- Repita la operación descrita pero monte el panel en las otras dos vigas. 
- Ponga de pie el conjunto. 
- Siga montando paneles como se le indica hasta llenar las vigas. 
- Instalen en la cabeza superior de las cuatro vigas las argollas de cuelgue y amarre a ellas el 

aparejo de cuatro eslingas, recíbalo al gancho de la grúa del camión. Ate la cuerda de guía 
segura de cargas y de la orden de comenzar la maniobra de izado y descenso del conjunto 
dentro de la zanja. 

- Instale una escalera de mano y descienda al interior de la zona de zanja blindada. 
- Con la ayuda de la herramienta de accionamiento de codales, gírelos en el sentido que haga 

que los paneles se ajusten firmemente al terreno. El blindaje está ya montado. 
- Asegúrese de que el blindaje servido en la obra es el adecuado. Cada modelo de blindaje está 

diseñado para soportar un empuje determinado de cargas del terreno. 
- Está prohibida la presencia de trabajadores dentro de la zanja o pozo, durante la instalación de 

los blindajes. 
- Dirija los movimientos de la grúa desde un lugar que le permita transmitir las órdenes sin 

posibilidad de error. Un malentendido entre usted y el gruísta puede originar un grave 
accidente que retrase la ejecución de la obra o que en su caso, atrape, golpee o empuje al 
fondo de la zanja, a alguno de sus compañeros. 

- Tiene prohibido descender y ascender de la zanja utilizando los codales por no estar previstos 
para esta función y ser su distanciamiento muy grande para ser usado con seguridad como 
pate de escalera. Esta acción se califica como riesgo medio. 

- Accione los codales con las herramientas especiales para ello, evitará sobre esfuerzos y 
accidentes. Una vez instalado correctamente el blindaje; es decir, de forma continua, sin 
clareos, puede trabajar en el interior de la zanja sin peligro. 

 Si en el interior de la zanja, debe instalarse un tubo que impide el apoyo perfecto en el suelo de las 
zapatas de la escalera, de acceso al interior de la zanja, proceda como se indica a continuación: 
- Mida la altura del tubo en el exterior de la zanja. 
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- Fabrique con madera, un cajón en forma de “U”, siguiendo el detalle suministrado en los 
planos. 

- Amarre al cajón una eslinga y una cuerda de control seguro de cargas suspendidas. 
- Introduzca el cajón en el interior de la zanja, de tal manera que quede en forma de “U” 

invertida sobre el tubo. 
- Apoye ahora las zapatas de la escalera sobre el cajón que instaló. 
- Amarre con alambre  a un codal, la parte superior de la escalera. La escalera estará inmóvil, 

segura. 
- Utilice la escalera para descender y salir de la zanja. 

 
TABLESTACADOS METÁLICOS 
 

 Es un procedimiento de entibación técnica y calculada que incorpora a su concepción la 
prevención de los riesgos laborales. 

 Consiste en construir provisionalmente unos paramentos potentes, de gran resistencia, que sirven 
para contener tierras o barros en el interior de zanjas y pozos. 

 Este tablestacado está formado por paneles de acero de formas diversas que se hincan en el terreno 
mojado por medio de un aparato que los hace vibrar a la vez que los golpea para hincarlos. En 
contacto con el terreno, realizan la contención de tierras y barros propiamente dicha; para 
sujetarlos y que no se vuelquen hacia dentro, se colocan, cada 2 ó 3 m, unas vigas horizontales 
de acero que son solidarias con las chapas de contención de tierras. Entre estas vigas, y de forma 
perpendicular, se instalan los codales de inmovilización conforme se avanza la excavación, 
ajustándolos accionando sus roscas de extensión y retracción. 

 Todas estas operaciones con excepción de la instalación de codales, se realizan fuera de la zanja o 
pozo que se desea blindar antes de excavar; es decir, sin los riesgos intolerables de estar dentro 
de la zanja trabajando sin protección en una zona inundada.  

 Estos trabajos de instalación de tablestacados, por su conformación, están sujetos a riesgos 
laborales que han sido ya analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con 
su colaboración. 

 Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el montaje de los módulos de 
tablestacado metálico de acero. 

 Está previsto que los componentes lleguen a la obra eslingados en paquetes servidos sobre camión 
dotado con grúa de descarga. La descarga se realizará según la secuencia que se expresa a 
continuación: 
- Provéase de las eslingas de cuelgue de las piezas que va a descargar. 
- Suba a la caja del camión por el lugar existente para ello; evitará maniobras peligrosas y 

accidentes. 
- Conecte la eslinga a un paquete de paneles; áteles una cuerda para guía segura de cargas y 

descienda de la caja del camión por el lugar previsto para ello. 
- Dé la orden al conductor para que levante el paquete eslingado. Guíelo usted con la cuerda que 

ató para esta operación. Deposítelo en el lugar previsto. 
- Haga avanzar el camión 3 m. Con esta acción tendrá espacio para descargar el siguiente 

paquete. 
- Repita la secuencia descrita para la descarga de las vigas de rigidización. 
- Repita la secuencia descrita para la descarga de los codales. 
- Una vez realizada la descarga segura, debe presentar cada uno de los módulos de tablestacas. 

Para hacerlo de manera segura siga los pasos que le indicamos a continuación: 
- Suelte los flejes de uno de los paquetes de las vigas; con la ayuda de dos trabajadores, sitúelas 

de forma paralela entre sí. 
- Instale las argollas de suspensión en una de las vigas que se dispone a hincar, átele una cuerda 

de guía segura de cargas; eslínguela al gancho de la grúa. 
- Dé la orden al gruísta para que ice la viga. Por su seguridad, no la toque, guíela con la cuerda 

que ató hasta ponerla en el lugar de hinca. 
- Acerque ahora el equipo de hinca y recíbalo a la viga. 
- Ordene al gruista que afloje un poco el cuelgue.  
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- Ahora se va a producir un alto nivel sonoro, utilice los cascos auriculares. Conecte el equipo 
hincador y ordene al gruista que, conforme se hinque, vaya soltando el cuelgue. Una vez 
hincada la viga 1 m, pare el equipo hincador y suelte la eslinga de la argolla de cuelgue. 

- Conecte de nuevo el equipo hincador y complete la hinca. 
- Retire el equipo hincador y proceda a conectar el siguiente tramo de viga, repitiendo todo este 

procedimiento. 
- Repita todo este procedimiento hasta hincar las vigas previstas. 
- Ahora deberá hincar las chapas. 

 
 Para hincar las chapas, proceda como se indica a continuación: 

- Suelte los flejes de un paquete de chapas. 
- Conecte a la primera chapa, la pinza o garra de cuelgue. 
- Ate una cuerda de control de cargas suspendidas. 
- Eslingue la garra al gancho de la grúa. 
- Dé la orden al gruista de izar la chapa que usted debe guiar hasta el lugar de hinca con la 

cuerda, para evitar accidentes por penduleo de la carga. 
- Acerque ahora el equipo de hinca y recíbalo a la viga. 
- Ordene al gruista que afloje un poco el cuelgue.  
- Ahora se va a producir un alto nivel sonoro, utilice los cascos auriculares. Conecte el equipo 

hincador y ordene al gruista que conforme se hinque vaya soltando el cuelgue. Una vez 
hincada la viga 1 m, pare el equipo hincador y suelte la eslinga de la argolla de cuelgue. 

- Conecte de nuevo el equipo hincador y complete la hinca. 
- Retire el equipo hincador y proceda a conectar el siguiente tramo de chapa, repitiendo todo 

este procedimiento. 
- Repita todo este procedimiento hasta hincar las chapas previstas. 

 Ahora deberá realizarse la excavación por lo que son de aplicación los procedimientos previstos 
dentro de este trabajo para esta actividad. Lo más probable es que aparezca agua, en ese caso 
deberán utilizarse los equipos de bombeo, por lo que son de aplicación los procedimientos 
expresados para ello dentro de este mismo trabajo. 

 Una vez iniciada la excavación, y al llegar a la cota marcada en los planos, deberá instalar los 
codales del sistema de tablestacas, para evitar el vuelco del sistema, para ello, siga el 
procedimiento que se expresa a continuación: 
- Suelte los flejes de uno de los paquetes de los codales 
- Con la ayuda de un trabajador instale uno de ellos recibiéndolos en los lugares previstos en las 

dos vigas opuestas del sistema de tablestacas. 
- Haga lo mismo con el siguiente codal. 
- Repita la maniobra hasta concluir el acodalamiento del primer nivel de codales. 
- Ahora deberá proseguir la excavación hasta la cota marcada en los planos en la cual se deberá 

instalar los siguientes codales repitiendo el procedimiento expresado con anterioridad. 
 Asegúrese de que el tablestacado servido en la obra es el adecuado. Cada modelo de tablestacado 

está diseñado para soportar un empuje determinado de cargas del terreno y la cantidad de agua 
que puede contener. 

 Está prohibida la presencia de trabajadores dentro de la zanja o pozo, durante la instalación de los 
tablestacados. 

 Dirija los movimientos de la grúa desde un lugar que le permita transmitir las órdenes sin 
posibilidad de error. Un malentendido entre el gruista y usted puede originar un grave accidente 
que retrase la ejecución de la obra o que en su caso, atrape, golpee o empuje al fondo de la zanja, 
a alguno de sus compañeros. 

 Le está expresamente prohibido descender y ascender de la zanja utilizando los codales por no 
estar previstos para esta función y ser su distanciamiento muy grande para ser usado con 
seguridad como pate de escalera. Esta acción se califica como riesgo medio. 

 Accione los codales con las herramientas especiales para ello, evitará sobreesfuerzos y accidentes. 
Una vez instalado correctamente el blindaje; es decir, de forma continua, sin clareos, puede 
trabajar en el interior de la zanja sin peligro. 

 Si en el interior de la zanja, debe instalarse un tubo que impide el apoyo perfecto en el suelo, de las 
zapatas de la escalera de acceso al interior de la zanja, proceda como se indica a continuación: 
- Mida la altura del tubo en el exterior de la zanja. 
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- Fabrique con madera, un cajón en forma de “U”, siguiendo el detalle suministrado en los 
planos. 

- Amarre al cajón una eslinga y una cuerda de control seguro de cargas suspendidas. 
- Introduzca el cajón en el interior de la zanja, de tal manera que quede en forma de “U” 

invertida sobre el tubo. 
- Apoye ahora las zapatas de la escalera sobre el cajón que instaló. 
- Amarre con alambre a un codal, la parte superior de la escalera. La escalera estará inmóvil, 

segura. 
- Utilice la escalera para descender y salir de la zanja. 

o Protecciones colectivas. 
 Barandillas o vallas. 
 Viseras de protección en borde de vaciado si hay que trabajar simultáneamente en fondo y en 

superficie. 
 Pasos protegidos sobre zonas excavadas. 
 Acotar las zonas de movimiento de las maquinas. 
 Escaleras fijas. 
 Señalización de tajos 

o Equipos de protección individual. 
 Ropa reflectante 
 Casco de seguridad 
 Guantes de cuero flor y loneta 
 Botas de seguridad 
 Traje de agua para tiempo lluvioso 

 
2.5. PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
 

Cada trabajador deberá utilizar los equipos indicados específicamente para su puesto de trabajo. 
Estos equipos determinados para cada puesto de trabajo ya se han enumerado en el apartado dedicado a cada 
una de las maniobras que integran esta obra. 

Además de los equipos indicados  todos los trabajadores deberán utilizar los equipos de protección 
individual que se enumeran a continuación, independientemente del puesto de trabajo asignado. En los 
cursos de FORMACIÓN se han indicado los riesgos de los que protege cada uno de estos equipos y cuando 
deben ser utilizados, por tanto el trabajador deberá utilizar estos equipos cuando vea o descubra uno de estos 
riesgos. Deberán utilizarse estos equipos cuando sea necesario su uso, aunque esta Memoria no indique 
específicamente su uso en un momento o actuación determinada. 

 
o Casco con pantalla facial abatible (en el caso de manejarse segadora y sierras portátiles) 
 EN-397 
 Marcado CE de conformidad 
 Categoría II 

o Casco de seguridad. 
 Obligación de su utilización: Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con 

excepción del: interior de talleres, instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en 
el interior de cabinas de maquinaria y siempre que no existan riesgos para la cabeza. 

 EN-397 
 Marcado CE de conformidad 
 Categoría II 

o Cinturón anti-vibratorio (para los conductores de maquinaria). 
 Obligación de su utilización: En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al 

cuerpo vibraciones. 
 Marcado CE de conformidad 
 EN 

o Protectores auditivos 
 EN-352-1 
 Marcado CE de conformidad 
 Categoría II 
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o Mascarilla anti-polvo 
 EN-149 
 Marcado CE de conformidad. 
 Categoría III 

o Gafas anti-polvo. 
 Obligación de su utilización: En la realización de todos los trabajos con producción de polvo. 
 Marcado CE de conformidad 
 Categoría II 

o Gafas protección contra las radiaciones de soldadura y oxicorte. 
 Obligación de su utilización: En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, 

de forma optativa, con respecto al uso de las pantallas de protección. 
 Marcado CE de conformidad. 
 UNE.EN 169/93. 
 UNE.EN 170/93. 
 UNE.EN 171/93. 

o Guantes de neopreno 
 EN-388 
 Marcado CE de conformidad 
 Categoría II 

o Guantes de cuero flor y luneta. 
 Obligación de su utilización: 

- En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. 
- En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bañeras. 
- Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho. 
- En todos los trabajos similares por analogía a los citados. 

 UNE.EN 388/95 
 Marcado CE de conformidad 

o Guantes de látex (anti-corte) 
 EN-388 
 Marcado CE de conformidad 
 Categoría II 

o Guantes aislantes de electricidad. 
 Obligación de su utilización: En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos 

eléctricos con una tensión no superior a los 1.000 voltios. 
 Marcado CE de conformidad 

o Botas de seguridad. 
 Obligación de su utilización: Sobre toda la superficie del solar y obra en presencia del riesgo de 

golpes, aplastamientos en los pies o pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. Trabajos en 
talleres. Carga y descarga de materiales y componentes. 

 EN-345,347 
 Marcado CE de conformidad 
 Categoría II 
 Nivel de protección: S1+P+HRO 

o Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados. 
 Obligación de su utilización: Sobre suelos embarrados, mojados o inundados. 
 EN-344,345,346,347 
 Marcado CE de conformidad 
 Categoría II 

o Chaleco de alta visibilidad. 
 EN-470-1 
 Marcado CE de conformidad 
 Categoría II 

o Guantes resistentes al trabajo con asfaltos 
 Marcado CE de conformidad 

o Mandil de asfaltado 
 Marcado CE de conformidad 

o Botas impermeables de seguridad con puntera de acero y suela antideslizante 
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 EN-345,347 
 Marcado CE de conformidad 
 Categoría II 

o Ropa de trabajo. 
 Obligación de su utilización: En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra. 
 EN-340,343 
 Marcado CE de conformidad 
 Categoría I 
 Protección frente al mal tiempo. 

o Traje impermeable de PVC, a base de chaquetilla y pantalón 
 Obligación de su utilización: En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares 

con goteos o bajo tiempo lluvioso leve. 
 Marcado CE de conformidad. 

o Polainas, mandil y guantes de cuero flor para soldadores. 
 Obligación de su utilización: En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o se 

manejen martillos neumáticos y pisones mecánicos. 
 Marcado CE de conformidad. 

o Guantes de seguridad frente a riesgos mínimos 
 EN-388 
 Marcado CE de conformidad 
 Categoría II 

o Arnés anti-caída de seguridad vertical. 
 Obligación de su utilización: En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura. Trabajos 

de: montaje, mantenimiento, cambio de posición y desmantelamiento de todas y cada una de las 
protecciones colectivas. Montaje y desmontaje de andamios metálicos modulares. Montaje, 
mantenimiento y desmontaje de grúas torre. 

 EN-361 
 Marcado CE de conformidad 
 Categoría III 

o Absorbedor de energía 
 EN-354/355 
 Marcado CE de conformidad 

o Línea de vida (anclajes y cables de seguridad). 
 Certificado según norma UNE-EN-795 

o Sistemas anti-caídas retráctiles. 
 Según norma UNE-EN-360-2002 

o Mosquetones certificados 
 EN-362 
 Marcado CE de conformidad 

o Peto fluorescente 
 EN-340,343,471 
 Marcado CE de conformidad 
 Categoría II 

o Mascarilla buco- nasal antipolvo contra partícula finas 
 Marcado CE de conformidad 
 Categoría III 
 Eficacia filtrante P1 contra partículas finas 

Todos los equipos de protección individual estarán siempre disponibles en la obra. 
 

3. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 

Se realizará de acuerdo con la normativa vigente, los desvíos de calles y señales de advertencia de 
salida de vehículos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena a la 
misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

Habrá de considerarse la incidencia que para el tráfico peatonal se produzca en la ejecución de las 
zanjas, no impidiendo el acceso normal a las viviendas y comercios de las zonas que se atraviesan. 
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Es importante resaltar la obligatoriedad de la creación de pasillos para peatones y accesos a fincas, 
mediante vallas móviles para contención de peatones, pasarelas, etc., debidamente señalizados. Estos pasillos 
deberán tener una anchura mínima de un metro, se mantendrán en todo momento limpios de material o restos 
de obra y estarán situados a una distancia tal de la obra que queden fuera del radio de acción de las 
actividades que en ella se den, haciendo especial mención a los movimientos de máquinas. 

Por otro lado, será obligatorio utilizar operarios como señalistas de obra en todos los movimientos 
que la maquinaria realice fuera del perímetro vallado de las obras, especialmente si dichos movimientos 
interfieren en la circulación de vehículos de personas ajenas a la obra. 

Habrá de extremar la precaución en la utilización de los medios de maquinaria, definiendo y 
señalizando las zonas de circulación y trabajo de la misma, protegiendo aquellos elementos y estructuras 
susceptibles de ser dañados y disponiendo los medios de seguridad en excavaciones, terraplenes y demás 
trabajos a efectuar en la ejecución de las obras. 

Para ello se inspeccionará previamente a la ejecución de cada trabajo, las condiciones del terreno 
existente y dichos elementos, realizando la selección de maquinaria, apeos, refuerzos, entibaciones y 
protecciones adecuadas para cada caso.    

Se asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de la obra. Los 
trabajos que impliquen el corte o desvío de tráfico se señalizarán de acuerdo con los criterios establecidos 
por la Normativa en Carretera 8.3 I.C. Señalización de obras. 

Toda la señalización será ratificada por el Ingeniero Director de la Obra. 
o SEÑALES CORRESPONDIENTES AL CÓDIGO DE CIRCULACIÓN. 
 Situadas en zona frontal y acceso que indiquen zona de obra, precaución, limitaciones de 

velocidad, STOP, salida de camiones y maquinaria, etc. 
o CARTELES INFORMATIVOS DE OBRA Y DE PROHIBICIÓN. 
 Cartel de prohibido el paso a personal ajeno a la obra. 
 Cartel informativo del nombre de la empresa y razón social, así como la denominación de la obra. 

o SEÑALES DE SEGURIDAD EN EL INTERIOR DE LA OBRA. 
 Señales normalizadas de seguridad, en distintos puntos de la obra, según norma de señalización en 

los centros de trabajo (R.D. 485/1997, de 14 de abril). 
 

4. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS. 
 
 Se prestara por el equipo sanitario de la obra, si lo hubiese, o por toda persona que forme parte de 

la obra, y si se diera un caso de gravedad manifiesta, se evacuara al herido en camilla y 
ambulancia siguiendo las instrucciones del personal sanitario o de las recomendaciones de 
primeros auxilios básicos. 

 Se informara a los operarios de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, ambulatorios, etc.) donde deben 
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Como así, también se 
deberá formar e informar a todo personal de la obra con los conocimientos básicos en primeros 
auxilios y la forma de actuar en caso de accidentes. 

 
Actuación en caso de primeros auxilios 
o Medidas generales 
 Separe al accidentado del peligro 
 Siempre que sea posible, no lo mueva y no lo toque 
 No incorpore al accidentado y, si es posible, no lo desplace 
 Avise urgentemente al personal encargado de las emergencias 
 Intente hablar con el accidentado, si no responde, observe si hay respiración. 

o Fracturas 
 No desplazar si se sospecha una lesión de la columna vertebral (caídas desde altura o golpes 

traumáticos), busque a personal sanitario inmediatamente 
 Mantenga la cabeza del accidentado recta en el eje cuello – tronco. 
 En otras fracturas, inmovilice la zona afectada 
 Pulso y respiración 
 Si hay parálisis respiratoria, practicar el boca a boca 
 Si el pulso ha desaparecido, realice el masaje cardiaco solo en el caso de conocer su técnica. 
 De no ser así abstenerse de realizarlo 
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 Si han entrado cuerpos extraños en el aparato respiratorio, practique presiones breves y fuertes en 
la línea del abdomen 

 En cualquier caso, procure que el accidentado respire de forma cómoda. 
o Heridas 
 En heridas sangrantes, aplicar un vendaje compresivo y apretar sobre la herida 
 Si va a curar heridas, lávese muy bien las manos. Es conveniente que el instrumental a utilizar este 

esterilizado, si no es así lávese con abundante agua. 
o Quemaduras 
 Las quemaduras eléctricas no deben ser tratadas más que por especialistas, cúbralas con una gasa 

estéril y envíe al accidentado al centro asistencial más cercano. 
 En quemaduras por contacto con productos químicos, lavar abundantemente la zona de contacto 

con agua sin retirar la ropa o guantes. 
 En quemaduras leves, limitarse a lavarlas con agua fría durante algunos minutos y enviar al 

accidentado al centro asistencial más cercano. 
 No ponga sobre las quemaduras pomadas ni otras sustancias. Cubra la quemadura con una gasa 

estéril y envíe al accidentado al centro asistencial más cercano. 
 En el caso de quemaduras graves, traslade urgentemente al accidentado al centro sanitario más 

cercano. 
o Ojos 
 En accidentes leves en los ojos, no echar nunca colirios, lavar los ojos con agua abundante con el 

ojo abierto y acudir enseguida al centro asistencial más cercano 
 No frotarse nunca los ojos 
 En caso de proyecciones incrustadas en los ojos o con sospecha de incrustaciones, cerrar el ojo con 

un apósito estéril y trasladar al accidentado al centro sanitario más cercano. 
o Mareos 
 Tumbar al accidentado, elevar sus piernas 
 Darle a beber agua azucarada 
 En el caso de insolación o golpe de calor, retirar al accidentado hacia un lugar fresco y ventilado. 
 Trasladar al accidentado al centro sanitario más cercano, incluso si ya está recuperado 

o Actuaciones en caso de accidente de maquinas 
 En el caso de accidentes producidos por maquinaria se procederá de la siguiente manera: 

- Maquinaria eléctrica en general 
 Descarga eléctrica 
 Actuar según gravedad de las lesiones 
 Traslado a servicio asistencial independientemente de la descarga recibida 
 Accionar el paro de emergencia de la maquina 
 Desconexión de alimentación eléctrica de la maquinaria 
 Aviso a servicios de urgencia necesarios 
 No tratar de sacar el miembro atrapado, tratamiento sanitario “in situ” 

o Accidente con vehículos 
 Aviso a servicios de urgencia necesarios 
 No mover al accidentado, tratamiento sanitario “in situ” 

 
5. PLIEGO. 

 
Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen: 

o Constitución Española. 
o Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores. 
o Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
o Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 

50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
o Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
o Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 
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o Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, modificado por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril. 

o Real Decreto 1/1995, de 24 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 

o Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  
General de la Seguridad Social. 

o Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras de carreteras (O. M. 31-8-87) (B. O. E .18-9-1987). 
Modificada por el R.D. 208/1989 de 3 de febrero. 

o Orden Circular 300/89T de 27 de abril, sobre señalización de obras.          
o Real Decreto 1389/97 sobre disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras, y Real Decreto 230/98 que expone el Reglamento de 
Explosivos, así como las I.T.C. que desarrolla a los mismos. 

o Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

o Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (no aplicable a obras de construcción móviles o temporales 
e industrias de extracción). 

o Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
Manipulación Manual de Cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

o Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización de datos. 

o Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 
o Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 
o Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas. 

o Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 

o Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

o Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que aprueba el Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos. 

o Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico. 

o Orden de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM2 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención, referente a grúas desmontables para 
obra. 

o Orden de 26 de mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM3 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención, referente a carretillas automotoras de 
manutención. 

o Orden, de 9 de Marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Capítulo VI. 

o Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

o Orden de 31 de octubre de 1973, por la que se aprueban las  Instrucciones Técnicas Complementarias 
del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

o Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

o Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

o Resolución de 30 de abril de 1984, sobre verificación de las instalaciones eléctricas antes de su puesta 
en servicio. 

o Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, sobre exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a 
ser utilizados en determinados límites de tensión. 
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o Orden de 6 de junio de 1989 pro la que se complementa y desarrolla el R.D. 7/1988, de 8 de enero, 
sobre exigencias de seguridad en el material eléctrico. 

o Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

o Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para Baja tensión. 

o Real Decreto 1513/1991, de 19 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre los 
certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos. 

o Real Decreto 886/1988, de 15 de Julio, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas 
actividades. 

o Real Decreto 952/1990, de 29 de Junio, por el que se modifican los anexos y se completan las 
disposiciones del R.D. 886/1988. 

o Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM4 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención, referente a 
grúas móviles autopropulsadas. 

o Convenio Colectivo General de la Construcción. 
o Convenio Colectivo Provincial en la Provincia de Alicante  
o Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 
o Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de Seguridad y Salud en 

las Obras de Construcción, complementa Art. 18 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre 
de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

o Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por la que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

o Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero, que modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. 
o Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de 

febrero. 
o Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a 

la Utilización por los Trabajadores de Equipos de Protección Individual. 
o Real decreto 53/1992, de 24 de enero, por el que se aprueba el reglamento sobre protección sanitaria 

contra radiaciones ionizantes. 
o Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
o Real decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
o Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre Protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo. 
o Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de 

determinado material y maquinaria de obra. 
o Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos a presión y las 

Instrucciones Técnicas Complementarias que la desarrollan. 
o Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de 

la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

o Real Decreto 1495/1991, de 11 de noviembre, por el que se dictan disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 87/404/CEE sobre recipientes a presión simples, modificado por el Real Decreto 
1486/1994, de 23 de diciembre. 

o Reglamento de recipientes a presión R.D. 2443/69. 
o Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre las protecciones de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
o Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 
o Real Decreto 396/2006, de 31 de Marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
o Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de 

la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 
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o Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

o Real Decreto 604/2006 del 19 de Mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 

o Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la Subcontratación en el sector de la construcción. 
 
 
5.1. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 
La empresa contratista, viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el documento de Seguridad y 

Salud y aplicarlas de forma coherente en los sistemas de ejecución a emplear en la obra. 
Tras recibir el documento “Memoria de Medidas Preventivas AGBAR 2015 Rev. 0” y,  después de su 

estudio, análisis y adaptación a las características y necesidades concretas de los trabajos, así como a 
los procesos constructivos propios de la empresa, presentará el documento “Evaluación de Riesgos 
Específica 2015 Rev. 0” para la correcta ejecución de los trabajos denominados. 

El contratista se compromete a dar traslado del mismo a todo el personal interviniente, propio o 
subcontratado, exigiendo y velando por su cumplimiento hasta la finalización de los trabajos. 

En caso de modificación de la definición de los trabajos, sus características, las necesidades concretas 
derivadas de los mismos, o bien de los procesos constructivos propios que la empresa vaya a ejecutar, 
será necesario la evaluación de dichas modificaciones mediante su inclusión dentro del documento 
inicial presentado, emitiendo una nueva revisión del mismo. 

El contratista realizará las actualizaciones correspondientes antes del inicio de los nuevos trabajos, o tan 
pronto se percate de tales circunstancias, no pudiendo ejecutarlos hasta que sea emitido el visto bueno 
que haga referencia a la nueva revisión del documento. 

 
La Dirección Facultativa considerará que el presente documento de Seguridad y Salud forma parte integrante 

de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de su ejecución, autorizando 
previamente cualquier modificación de este, dejando constancia escrita en el Libro de Obra. 

 
5.2. EQUIPOS DE TRABAJO. R.D. 1215/1997. 
 
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos, deberán de llevar y acreditar el marcado “CE”. 
La maquinaria sólo será utilizada por personal competente, con formación específica acreditada y  

autorización de su empresario. 
Se utilizará según las instrucciones del fabricante, que en todo momento acompañarán a las máquinas y será 

conocida por los operadores de las mismas. 
Los mantenimientos se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante.  
En todo momento se cumplirá lo dispuesto por el R.D. 1215/97, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Los útiles y herramientas estarán en buenas condiciones de uso y solo se utilizarán para las tareas  para las 

que han sido diseñadas. 
Se mantendrán en buen estado, reponiendo las deterioradas que puedan suponer un riesgo. El almacenaje se 

hará en lugar seguro, que impida el uso por personas no autorizadas. 
Las herramientas manuales eléctricas cumplirán las mismas condiciones que la maquinaria. 
Las poleas, ejes y transmisiones de las máquinas deben estar protegidas adecuadamente a fin de evitar la 

posibilidad de que la ropa del operario se enganche. 
Nunca se debe llenar el depósito de gasolina de una máquina estando el motor en marcha, puede producirse 

un incendio seguido de una explosión. 
Apoyar las manos u otra parte del cuerpo en el tubo de escape de una maquina en funcionamiento o 

recientemente parada puede ser origen de graves quemaduras. 
Al poner una maquina en marcha se ha de tener especial cuidado con la cuerda de arranque del motor, ya que 

puede romperse y sacudir un latigazo al trabajador. 
En evitación de posibles fracturas cuando se trabaje con gatos de mano, es indispensable echar el trinquete 

de que van dotados los mismos. 
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Queda prohibido soltar bruscamente el seguro para que el gato quede libre. 
Los mangos de las herramientas de mano deben estar en perfectas condiciones. Una maza o martillo de vía 

con mango roto puede caer en la cabeza o en los hombros del trabajador y producir heridas 
considerables. 

Las bocas y el mango de las llaves de trabajo deben estar en perfecto estado; en caso contrario, al utilizarlos 
es fácil que se produzca una caída o lesión de la columna vertebral. 

 
5.3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 
Todos los equipos de protección que se utilicen en las obras, cumplirán las siguientes condiciones generales: 

o Tendrán el marcado "CE", según lo estipulado en la legislación vigente. 
o Todos los equipos de protección individual o elementos de protección colectiva, tienen fijado un 

período de vida útil, desechándose a su término. 
o Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido del previsto en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o fecha de 
entrega.  

o Toda prenda o equipo de  protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 
fue  concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

o Aquellos medios  que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los admitidos por 
el fabricante, serán repuestos inmediatamente.  

o El uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá representar un riesgo en sí mismo. 
 
5.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
Las protecciones individuales, son las prendas o equipos que de una manera individualizada utiliza el 

trabajador, de acuerdo con el trabajo que realiza. No suprimen el origen del riesgo y únicamente sirven 
de escudo o colchón amortiguador del mismo. Se utilizan cuando no es posible el empleo de las 
protecciones colectivas, o como complemento de éstas.  

Las protecciones individuales cumplirán las condiciones mínimas que se indican en el R.D. 1407/92 de 20 de 
noviembre y el R.D. 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual: 

La utilización, el almacenamiento, mantenimiento, la limpieza, la desinfección, y cuando proceda la 
reparación de los equipos de protección individual deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. 

Salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección individual sólo podrán utilizarse para 
los usos previstos. 

Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular en lo que se refiere al 
tiempo durante  el cual haya de llevarse, se determinará en función de: 

- La gravedad del riesgo. 
- El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 
- Las condiciones del puesto de trabajo. 
- Las prestaciones del propio equipo. 
- Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido 

evitarse. 
Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias 

exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que 
ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 

 
5.5. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES CON RESPECTO A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL. 
 
Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual. 
Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello. 
Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el 

equipo utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora. 
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La ropa de trabajo (mono de tejido ligero y flexible), se ajustará al cuerpo con comodidad, facilidad de 
movimiento y bocamangas ajustadas. Cuando sea necesario, se dotara al trabajador de delantales, 
mandiles, petos, chalecos o cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco. 

 
5.5.1. PROTECCIÓN DE LA CABEZA. 
 
Los cascos serán no metálicos,  dispondrán de atalaje interior, desmontable y adaptable a la cabeza del 

trabajador. En caso necesario, deben disponer de barboquejo, que evite su caída en ciertos tipos de 
trabajo. Tendrán el preceptivo marcado “CE”. 

 
5.5.2. PROTECCIÓN AUDITIVA. 
 
Cuando el nivel de ruido sobrepase los 80 decibelios, que establece el R.D.1316/89 como límite, se utilizaran 

elementos de protección auditiva. Estos serán cascos anti-ruido o tapones, según los casos, con el 
marcado “CE” y la atenuación adecuada al tipo de ruido existente. 

 
5.5.3. PROTECCIÓN OCULAR. 
 
Los medios de protección ocular serán adecuados al riesgo específico a que vayan a ser sometidos: 

o Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos.  
o Acción de polvos y humos.  
o Proyección o salpicaduras de líquidos. 
o Radiaciones peligrosas y deslumbramientos. 

Se utilizarán: 
o Gafas de  montura universal con oculares de protección contra impactos y protecciones laterales. 
o Pantallas transparentes,  para salpicaduras. 
o Pantallas de soldador. 
o Gafas cerradas, tipo motorista, para polvo. 

Tendrán el marcado “CE” en función del tipo de riesgo y las condiciones de uso. 
 
5.5.4. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES. 
 
El calzado a utilizar será con puntera y plantilla metálicas para los trabajos de instalación de tuberías y 

albañilería. Cuando se trabaje en zonas húmedas, se emplearan botas de goma impermeables de media 
caña, tipo pocero y protección de puntera y plantilla. Las suelas serán antideslizantes Para los trabajos 
de electricista, los elementos de protección del calzado no serán metálicos. Tendrán el marcado “CE” 
con el grado de protección requerido para cada trabajo. 

 
5.5.5. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES. 
 
Las manos son la extremidad más expuesta a sufrir deterioro. Contra las lesiones que puede producir el 

cemento se utilizaran guantes de goma o de neopreno. Para las contusiones o arañazos que se 
ocasionan en descargas y movimientos de materiales, así como en la colocación del hierro, se 
emplearan guantes de cuero o manoplas específicas al trabajo a ejecutar. Para los trabajos con 
electricidad, además de las recomendaciones de carácter general, los operarios dispondrán de guantes 
aislantes de la electricidad. 

 
5.6. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Se emplearán con preferencia a las individuales y de acuerdo a las distintas unidades o trabajos a ejecutar. 

Pueden ser de varios tipos, protecciones propiamente dichas, que impiden que ocurra un accidente, que 
mitiguen las consecuencias del mismo, o bien que advierten de los peligros. Todas son necesarias en 
una obra, siendo básico el mantenimiento adecuado y siguiendo el proceso de construcción. 
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5.7. SEÑALIZACIÓN. 
 
Se emplearán con el criterio dispuesto en el artículo 4 del RD 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
La correcta utilización de estas señales y el cumplimiento de sus indicaciones evitarán las situaciones 

peligrosas y numerosos accidentes. 
 

5.8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL. 
 
La instalación eléctrica que ha de suministrar energía a los distintos núcleos de trabajo, cumplirá lo 

establecido en el Reglamento de  Baja Tensión y resoluciones complementarías del Ministerio de 
Industria. Los  cuadros de distribución estarán formados por armarios normalizados, con placa de 
montaje al fondo, fácilmente accesible desde el exterior. Para ello dispondrán de puerta con una 
cerradura con llave y con posibilidad de poner un candado.  

Dispondrán de: 
o Seccionador de corte automático. 
o Toma de tierra. 
o Interruptor diferencial.  

El interruptor diferencial será de media sensibilidad, es decir, de 300 mA., en caso de que todas las máquinas 
y aparatos estén puestos a tierra, y los valores de la resistencia de estas no sobrepasen los 80 Ohmios. 
Para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos dispondrán de fusibles o interruptores 
automáticos del tipo magneto-térmico. 

Del cuadro de distribución general se efectuaran las tomas de corriente para los circuitos secundarios, que 
igualmente dispondrán de armarios con entrada de corriente, con llegada de fuerza siempre sobre base 
de enchufe hembra. Estos cuadros dispondrán de borna general de toma de tierra, de un interruptor de 
corte omnipolar, tipo normal, cortacircuitos calibrados para cada una de las tomas, tres como máximo, 
y diferencial de alta sensibilidad (30 mA). 

En caso de utilización de maquinas portátiles en zonas de gran humedad, se contara con transformadores de 
intensidad a 24 V. para trabajar con esta tensión de seguridad. 

 
5.9. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
 
Como normas generales de actuación en relación con estas instalaciones deben observarse las siguientes:  
Los bornes, tanto de  cuadros como de  máquinas, estarán protegidos con material aislante. 
Los cables de alimentación a máquinas y herramientas tendrán cubiertas protectoras con aislamiento hasta 

1000 voltios,  serán del tipo anti-humedad y no deberán estar en contacto o sobre el suelo en zonas de 
tránsito. Si pasan por zonas de tránsito, se cubrirán con protectores que impidan su aplastamiento. 

En los almacenes de obra se dispondrá de recambios análogos y en número suficiente, para en cualquier 
momento poder sustituir el elemento deteriorado, sin perjuicio para la instalación y para las personas.  

Las clavijas de toma serán normalizadas, para tres fases y tierra, dos fases y tierra o tres fases, neutro y tierra. 
La revisión periódica de todas las instalaciones es imprescindible. Se realizara por personal especializado. 
Sólo intervendrán en las instalaciones eléctricas, electricistas autorizados y con la experiencia y formación 

adecuada. 
Los portalámparas serán de material aislante, de forma que no produzcan contacto con otros elementos o 

cortocircuitos. Toda reparación se realizará previo corte de corriente y siempre por personal 
cualificado. 

Los cuadros eléctricos estarán cerrados, quedando las llaves en poder de persona responsable. Se señalara 
mediante carteles el peligro de riesgo eléctrico, así como el momento en que se están efectuando 
trabajos de conservación. 

 
5.10. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
Para la prevención de este riesgo se dispondrá en obra de extintores portátiles de polvo seco polivalente para 

fuegos tipo A y B y de dióxido de carbono para fuegos de origen eléctrico. 
 



 Pág. 158 de 170 

5.11. VALLAS DE LIMITACIÓN. 
 
Tendrán como mínimo 90 cm de altura y estarán constituidas por tubos metálicos colocándose debidamente 

enganchadas unas con otras, según disposición del fabricante. 
Si es preciso que se vean de noche, tendrán señalización y balizamiento reflectante o luminoso. 
Se dispondrá cualquier tipo de vallado (homologado) que mejore la delimitación con motivos de incrementar 

la seguridad, como por ejemplo vallados  metálicos de 2m de altura o barreras de plástico u hormigón 
para necesidades especiales de tráfico y protección de distintas excavaciones. 

 
5.12. MEDIOS AUXILIARES. 

 
5.12.1. ESLINGAS. 
 
Debe tenerse en cuenta que cuanto mayor sea el ángulo formado por los dos ramales de la eslinga menor es 

la resistencia de la misma. 
No se las colocará sobre aristas vivas. 
Si se emplean eslingas textiles, solo se utilizarán aquellas que cuenten con identificación del material y carga 

máxima.  
Siempre que se observe algún deterioro de las mismas deberán ser sustituidas. 
Se tendrá especial cuidado en no enganchar en los ojales elementos cortantes 
Las eslingas se comprarán hechas con el tarado adecuado, según normativa 
En caso de utilizar cadenas se revisarán periódicamente, retirando aquellas que tengan eslabones doblados, 

aplastados, abiertos o estirados. Bajo carga la cadena debe quedar recta y estirada, sin nudos. 
Los ganchos deben tener siempre pestillo de seguridad. No deberán construirse en obra ni se les deformará 

para aumentar su capacidad. 
Los cables serán de diámetro adecuado a la carga a mover, con la longitud que se precise, evitando tener el 

cable “universal” que sirva para todo. 
Se dispondrá en obra de los juegos de cables que sean necesarios en función de los tamaños, formas y pesos 

de las cargas a manejar. 
 

5.12.2. ESCALERAS DE MANO. 
 
Serán metálicas, excepto en trabajos eléctricos que deberán ser de material aislante, y dispondrán de zapatas 

antideslizantes. No se utilizarán escaleras de madera  con peldaños clavados, deberán ser ensamblados. 
 
 
6. MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN  DE LA OBRA 
 
GENERALIDADES 
 
Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra: 

o Se seguirán en todo momento las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa, en cuanto se 
refiere al proceso de ejecución de la obra. 

o Se observarán, en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, las prescripciones de este 
documento y las órdenes e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y control del 
mismo. 

o Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las medidas de seguridad y 
salud adoptadas y deberán recogerse de forma detallada, las frecuencias previstas para llevar a cabo tal 
cometido. 

o Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas desfavorables (fuertes 
vientos, lluvias,  etc.). 

Después de realizada cualquier unidad de obra: 
o Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad necesarias para evitar 

nuevas situaciones potenciales de riesgo. 
o Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación con el uso, 

conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como de las protecciones colectivas y 
medidas de seguridad dispuestas. 



 Pág. 159 de 170 

o Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo los equipos y medios 
auxiliares, las herramientas, los materiales sobrantes y los escombros. 

 
LUGARES DE TRABAJO  
 
Los lugares de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser 

sólidos y estables, teniendo en cuenta: 
o El número de trabajadores que los ocupen. 
o Las cargas máximas que, en su caso, pueden tener que soportar, así como su distribución y posibles 

empujes laterales. 
o Las influencias exteriores que pudieran afectarles. 

A los efectos anteriores, deberán poseer las estructuras apropiadas a su tipo de utilización y se indicarán 
mediante rótulos o inscripciones las cargas que pueden soportar o suspender. 

En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran una estabilidad 
intrínseca, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros, 
con el fin de evitar cualquier desplazamiento intempestivo o involuntario del conjunto o parte del 
mismo. 

La estabilidad y solidez indicadas deberán verificarse periódicamente y, en particular, después de cualquier 
modificación de la altura o de la profundidad del lugar de trabajo. 

Los lugares de trabajo deberán ser objeto del correspondiente mantenimiento técnico que permita la 
subsanación más rápida posible de las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores, así como de la limpieza que garantice las condiciones de higiene adecuadas. 

Se delimitará y señalizará suficientemente el área ocupada por el personal dedicado a tareas de muestras y 
ensayos "in situ". 

 
ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO Y DE TRÁNSITO 
 
Todos los lugares de trabajo o de tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta apropiada a las 

operaciones o trabajos que se efectúen. Se empleará siempre que sea posible la iluminación natural. 
Se deberá intensificar la iluminación de máquinas, aparatos y dispositivos peligrosos. 
Cuando exista iluminación natural se evitarán, en lo posible, las sombras que dificulten los trabajos a 

realizar. 
Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, con evitación de los reflejos y 

deslumbramientos al trabajador. 
En las zonas de trabajo y de tránsito que carezcan de iluminación natural, cuando ésta sea insuficiente o se 

proyecten sombras que dificulten los trabajos, de modo que supongan riesgos para los trabajadores, o 
durante las horas nocturnas, se empleará la iluminación artificial. Se utilizarán, en su caso, puntos de 
luz portátiles provistos de protecciones antichoques, focos y otros elementos que proporcionen la 
iluminación requerida para cada trabajo. 

Cuando la índole del trabajo exija la iluminación artificial intensa en un lugar determinado, se combinarán la 
iluminación general con otra complementaria, adaptada a la labor que se efectúe y dispuesta de tal 
modo que se eviten deslumbramientos. 

La iluminación artificial deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar la atmósfera del lugar de trabajo ni 
presentar ningún peligro de incendio o explosión. 

En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o de explosión por el género de sus actividades, 
sustancias almacenadas o ambientes peligros, la iluminación será antideflagrante.  

Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y número de 
trabajadores ocupados simultáneamente y capaz de mantener al menos durante una hora una intensidad 
de cinco lux. Su fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación. 

 
PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL COMPORTAMIENTO Y A LA SEGURIDAD DE LOS 
OPERARIOS QUE TRABAJAN EN VIAS CON CIRCULACIÓN. 
 
SEÑALIZACIÓN DE CARRETERAS Y VIAS OCUPADAS POR LAS OBRAS. 
 
Toda señalización, para que sea efectiva y cumpla con la finalidad de facilitar la circulación y prevenir los 

accidentes durante el tiempo que duren las obras, debe de: 
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o Atraer la atención de quien lo reciba. 
o Dar a conocer el riesgo con suficiente antelación. 
o Ser suficientemente clara. 
o Tener una interpretación única. 
o Informar sobre la actuación conveniente en cada caso concreto. 
o Posibilidad real de cumplir con lo indicado. 
o La utilización indiscriminada de la señalización puede convertirse en factor negativo, neutralizando o 

eliminando su eficacia. 
 

Condiciones generales 
o La señalización no sólo alcanzará a la propia obra, sino a aquellos lugares en que resultase necesaria 

cualquier indicación como consecuencia directa o indirecta de los trabajos que se realicen. 
o No se podrán comenzarse obras en la vía pública sin que se hayan colocado las señales informativas de 

peligro y de delimitación previstas. 
o La señalización se ajustará en todo momento a lo establecido al efecto en el vigente Código de la 

Circulación y a la Norma de Carreteras 8.3-IC sobre señalización provisional en las obras. 
Como normas generales tendremos: 

o En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción las señales 
combinadas de «dirección prohibida» y «dirección obligatoria» podrán situarse en un mismo poste y a 
la misma altura. 

o En combinación con una señal reglamentaria se podrán añadir indicaciones suplementarias para lo cual 
se utilizará una placa rectangular, que deberá ir colocada debajo de la señal. 

o Toda señalización deberá encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza. 
o La colocación de la señalización será la adecuada al trazado en planta y perfil longitudinal. 
o El número de señales será el menor posible, siempre que se incluyan las especificadas como 

necesarias. En los casos de peligro se podrán repetir señales o añadir información suplementaria. 
o La señalización se colocará en el arcén derecho, salvo que la intensidad del tráfico, la falta de 

visibilidad adecuada,  aconsejarán repetirlas en ambos arcenes. 
o Las señales habrán de ser claramente visibles por la noche, por lo que serán reflectantes. 
o Será obligatorio modificar o anular la señalización, balizamiento y, en su caso, defensa, cuando se 

modifiquen las circunstancias en que se desarrolla la circulación. 
o Cuando las señales no corresponden a la situación real, hace que los conductores no respeten el 

conjunto de la señalización al reducir su credibilidad.  
o Se deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en la vía que puedan 

eventualmente estar en contraposición con la señalización provisional que se coloca en ocasión de las 
obras y que podrán producir errores o dudas en los usuarios. 

o Los elementos utilizados para la ocultación de aquellas señales se eliminarán al finalizar las obras. 
o Las señales estarán en todo momento perfectamente visibles, eliminándose todas las circunstancias que 

impidan su correcta visión. 
o Si por la estación del año la vegetación interfiriera por su crecimiento con la señalización se procederá 

a la poda de las ramas y hojas si fuera posible, y si no se procederá a modificar el emplazamiento de la 
señalización 

o Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la señalización con la 
debida antelación de forma que permita a los conductores reducir su velocidad e informarse sobre la 
situación en cada caso concreto. 

o Las señales deberán tener las dimensiones mínimas que correspondan a cada tipo de vía. 
o Siempre se procurará que la maquinaria y contenedores para el acopio de materiales, fuera de las horas 

de trabajo, no ocupen la calzada con circulación. Si fuera necesario se situará la señalización, 
balizamiento y defensa necesarios. 

o Cuando sea necesario colocar la señal de adelantamiento prohibido (TR-305) se situará en el arcén 
derecho e izquierdo y no solamente en el derecho. 

o Las señales de preaviso no deberán invadir aquellos carriles abiertos al tránsito y deberán quedar 
siempre completamente situados sobre los arcenes, sin rebasar el límite vial de los mismos. Toda señal 
que forme parte del tramo en obras deberá quedar situada dentro del área delimitada para tal fin. 

o Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de las mismas o a la 
señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico, aunque sólo sea 
momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 
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o Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos 
que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

o Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por cualquier otra causa, se 
tendrán en cuenta las siguientes normas: 

o Cuando las obras y el material acumulado junto a la misma no represente ningún peligro para 
el tráfico, podrá retirarse la señalización y volverse a colocar al reanudar los trabajos. 

o En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que estén  parados los 
trabajos y durante la noche se colocará además la señalización adicional que sea necesaria. 

o Se restituirá la señalización, su emplazamiento y limpieza en caso de deterioro pero es 
necesario proceder en los casos que estas circunstancias sean ajenas a la misma de la 
siguiente forma: 
 Cuando una misma situación de señalización provisional se prolongue en el tiempo, 

se levantará acta notarial. 
 Se denunciará mediante escrito la desaparición, deterioro o modificación de dicha 

señalización. 
 Se reflejará en los partes diarios el nombre de los trabajadores encargados de la  

colocación y mantenimiento de la señalización. Estos partes irán firmados por el jefe 
del equipo, capataz o encargado de la obra. 

 Todo accidente ocasionado en la obra por vehículos ajenos a la misma, que 
ocasionen daños materiales, daños en la señalización o al personal de la obra, dará 
lugar siempre que sea posible a la obtención del mayor número de datos de 
conductores y vehículos. y circunstancias que rodean el accidente. 

 
Características específicas que debe reunir la señalización provisional 

o No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo «PELIGRO OBRAS», «DESVÍO A 
250 m.» o «TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS». Se procederá a colocar la señal 
reglamentaria que indique cada situación concreta. 

o Las señales con mensajes indicadas anteriormente serán sustituidas por las señales de peligro, TP-18 
(Obras) y de indicación TS-60, TS-61 o TS-62 (Desvíos). 

o En las ocupaciones totales o parciales del arcén y de un carril de la calzada se emplearan 
preferentemente las señales TR-401, TP-18, TP-17B, límite de velocidad TR-301, así como TP-14B, 
TR-305, paneles direccionales TB-1, así como los correspondientes  conos y señalización nocturna si 
procede. 

o Todas las superficies planas de las señales y elementos reflectantes, excepto la marca vial TB-12, 
deberán estar perpendiculares al eje de la vía, quedando prohibido situarlas paralelas u oblicuas a la 
trayectoria de los vehículos dado que se disminuirá su visibilidad. 

o El borde inferior de todas las señales deberán estar a 1 m del suelo. La utilización de soportes con 
forma de trípode para las señales podrá ser válida siempre que mantengan la señal en posición 
perpendicular al eje de la vía y con el borde inferior situado a 1. 

o La colocación de señales situadas a menos de un metro sobre el eje y en situaciones climatológicas 
adversas, como lluvia, dará lugar a que las señales se ensucien por la proyección del agua desprendida 
de las ruedas de los vehículos que circulan. 

o Las vallas de cerramiento para peatones conocidas con el nombre de palenques formadas por 
elementos tubulares, no podrán ser utilizadas como dispositivos de defensa y balizamiento, sobre todo 
puestas de perfil. Si la valla sustenta señales reglamentarias que cumplen con las dimensiones y altura 
sobre el eje de la vía podrá utilizarse. 

o Las señales estarán colocadas de forma que se garantice su estabilidad con especial atención a las 
zonas con vientos dominantes. No se utilizarán para la sustentación de las señales piedras u otros 
materiales que puedan presentar un riesgo añadido en caso de accidente. 

o En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin 
antes colocar la señalización adecuada. 

o Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante 
conos de caucho situados a no más de cinco o diez metros de distancia uno de otro según los casos.  

o Los extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con paneles direccionales reglamentarios, 
situados como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras.  

o De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los paneles direccionales se alternarán 
con elementos luminosos cada tres o cinco elementos de balizamiento. 
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o La señal de peligro «OBRAS», si es necesario situarla en horas nocturnas o en condiciones de 
visibilidad reducida, puede estar provista de una luz ámbar intermitente. Este elemento luminoso 
deberá colocarse además, de noche o con escasa visibilidad, en la primera señal dispuesta, aunque tal 
señal no sea la de «OBRAS». 

o Cuando sea necesario señalizar una misma situación de prohibición u obligación continuada en largos 
recorridos, deberá ser reiterada o anulada antes de que haya transcurrido 1 minuto desde que el 
conductor que circule a la velocidad prevista la haya divisado. 

o Las limitaciones a la libre circulación, especialmente en lo que se refiere a la velocidad, serán las que 
resulten creíbles y por tanto, puedan ser razonablemente exigidas. 

o Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con otros medios, 
como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido balizamiento, sinuosidades en 
el trazado. 

o Solamente en casos excepcionales se utilizarán resaltos transversales para limitar la velocidad, 
colocando la señal indicativa de dicho peligro. 

o La limitación progresiva de la velocidad se hará en escalones máximos de 30 km/h, desde la velocidad 
normal permitida hasta la máxima autorizada por las obras. 

o Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que no produzcan 
retenciones. 

o Los paneles direccionales (TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4) se colocarán perpendiculares a la visual del 
conductor y nunca sesgados respecto de su trayectoria. 

o Si la situación hiciera necesario mantener dichos paneles direccionales en horas nocturnas o de 
reducida visibilidad (niebla, lluvia intensa o por estar en un túnel) se complementarán con luminosos 
intermitentes situados sobre la esquina superior del panel más próxima a la circulación. 

o Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, de color naranja o amarillo en caso 
de modificación de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse con capta faros. 

o Si la restricción a la libre circulación permaneciera durante la noche, será obligatorio disponer un 
balizamiento con marcas viales provisionales y los capta faros así como con elementos luminosos, 
cuyo funcionamiento deberá ser vigilado. 

o Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la 
longitud de las retenciones de vehículos, de forma que estos no se detengan antes de la señalización y 
balizamiento previstos. 

 
NORMAS REFERENTES AL PERSONAL EN OBRA. 
 
El encargado, capataz, jefe de equipo, etc. estará provisto de las normas de seguridad y gráficos 

correspondientes a las distintas situaciones que puedan presentarse. 
En todo momento un mando intermedio permanecerá con el grupo de trabajo y solamente se alejará cuándo 

por circunstancias de la obra fuera necesario. 
Todos los operarios que realicen trabajos próximos a vías con circulación deberán llevar en todo momento 

un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que 
puedan ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica.  

Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de 
entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, maniobras de 
vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el 
interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de parte de la calzada 
abierta al tráfico. 

El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona de trabajo delimitada, 
está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que eventualmente lleguen a aquélla. 

No se realizará la maniobra de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente 
señalizadas y delimitadas. Esta maniobra se realizará con la ayuda de un trabajador que ha de estar 
provisto del chaleco con cintas reflectantes. 

Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán realizarse a una 
distancia de, por lo menos, cien metros de la zona en que se realiza la maniobra que puede 
complementarse con otros señalistas que provistos del chaleco con cintas reflectantes y bandera roja se 
situarán en todos los puntos donde puedan surgir interferencias entre los vehículos que circulan por la 
parte de la calzada libre al tráfico y el equipo de construcción. 

Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales se dejaran en la calzada durante la sus pensión de las obras. 
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Si fuera necesario por exigencias del trabajo el corte total o parcial de la calzada, todos los medios de trabajo 
y los materiales deberán agruparse en el arcén lo más lejos posible de la barrera delantera. 

Cuando la situación lo requiera se dispondrá personal que con la debida formación pueda realizar las 
misiones encomendadas. 

El personal formado y preparado para estas misiones controlará la posición de las señales, realizando su 
debida colocación en posición cuándo las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del 
viento o de los vehículos que circulan. 

Procederá a su limpieza en el caso de que por inclemencias del tiempo dificulte su interpretación. 
En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona donde deba 

desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del 
emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del 
tráfico. 

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el operario deberá 
proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 

Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación, de la forma siguiente: 
Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el vehículo de 

obras que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. 
Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico (sentido obligatorio, 

paneles direccionales, señales indicativas de desvío, etc.) con lo que la calzada quedará libre.  
Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean 

visibles para el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un vehículo. Deberán tomarse las 
mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo siempre el operario en la parte de la 
calzada aislada al tráfico. 

Siempre que en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente la calzada de marcha normal, 
se colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril ocupándolo en su 
totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las que establezcan las marcas 
viales, cosa que podría inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento 

Normalmente, el trabajador con la bandera roja se colocara en el arcén adyacente al carril cuyo tráfico está 
controlado o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el arcén opuesto a la sección 
cerrada. Bajo ninguna circunstancia, se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser claramente 
visible al tráfico que está controlado desde una distancia de 150 m. Por esta razón, debe permanecer 
solo, no permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. 

Siempre que se utilicen señales con banderas rojas, se seguirán las siguientes normas de señalización: 
Para detener el tráfico, el trabajador con la bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera 

horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la superficie completa de la 
bandera sea visible. Para requerir una mayor atención puede levantar el brazo libre, con la palma de la 
mano vuelta hacia el tráfico portando siempre en la otra el disco de «STOP» o paso prohibido. 

Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente al 
movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el 
movimiento hacia adelante con su brazo libre, no debe usarse la bandera roja para hacer la señal de que 
continúe el tráfico, se utilizará el disco azul de paso permitido. 

Para disminuir la velocidad de los vehículos, hará primero la señal de parar y seguidamente la de continuar, 
antes de que el vehículo llegue a pararse. 

Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la bandera roja pero no se requiera 
una sustancial reducción de la velocidad, el trabajador con la bandera se situará cara al tráfico y hará 
ondular la bandera con un movimiento oscilatorio del brazo frente al cuerpo, sin que dicho brazo 
rebase la posición horizontal. Por la noche se procederá a la colocación de elementos luminosos en 
cascada. 

El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con circulación utilizará 
chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que informe de su presencia en la calzada. 

 
NORMAS  PARA TRABAJOS EN PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS EN SERVICIO 
En presencia de líneas eléctricas en servicio: 
Como primera medida en el caso de tener que realizar trabajos en proximidad de líneas eléctricas de alta o 

media tensión se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido 
y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos. 
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No se realizará ninguna labor en proximidad a la línea eléctrica, cuyo corte se ha solicitado, hasta haber 
comprobado que las tomas a tierra de los cables está concluida y el operario de la compañía propietaria 
de la línea así lo comunique. 

La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan esta obra, queda fijada en 5 m en 
zonas accesibles durante la construcción. 

Antes de comenzar los trabajos, se balizará la distancia de seguridad de la línea eléctrica para la construcción 
del pórtico de protección, según el siguiente procedimiento: 

o Se marcarán alineaciones perpendiculares a la línea a nivel del suelo, a la distancia de 5 m de 
separación. 

o Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea, la distancia de 5 m según los casos, más el 
50% del ancho del conjunto del cableado del tendido eléctrico. 

o Sobre los puntos así obtenidos, se levantarán pies derechos (madera preferiblemente) de una altura de 
5 m en los que se habrá pintado una franja de color blanco a esa altura bajo la línea. 

Se instalarán tres líneas de postes; dos de balizamiento a cada lado de la línea. 
Si se tiene que pasar por debajo, deberán unirse entre sí los postes, mediante cuerda de banderolas de todas 

las formas posibles; es decir, formando cuadrados horizontales y sus diagonales. Como las distancias 
entre los postes 4 ó 5 m son pequeñas, quedará un entramado de balizamiento lo suficientemente 
visible, tanto para trabajar tangencialmente como para hacerlo bajo la línea. 

El recorrido de giro del brazo de la grúa, quedará limitado al recorrido acotado por la intersección de éste, 
con la distancia de seguridad a la línea eléctrica. 

 
NORMAS PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Siempre que se trabaje a dos ó más metros de altura, es obligatorio disponer de una plataforma de trabajo 

dotada con doble barandilla. 
En caso de no disponer de plataforma de trabajo, a partir de 2 metros de altura es obligatorio el uso del 

cinturón de seguridad. 
Disponer de escaleras dotadas de elementos antideslizantes en sus apoyos y amarradas en su parte superior 

para evitar deslizamientos. 
 
7. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES. 
 
Todos los trabajadores acreditarán formación general sobre los riesgos en el sector y específica sobre los 

riesgos en los trabajos que debe desarrollar en la obra. 
Dentro de este apartado debemos reseñar la formación teórico – práctica que recibirán los trabajadores 

encargados por el empresario para asistencia – evacuación de accidentados y extinción de incendios. 
 
8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
Se dispondrá en obra de botiquines portátiles con los medios y materiales específicos y adecuados necesarios 

para efectuar curas de urgencia.  
El centro de trabajo estará dotado de un cartel informativo donde queden reflejados los teléfonos a los cuales  

recurrir ante una emergencia: 
o Jefe de obra. 
o Ambulancias concertadas. 
o Centro asistencial, donde deba llevarse a un accidentado. 
o Mutua de accidentes. 

Se informará a los trabajadores de la localización del centro asistencial más próximo al centro de trabajo. 
Todo el personal de la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, que deberá ser repetido 

en el período de un año, debiendo archivarse en obra la ficha con APTO expedida por el médico. 
Se efectuarán reconocimientos médicos periódicos a los trabajadores. Dichos reconocimientos médicos se 

efectuarán siguiendo los criterios marcados por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad en los casos que 

la misma no provenga de la red de abastecimiento de una población. 
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9. RECURSO PREVENTIVO. 
 
De acuerdo al RD 604/2006 del 19 de Mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción: 

o De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea 
la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:  
 Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la 

actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo.  

 Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:  
- Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares 

características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 
puesto de trabajo.  

- Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.  
- Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad 

por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter 
obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre 
comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el 
procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente 
garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.  

- Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el recinto 
con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que 
pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera 
deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su ocupación continuada por los 
trabajadores.  

- Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el apartado 8.a) de 
este artículo, referido a los trabajos en inmersión con equipo subacuático.  

 Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo 
detectadas.  

o En el caso al que se refiere el párrafo a) del apartado anterior, la evaluación de riesgos laborales, ya sea 
la inicial o las sucesivas, identificará aquellos riesgos que puedan verse agravados o modificados por la 
concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas.  

En los casos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, la evaluación de riesgos laborales 
identificará los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las actividades o los 
procesos peligrosos o con riesgos especiales.  
En ambos casos, la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos quedará 
determinada en la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los artículos 8 y 9 de este 
real decreto.  
En el caso señalado en el párrafo c) del apartado anterior, sin perjuicio del cumplimiento del 
requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el empresario procederá de 
manera inmediata a la revisión de la evaluación de riesgos laborales cuando ésta no contemple las 
situaciones de riesgo detectadas, así como a la modificación de la planificación de la actividad 
preventiva cuando ésta no incluyera la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.  
 La presencia se llevará a cabo por cualesquiera de las personas previstas en los apartados 2 y 4 del 

artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
debiendo el empresario facilitar a sus trabajadores los datos necesarios para permitir la 
identificación de tales personas.  

La ubicación en el centro de trabajo de las personas a las que se asigne la presencia deberá 
permitirles el cumplimiento de sus funciones propias, debiendo tratarse de un emplazamiento 
seguro que no suponga un factor adicional de riesgo, ni para tales personas ni para los 
trabajadores de la empresa, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en 
que se mantenga la situación que determine su presencia.  
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 La presencia es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad vigilar el 
cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación 
que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos.  

 Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en 
la planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden 
prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la 
necesidad de la presencia de los recursos preventivos.  

 Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas a las que se asigne la presencia:  
- Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 

preventivas.  
- Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las 

medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido aún 
subsanadas.  

 Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación 
de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la 
adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la 
planificación de la actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación de riesgos laborales.  

 La presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo podrá también ser utilizada por el 
empresario en casos distintos de los previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que sea compatible con el 
cumplimiento de sus funciones.  

 Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las medidas previstas en 
disposiciones preventivas específicas referidas a determinadas actividades, procesos, 
operaciones, trabajos, equipos o productos en los que se aplicarán dichas disposiciones en sus 
propios términos, como es el caso, entre otros, de las siguientes actividades o trabajos:  
- Trabajos en inmersión con equipo subacuático.  
- Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes.  
- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.  
- Trabajos con riesgo de explosión por la presencia de atmósferas explosivas.  
- Actividades donde se manipulan, transportan y utilizan explosivos, incluidos artículos 

pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.  
- Trabajos con riesgos eléctricos.  

 Cuando existan empresas concurrentes en el centro de trabajo que realicen las operaciones 
concurrentes a las que se refiere el apartado 1.a) de este artículo, o actividades o procesos 
peligrosos o con riesgos especiales, a los que se refiere el apartado 1.b), la obligación de 
designar recursos preventivos para su presencia en el centro de trabajo recaerá sobre la empresa 
o empresas que realicen dichas operaciones o actividades, en cuyo caso y cuando sean varios 
dichos recursos preventivos deberán colaborar entre sí y con el resto de los recursos preventivos 
y persona o personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas del 
empresario titular o principal del centro de trabajo.  

 La aplicación de lo previsto en este artículo no exime al empresario del cumplimiento de las 
restantes obligaciones que integran su deber de protección de los trabajadores, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales.»  

El apartado 2 del artículo 29 queda redactado de la siguiente manera:  
«2. Las empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con una entidad 
especializada deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoria o 
evaluación externa.  
Asimismo, las empresas que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y 
ajenos deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoria o evaluación 
externa en los términos previstos en el artículo 31 bis de este real decreto.»  
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10. CONDICIONES GENERALES. 

El adjudicatario, los subcontratistas y personal autónomo que pueda intervenir en estos trabajos se 
obligan al más estricto cumplimiento de todas las leyes y disposiciones de ámbito local, 
autonómico, estatal o europeo en materia social, laboral y de seguridad y salud en el trabajo, 
vigentes en el momento de la firma del contrato y de todas aquellas que puedan aparecer durante el 
transcurso de la contrata, debiendo tener por tanto todo el personal debidamente legalizado y 
formado, de acuerdo con las mismas. 

De igual modo deberá disponer, a su cargo, de todas las medidas de protección y señalización que 
garanticen la seguridad del personal que participe en estos trabajos. 

La empresa adjudicataria se compromete al cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la 
coordinación de actividades empresariales, facilitando a los servicios técnicos de la empresa 
adjudicadora toda la información que sea necesaria para poderla llevar a cabo. 

La empresa adjudicataria tendrá que aportar antes del comienzo del servicio contratado con 
anterioridad a un plazo de tres meses desde la formalización del contrato el plan de prevención de 
riesgos laborales y seguridad en el trabajo que deberá comprender como mínimo la siguiente 
documentación: 

o Modelo de organización preventiva que tiene implantado la empresa adjudicataria según lo 
dispuesto en el Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/97). 

o Evaluación de riesgos generales y específicos asociados a la actividad de este pliego. 
o Medidas preventivas generales y específicas ante dichos riesgos. 
o Manuales de instrucciones y certificaciones de los equipos de trabajo. 
o Lista de trabajadores que van a realizar los servicios contratados. 
o Nombramiento de los Recursos Preventivos que estarán presentes en aquellas tareas de 

riesgo. Se acreditará la formación específica de los mismos según lo dispuesto en la Ley 
54/2003. 

o Certificado de haber informado a todos sus trabajadores de los riesgos y medidas 
preventivas entregadas por la empresa adjudicadora. 

o Relación de los partes de alta del personal en la Seguridad Social. 
o Póliza de seguro de responsabilidad Civil y justificante de pago. 
o Certificados de aporte de información y formación en materia de Seguridad y Salud a los 

trabajadores. 
o Registro de entrega de los equipos de protección individual a los trabajadores. 
o Certificados de aptitud médica de los trabajadores y Procedimiento asistencial para atender a 

sus posibles accidentados, indicando la Mutua de accidentes de trabajo. 
o Plan de emergencia a aplicar en la actividad objeto del contrato. 

Este plan de prevención será actualizado durante la duración del contrato en los términos marcados 
por la legislación vigente y remitido a los servicios técnicos de la empresa adjudicadora. 

Será asimismo imprescindible, que el personal destinado a realizar los trabajos encargados, haya 
sido informado de los riesgos, tanto genéricos como específicos, inherentes a los mismos, 
facilitándoles todos los medios que sean necesarios para garantizar su seguridad personal y 
colectiva. A tal efecto se exigirá que la empresa adjudicataria, aporte justificante de cada uno de los 
trabajadores, conforme han estado informados sobre las Normas de Seguridad que puedan 
afectarlos en la ejecución de su trabajo. 

La empresa adjudicadora no obstante, se reserva el derecho de autoridad respecto a la observación, 
por parte del contratista, de las medidas de seguridad contenidas en la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales y disposiciones concordantes, teniendo la empresa adjudicadora atribuciones 
para detener los trabajos, si se está poniendo en situación de riesgo tanto al personal como a las 
instalaciones o a terceros. En este supuesto la empresa adjudicataria no podrá justificar una 
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modificación del precio acordado ni una variación en el plazo de realización de los trabajos 
obligatorios. 

La empresa adjudicadora dispone de una herramienta informática para la gestión de la 
documentación relativa a coordinación de actividades empresariales en PRL denominada 
COORDINAQUA. El adjudicatario estará obligado a adherirse también a esta plataforma para de 
esta forma facilitar el intercambio documental necesario para la actividad contratada.  

El adjudicatario será responsable civil y administrativamente, de las faltas que cometan sus 
trabajadores y empleados y así también, quedará obligado al resarcimiento de daños y perjuicios 
que se causen a terceros con motivo de la negligente, o defectuosa prestación de los servicios, o en 
general por el funcionamiento de los mismos, por dolo o por culpa, independientemente de que 
recaigan sobre bienes, personas, o instalaciones tanto particulares como municipales, sin perjuicio 
de las sanciones contractuales que puedan imponérsele al adjudicatario. 

Será motivo de rescisión del contrato el no cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de 
informar a la adjudicadora sobre la generación de nuevos riesgos debidos a modificaciones en las 
condiciones de trabajo y el incumplimiento reiterado de la normativa vigente aplicable. 

Todos los equipos de protección individual y colectiva utilizados en el desarrollo de las actividades 
deberán estar certificados para los trabajos a realizar, debiendo ser proporcionados por el 
adjudicatario a su personal, con anterioridad al inicio de cualquier actividad. 

El adjudicatario será responsable de impartir el Plan de Formación e Información en las materias de 
Seguridad y Salud laboral, nuevos métodos de trabajo, perfeccionamiento de los existentes y 
adiestramiento del personal adscrito al Servicio. El Adjudicatario remitirá a la empresa 
adjudicadora en el plazo máximo de un mes a partir de la firma del Contrato, el correspondiente 
Plan, a efectos de su conocimiento y supervisión.  

El adjudicatario queda obligado al estricto cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
Seguridad y Salud, debiendo acreditar la capacidad y especialización del personal asignado a los 
trabajos, incluyendo los cursos de formación para trabajos en espacios confinados, zanjas, alturas, 
etc., realizados. 

El adjudicatario estará obligado a mantener limpio el espacio de trabajo y sus alrededores, para 
ofrecer un aspecto óptimo del servicio, por lo que adoptará todas aquellas medidas que se hayan 
previsto en su evaluación de riegos, atendiendo en todo momento las indicaciones que se 
formulasen desde la empresa adjudicadora. 

El adjudicatario responderá de los daños y perjuicios de todo tipo que sean originados durante la 
ejecución de los trabajos objeto del contrato. 

10.1. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Las actividades contempladas en este contrato, son concurrentes con una de las actividades 
principales de la empresa adjudicadora, y están sometidas a lo establecido en toda la normativa 
recogida en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 54/2003, de reforma del 
marco normativo de la prevención de riesgos laborales, R.D. 171/2004, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995, en materia de coordinación de actividades empresariales y Anexo IV 
R.D. 1627/97, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud. 

La empresa adjudicadora designará un Coordinador de Seguridad y Salud cuyo nombramiento será 
comunicado por escrito al adjudicatario cuando este participe o concurra con otros contratistas en 
trabajos de construcción afectados por el RD 1627/97. 
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El estudio de seguridad y salud servirá de base al contratista adjudicatario para preparar la 
documentación que contemple la legislación vigente en cada momento; entre ella, el Plan de 
Seguridad, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de los trabajos. 

El licitador deberá presentar a la empresa adjudicataria, en la oferta, un Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales para la actividad objeto del contrato. Este Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales deberá ser entendido, tal y como se especifica en el artículo 16 de la Ley 31/1.995 (y de 
la Ley 54/03), como un documento en el que deberá constar la estructura organizativa, las 
responsabilidades y funciones asignadas, las prácticas, los procedimientos y recursos necesarios 
para aplicar la actividad preventiva de la empresa en la actividad objeto del pliego. 

El licitador deberá incluir, según establece la Ley, la Evaluación de Riesgos y la Planificación de la 
actividad preventiva, tal y como venía definida en la Ley 31/1995 antes de su modificación. En 
relación a la Evaluación de Riesgos, ésta pondrá de manifiesto las situaciones de riesgo previsibles 
para dichos trabajos, sean o no evitables, lo que conllevará, según establece la Ley 31/1995, que la 
Planificación de la Actividad Preventiva especifique las medidas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar o eliminar los riesgos definidos en la Evaluación de Riesgos Inicial. Ambos documentos, 
para así cumplir con el derecho de la información, participación y consulta de los  trabajadores, 
deberán estar confirmados con la conformidad de la representación legal de los trabajadores. 

La documentación presentada por los licitadores será valorada en los criterios de puntuación 
técnica. 

Una vez dicha documentación esté en poder de la empresa adjudicadora será sometida a la 
aprobación de su Servicio de Prevención y será aplicado obligatoriamente en todos los trabajos que 
realice el adjudicatario, siendo responsabilidad del mismo adoptar todas las medidas que 
contribuyan a incrementar la seguridad del personal encargado de acometer las actuaciones que 
comprende este Pliego. 

Los trabajos ejecutados por el Contratista podrán ser paralizados temporal o definitivamente por 
riesgos surgidos en la ejecución de trabajo, tanto para sus trabajadores, como para el personal de la 
empresa adjudicataria o terceros, por incumplimiento de la normativa vigente en prevención de 
riesgos laborales, incumplimiento de las medidas y/o procedimientos establecidos o pueda 
establecer, infracciones o incumplimientos cometidos por los empleados de la contrata, mal estado 
de herramientas, equipos o materiales propiedad de la contrata. 

Las pérdidas ocasionadas por la paralización correrán a cargo del contratista, sin perjuicio de las 
reclamaciones que pudiera plantear la empresa adjudicadora. 

Las infracciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales cometidas por la contrata, podrán 
ser causa de la resolución del contrato, además de la penalización correspondiente. 

Asimismo, en los supuestos de trabajos en que concurran actividades empresariales en un mismo 
centro de trabajo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

10.2. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

El licitador deberá disponer de protocolos de actuación en situaciones de riesgo relacionadas con la 
actividad realizada. 
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El licitador deberá presentar en la oferta, una propuesta de protocolos de actuación para los trabajos 
en espacios confinados, y de señalización y balizamiento para los trabajos en la Vía Pública, 
adaptados a la realidad del servicio que se prestará. 

10.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

Todos los equipos y trabajos deberán cumplir la legislación vigente en materia de seguridad y salud 
en el trabajo en lo que les fuera aplicable. 

Los equipos de trabajo deberán disponer de equipos de protección, tanto de tipo individual como 
colectivo. El licitador indicará en la oferta la relación de equipos de protección que dedicará a los 
equipos de trabajo. 

10.4. ÍNDICADORES DE IG/IF 

Los licitadores deberán presentar una declaración de los accidentes ocurridos, realizando trabajos 
análogos a los descritos en este pliego en los últimos dos años, indicando las medidas correctivas 
adoptadas. Se deberá acreditar dicha información mediante certificados o estudios de siniestralidad 
emitidos por la mutua correspondiente. 

Se presentarán los índices de Gravedad (IG) y de Frecuencia (IF) para los últimos 2 años.  

IG = jornadas perdidas/horas trabajadas * 1000; IF = nº accidentes/horas trabajadas *1000000 

Periódicamente, cada 6 meses, el adjudicatario presentará estos índices correspondientes a la 
siniestralidad ocurrida durante los trabajos realizados para la empresa adjudicadora, en el formato 
que esta le requiera. 

Durante la realización del  contrato, el adjudicatario deberá notificar a la empresa adjudicadora los 
accidentes que se  producen en la ejecución del contrato objeto del presente pliego con un retraso 
máximo de 1 día desde su suceso, independientemente de que generen o no baja laboral. En  caso de 
accidente grave o mortal, esa comunicación será inmediata tras la ocurrencia. 

 
 



 

 

 

ANEXO V.- INSTRUCIONES DE TRABAJO CORPORATIVAS 
  



PERMISO DE TRABAJO   
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Instalación/Equipo: Autorización por 

turno Hora (avisar si excede) 

�  Espacio Confinado                                   

�  Lugar Peligroso 

� Operación de Riesgo 

� En frío 

� En caliente 

� En Altura 

FECHA INICIO FIN 

   

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR: 

AUTORIZANTE RECURSO PREVENTIVO 
NOMBRE / DNI EMPRESA FIRMA NOMBRE / DNI EMPRESA FIR MA 

      

   

   

TRABAJADORES AUTORIZADOS  

NOMBRE DNI EMPRESA FIRMA 

    

    

    

    

NECESIDADES PREVISTAS 

Asegura r atmósfera y condiciones  Asegurar acceso y evacuación  Utilización de EPI´s y medios  

� Ventilación previa 15 minutos 
� Ventilación forzada 
� Detección de gases 
� O2  máx: 23% min: 19,5% 
� CH4  máx: 10% LIE 
� SH2 máx:10 ppm 
� CO máx: 30 ppm 
� 
� Balón hinchable / Bridas ciegas 
� No alimentación eléctrica 
� Enclavamiento de mandos 
� Instalación despresurizada 
� Instalación enfriada 
� Instalación vaciada / limpia 
� Tuberías purgadas 
� __________________________m 

 

� Trípode de seguridad 
� Sistema anticaídas 
� Equipo de izado  
� Arnés 
� Equipo de escape o rescate preparado 
� Recurso Preventivo:___________ 
� Escalera portátil 
� Sistema de 
comunicación:__________________ 
� Despejar accesos entrada y salida 
� Superficie de trabajo estable 
� Señalizar áreas de trabajo 
� Señalizar enclavamiento equipos 
� ___________________________ 
� ___________________________ 
 

� Ropa impermeable 
� Botas de goma 
� Guantes riesgo mecánico 
� Guantes impermeables 
� Protectores auditivos 
� Casco 
� Máscara con filtro químico 
� Media máscara con filtro químico 
� Equipo autónomo 
� Equipo semiautónomo 
� Gafas de seguridad 
� Extintores 
� Alimentación 24 volt. 
� Aparatos tipo Ex (Antideflagrantes) 
� Herramientas no metálicas 
� ___________________________ 

A
  C
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O
 Asegurar atmósfera y condiciones  Asegurar acceso y evacuación  Utilización de EPI´s y medios  

� Ventilación previa 15 minutos 
� Ventilación forzada 
� Detección de gases 
� O2    Valor: ___________ % 
� CH4   Valor: ___________ % L.I.E. 
� SH2   Valor: ___________ ppm 
� CO   Valor: ___________ ppm 
� ____ Valor: ___________ ppm 
� Balón hinchable / Bridas ciegas 
� No alimentación eléctrica 
� Enclavamiento de mandos 
� Instalación despresurizada 
� Instalación enfriada 
� Instalación vaciada / limpia 
� Tuberías purgadas 
� __________________________m 

 

� Trípode de seguridad 
� Sistema anticaídas 
� Equipo de izado  
� Arnés 
� Equipo de escape o rescate preparado 
� Recurso Preventivo:___________ 
� Escalera portátil 
� Sistema de comunicación:___________ 
� Despejar accesos entrada y salida 
� Superficie de trabajo estable 
� Señalizar áreas de trabajo 
� Señalizar enclavamiento equipos 
� __________________________ 
� __________________________ 
 

� Ropa impermeable 
� Botas de goma 
� Guantes riesgo mecánico 
� Guantes impermeables 
� Protectores auditivos 
� Casco 
� Máscara con filtro químico 
� Media máscara con filtro químico 
� Equipo autónomo 
� Equipo semiautónomo 
� Gafas de seguridad 
� Extintores 
� Alimentación 24 volt. 
� Aparatos tipo Ex (Antideflagrantes) 
� Herramientas no metálicas 
� ____________________________ 

Observaciones: Recurso Preventivo: Firma: 

TELEFONOS EMERGENCIAS: 
URGENCIAS: 112                      TELÉFONO AUTORI ZANTE:________________ 

HORA REAL FINALIZACIÓN  
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2. OBJETO 

Este procedimiento permite asegurar las siguientes pautas de actuación: 

 Identificar y señalizar los espacios confinados y  lugares peligrosos  

 Identificar los recintos de acceso limitado y las operaciones de riesgo. 

 Determinar la plantilla autorizada para desarrollar estos trabajos. 

 Programar los trabajos en los espacios confinados, lugares peligrosos, recintos de acceso limitado  y 
operaciones de riesgo. 

 Autorizar los trabajos por parte del responsable del centro de trabajo cuando proceda. 

 Garantizar las pautas de las medidas preventivas, a través de la supervisión. 

 Garantizar el uso de los medios de prevención y protección. 

 Garantizar la presencia de recursos preventivos 

3. ALCANCE 

El presente procedimiento es de aplicación a aquellos trabajos propios o subcontratados que se 
desarrollen en las explotaciones gestionadas en las empresas del Grupo AGBAR que por sus caracterís-
ticas se desarrollaran en: 

Espacios Confinados (EECC). El RD 604/2006 define como espacio confinado, cualquier recinto con 
aberturas  limitadas o dificultad de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden 
acumularse contaminantes tóxicos, o inflamables o  tener una atmósfera deficiente en oxígeno  y que no 
está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador. También se pueden considerar 
EECC aquellos en los cuales se puede producir una inundación repentina. Por ejemplo: depósitos de 
fangos, interior de digestores de EDARs, Fosas Sépticas, Bombeos de aguas residuales, pozos de red 
de saneamiento, interior de depósitos agua potable y en aquellos que sin ser recintos cerrados por su 
parte superior la acumulación de gases puede darse por la cantidad generada y las malas condiciones 
de ventilación. 

Lugares Peligrosos (LP). Cualquier lugar al que se acceda y que pueda presentar las condiciones am-
bientales mencionadas en la definición de espacio confinado, sin que se cumplan las limitaciones de 
espacio o de acceso. Por ejemplo salas de pretratamiento, de deshidratación de fangos, salas de bom-
beo de impulsión de fangos, tanques de tormentas, casetas de bombeos de saneamiento (siempre que 
no se abran las tapas de los pozos ni se trabaje sobre el sistema hidráulico, etc. 

Recintos de Acceso Limitado (RAL). Aquellos recintos que no entran en la definición de espacio confi-
nado y en los que no se efectúan operaciones de riesgo que aconsejen tratarlo como tal. En estos luga-
res no es previsible la presencia de atmósferas peligrosas y solo se realizan tareas de inspección, mani-
pulación y toma de datos. Ejemplos de recintos de acceso limitado son; casetas de bombeos de agua 
potable, canales de agua pluvial, arquetas con diferentes elementos hidráulicos de agua potable (conta-
dores, bombas, válvulas, etc.) 
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Para estos lugares se necesita seguridad en el método de trabajo, pero no se necesita autorización por escrito; 
no obstante, es necesario acceder  con conocimiento de personal de la empresa (responsable, personal del 
centro de control de red, compañero de trabajo). 

Los recintos de acceso limitado pueden pasar a ser espacios confinados o lugares peligrosos si se cambian 
sus condiciones de trabajo (apertura de las tapas de los pozos o trabajos sobre la valvulería en saneamiento, inun-
dación repentina, trabajos con equipos con motor de explosión, etc.), condiciones ambientales iniciales o realización 
de operaciones de riesgo. 

 Operaciones de Riesgo (OR). Aquellas que originan riesgos de accidente con consecuencias graves, 
debido a la intervención en instalaciones o ámbitos peligrosos. De entre ellas se pueden distinguir: 

 Trabajos en caliente. Son las operaciones con generación de calor, producción de chispas, llamas o 
elevadas temperaturas en proximidad de polvos, líquidos o gases inflamables o en recipientes que 
contengan o hayan contenido tales productos. Por ejemplo: soldadura, oxicorte, emplomado, esmeri-
lado, taladrado, trabajos próximos a la línea del gasómetro, etc. 

 Trabajos en frío. Son las operaciones que normalmente se realizan sin generar calor pero que se 
efectúan en instalaciones por las que circulan o en las que se almacenan fluidos peligrosos. Com-
prenden trabajos tales como: reparaciones en las bombas, sustitución de equipamientos, trabajos en 
líneas de fangos o trasiego de aguas residuales, etc. 

 Trabajos con riesgo eléctrico. Todo tipo de trabajos eléctricos o no, que hayan de realizarse sobre o 
en las proximidades de instalaciones o equipos eléctricos energizados. 

 Otros trabajos especiales. Trabajos que suponen riesgos importantes para personas o para la pro-
piedad, y por ello requieran que las personas estén debidamente acreditadas y autorizadas. Por 
ejemplo, trabajos en altura, etc. 

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Manual de Normas de Seguridad en el Trabajo. 

 Procedimiento SUEZ Trabajo en Espacios Confinados. 

 Procedimiento SUEZ RG 05 Sistema de Permiso de trabajo. 

 Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales. 

 Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

 RD 486/1997 sobre disposiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo, anexo1.2: 
espacios de trabajo y zonas peligrosas. Punto 3º. 

 RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 

 RD 374/2001 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los ries-
gos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 RD 664/97 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos  relacionados  con la  ex-
posición a agentes biológicos durante el trabajo. 
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 RD 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, en materia de coordina-
ción de actividades empresariales. 

 RD 604/2006 , de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/97 por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

5. ÁREAS INVOLUCRADAS 

Personal Directivo: Área Manager, Dirección de Operaciones y responsables de sus unidades 
organizativas. 

La Dirección velará por  la aplicación de este procedimiento . Autorizará previamente la dotación de to-
dos los equipos y medios necesarios para ponerlo en práctica. 

Responsables de equipos: Jefes o técnicos de distribución/obra, producción/saneamiento y plan-
ta o mandos intermedios.  

Deberán realizar y conocer la planificación y programación de los trabajos previsibles que se 
desarrollen en espacios confinados, lugares peligrosos, recintos de acceso limitado y operacio-
nes de riesgo, aplicando un control del cumplimiento de este procedimiento. 

Asegurarán que los operarios que desarrollen estos trabajos estén correctamente formados e in-
formados en cuanto a los riesgos y las medidas preventivas a utilizar, que tengan capacitación y 
experiencia en los trabajos. También asegurarán que dispongan y sepan utilizar adecuadamente 
todos los equipos de trabajo y de protección cuando tengan que hacerlo. 

Cuando estos trabajos los realiza una empresa ajena en las instalaciones gestionadas por noso-
tros, deberá establecer las pautas de comunicación y seguimiento para que el recurso preventivo 
de dicha empresa haga cumplir este procedimiento entre su plantilla.  

El jefe y/o técnico asumirá la figura de autorizante en el permiso de trabajo, pudiendo recaer esta 
figura en un mando intermedio, en casos muy excepcionales y previa autorización escrita de la 
dirección y el SPM. 

El Jefe/técnico/Mando Intermedio debe estar facultado  para actuar como recurso preventivo. 

En caso de intervenir sólo una empresa externa, le aplicara a ésta lo anteriormente citado. 

En caso de que no se presenten las condiciones de trabajo seguras: 

Paralizarán de inmediato los trabajos que se estén realizando hasta que no se restablezcan las 
condiciones de seguridad necesarias para continuar, reportando la incidencia a su mando supe-
rior.  

Trabajadores 

Los trabajadores propios o ajenos que desarrollen los trabajos en espacios confinados, lugares peligro-
sos, recintos de acceso limitado u operaciones de riesgo objeto de este procedimiento deberán estar 
autorizados para la realización de estas tareas, dispondrán de la cualificación, formación y experiencia 
requerida para poderlos desempeñar, así como los medios, equipos de trabajo y de protección adecua-
dos. 
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Por razones de su propia seguridad y salud, así como la de otros trabajadores que puedan resultar afec-
tados en caso de accidente, están obligados a cumplir con lo establecido en el presente procedimiento, 
con las Normas de Seguridad  e Instrucciones de Trabajo que se apliquen. 

Realizarán el mantenimiento correcto de los equipos de protección y de trabajo empleados. 

No podrán actuar sin el correspondiente permiso de trabajo correctamente cumplimentado y aprobado, 
en los casos que se hayan determinado por su responsable. 

Deben entregar el permiso de trabajo a los autorizantes una vez se haya finalizado el trabajo. 

En caso de que estén recibiendo algún tratamiento médico que pueda afectar a su estado físico, agilidad 
o capacidad de reacción, deben ponerlo en conocimiento de su superior. 

Servicio de Prevención 

Facilitarán la información, formación y asesoramiento necesario a la línea de mando y trabajadores so-
bre los riesgos que puedan derivarse de los trabajos relacionados, las medidas preventivas a adoptar en 
cada caso y para el cumplimiento de lo establecido en el presente procedimiento.  

Apoyarán a los responsables de equipos en las tareas de identificación de riesgos, desarrollo de instruc-
ciones de trabajo y formación, necesarias para la correcta y efectiva implantación de este procedimiento. 

Colaborarán en el establecimiento de las normas específicas y mejora de las ya existentes a través de 
las revisiones y actualizaciones del procedimiento, que sean requeridas como consecuencia del segui-
miento de los trabajos ya realizados, de su grado de eficacia e incidencias reportadas. 

Supervisarán el grado de cumplimiento de la implantación de este procedimiento mediante inspecciones 
de seguridad, observaciones de trabajo y auditorias concretas vinculadas a las planificaciones y progra-
mas de los trabajos que se realicen en las distintas explotaciones. Comunicarán dichos resultados a la 
Dirección para que adopte las decisiones oportunas con el fin de solucionar las no conformidades detec-
tadas. 

Podrán actuar como recursos preventivos en los casos que el propio Servicio de Prevención estime con-
veniente. 

6. DESARROLLO 

6.1 LOCALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS CONFINADOS, LUGARES PELIGROSOS, RECINTOS 
DE ACCESO LIMITADO. 

1. El Jefe o Técnico, de distribución/obra, producción/saneamiento o planta, junto al encargado de área 
(capataz o jefe mantenimiento) y el Técnico en Prevención asignado deberán en primer lugar identifi-
car los lugares peligrosos, las instalaciones clasificadas como espacios confinados, los recintos 
de acceso limitado Se pueden guiar por las relacionadas en la evaluación de riesgos del centro de 
trabajo, e inventariarlas por escrito. Debe solicitarse información a los trabajadores del centro. 

2. De forma general, las instalaciones deben SER diseñadas según los principios siguientes: 

 Favorecer la instalación de los equipos al exterior de los espacios confinados. 
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 Prever la posibilidad de ventilación eficiente del local. 

 Dimensionar las aberturas con vistas a facilitar las entradas, salidas y evacuaciones de emer-
gencia. 

 Impedir el acceso a toda persona no autorizada; accesos cerrados y avisos de seguridad. 

 Prever puntos de anclaje fijos para pates, líneas de vida, escaleras, etc. 

3. Los lugares peligrosos y espacios confinados serán señalizados, cumpliendo con el RD 485/97 so-
bre señalización de seguridad y salud. En el anexo 3 se encuentra el tipo de señal a utilizar. 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD CONCRETAS. 

Los trabajos que se desarrollan en espacios confinados, lugares peligrosos, recintos de acceso 
limitado  que en su interior deban realizarse operaciones de riesgo, requerirán de la aplicación de las 
Normas de Seguridad en el Trabajo o de una Instrucción de Trabajo Seguro redactada de forma clara y 
entendible para aplicar el trabajo con seguridad.  

Este procedimiento establece las condiciones mínimas de seguridad y salud exigibles a todos los trabajos 
(realizados por personal propio o  subcontratado) en EECC,  LP, RAL y OP gestionados por AGBAR, pu‐
diendo completarse en cada Unidad de Gestión ( siempre que no sea menos restrictivo) con una instruc‐
ción específica con aquellos aspectos que requieran mayor concreción para la adecuada implantación de 
este procedimiento teniendo en cuenta sus medios, características organizativas y las peculiaridades de 
los riesgos de los trabajos que se puedan presentar.  

Nota: En instalaciones designadas como Lugares Peligrosos se debe disponer de detección fija o 
unipersonal para todo el personal operario por turno. Además, un detector disponible para técni-
cos de laboratorio y jefe. 

En el caso de los trabajos que se desarrollen en espacios confinados será obligatorio solicitar un permi-
so de trabajo. En los demás casos debe determinarse si es obligatorio en función de la gravedad de las 
circunstancias que puedan darse.  

1.Obtener el permiso de trabajo. 
 
     No podrá realizarse la operación sin la firma de todos los intervinientes y tras comprobar que cada 
miembro del equipo ha tomado conocimiento y ha comprendido el permiso de trabajo. 
     El permiso de trabajo, firmado y original, estará disponible en todo momento en el lugar de trabajo 
 
 
2. El acceso a un EECC deberá ser realizado por personal autorizado que dispondrá la formación nece-
saria(ver capítulo 5.4). 
 
3. Comprobar la presencia de los materiales y equipos previstos en el plan de intervención. 
(ver capítulo 5.3). 
 
4. Garantizar la vigilancia de las operaciones  ( Recurso Preventivo). 
 
                  LA VIGILANCIA PERMANENTE DE LA INTERVENCION ES OBLIGATORIA. 
 
Las misiones son las siguientes: 
 

 Este vigilante no efectúara ninguna tarea que pueda afectar la vigilancia.  



Revisión: 0 

 

21/01/2014 

DOCUMENTACIÓN REGION DE MURCIA - PROCEDIMIENTOS 

“P-S/P-03 - SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS, LP, 
RAL  Y OR” 

       

 

Pág. 7 de 10 

 

HIDROGEA   

 

 Permanece en el exterior., en contacto permanente con las personas que entran. 
 Observar las personas que entran en el espacio confinado, así como las condiciones de trabajo 

(internas y externas) y el acceso al entorno del EECC de personal no autorizado 
 Activar las emergencias en cuanto las personas del interior tengan dificultades (o cuando necesi-

ten ayuda del exterior), 
 Vigilar el buen funcionamiento de los equipos (ventilación, semiautónomo, etc.) 
 Controlar que los trabajadores poseen los equipos protectores individuales apropiados. 
 Paralizar el trabajo, si las condiciones cambian: 
 . Por un mal funcionamiento de la ventilación, 
 . Por fugas en las cercanías de la entrada de la ventilación, 
 . Por la medida de una concentración fuera del campo admitido, 
 . Por entrada de agua por fallo en el aislamiento del espacio confinado. 

 
5 Garantizar la aplicación de las medidas de emergencias.  
 
Las medidas de emergencia tienen por objeto proporcionar al personal las instrucciones que tiene que 
seguir en caso de accidente o de alerta. Indicando en particular: 
. Los medios de emergencia internos, 
. Los primeros auxilios y evacuación de las víctimas, 
. Las medidas inmediatas para: Controlar, combatir y/o acotar la situación peligrosa y evitar que se agra-
ve la situación. 
 
6. Señalizar y balizar y determinar el perímetro de seguridad de la zona de trabajo. 
 
7. Comprobar las consignaciones y obturaciones de los conductos necesarios para poner en seguridad 
la zona de trabajo.  
 
Antes de intervenir, todas las energías, eléctrica, mecánica, hidráulica, química, térmica, neumática, etc., 
potenciales o residuales serán eliminadas, y/o aisladas.  
La consignación permite poner y fijar en seguridad una situación de modo que toda modificación sea 
imposible sin la acción voluntaria de todos los interventores.  
 
8. Comprobar los equipos de protección (ver capítulos 5.3.). 
9. Ventilar el espacio confinado y mantenerlo hasta la finalización de la tarea. Si la ventilación es imposi-
ble, utilizar equipos respiratorios autónomos/semiautonomos (ver capítulo 5.3). 
 
10. Limpiar y purgar (ver capítulo 6.2). 
 
La limpieza y la purga son operaciones de preparación previa a la entrada en el EECC,LP,RAL. Dentro 
de lo posible, la limpieza y la evacuación de los residuos son operaciones que se efectúan desde el exte-
rior, sin entrar. 
Está prohibido introducir la cabeza en una abertura del espacio confinado para observar el interior sin 
tomar las medidas de seguridad adecuadas. 
 
11. Comprobar el riesgo de los gases en el espacio confinado. Controlar la atmósfera en el 

interior del espacio confinado.  

La evaluación de la atmósfera será efectuada por una persona cualificada. 
Se recomiendan los aparatos de lectura directa, que tienen una seguridad intrínseca cuando se utilizan 
dentro del espacio confinado. 
El detector de gases debe contar con una alarma acústica y una señal luminosa.  
Según su densidad, los gases se encuentran a diferentes niveles en el espacio confinado. El metano, 
más ligero que el aire se concentra en la parte superior, mientras que el sulfuro de hidrógeno, más pe-
sados que el aire, se acumula en la inferior. Por consiguiente, es necesario cerciorarse que se efectúan 
mediciones a diferentes niveles. 



Revisión: 0 

 

21/01/2014 

DOCUMENTACIÓN REGION DE MURCIA - PROCEDIMIENTOS 

“P-S/P-03 - SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS, LP, 
RAL  Y OR” 

       

 

Pág. 8 de 10 

 

HIDROGEA   

 

Una vez dentro, el aparato trabajará en modo continuo. 
Si se superan los niveles establecidos se producirá una evacuación inmediata. 
 

6.3 LOCALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SU MANTENIMIENTO. 

 Se adjunta lista indicativa no exhaustiva de los equipos de protección colectiva e individual que 
se deben seleccionar dependiendo de las características y/o circunstancias de la operación a 
realizar.  

 Detector portátil multigas  (dependiendo del contaminante). 

 Equipo de impulsión de aire exterior limpio o de extracción forzada del aire contaminado del interior 
(puede ser necesaria la aplicación de una conducción flexible). 

 Equipo de comunicación con el exterior1  

 Equipo de respiración autónomo/semiautónomo/ ( con autonomía mínima de 20/30 minutos) 

 Equipo de respiración autónoma o de escape para caso de emergencia (con una duración limitada 
de orden de 10/15 minutos, y/o suficiente para evacuar el recinto. 

 Ternal de accionamiento mecánico y sistema anticaída para la evacuación de la persona que se 
encuentre en su interior en caso de emergencia. Dicho ternal puede estar asociado a un trípode de 
rescate. 

La localización de estos equipos será lo más próxima posible de los lugares donde se hayan de emplear 
de forma  más rápida y eficiente. Se dimensionará la cantidad de ellos en función del área a abarcar y a 
la posible simultaneidad de los trabajos a realizar. 

Los equipos de protección individual tales como: 

 Equipos de protección individual (casco, arnés, guantes,  botas) y aquellos necesarios dependiendo 
de la tarea a realizar. 

 Nota: La Máscara integral con filtro polivalente de gases y partículas, tipo P3, quedan total-
mente prohibidas para el acceso a un espacio confinado. Solamente se admitirá el uso de 
máscara si se tiene la atmósfera totalmente controlada  

Si se debe hacer uso de herramientas manuales y equipos de trabajo en el interior de los espacios con-
finados, éstos deben de ser de carácter antideflagrante, salvo que la atmósfera del EC esté libre de 
agentes inflamables/explosivos.   

En el caso de otras operaciones de riesgo identificadas, relacionadas con trabajos con riesgo eléc-
trico, en caliente, en frío, en altura, etc., debe de seleccionarse los equipos de prevención y de protec-
ción frente a los riesgos laborales expuestos y que están detalladas en la evaluación de riesgos, normas 
de seguridad o instrucciones de trabajo específicas. 

                                                      
1 En aquellos casos donde no haya comunicación visual ni verbal. 
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6.4 INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL AUTORIZADO. 

 El personal  debe disponer de formación acreditada en EECC  

 Se mantendrá una lista actualizada de personal autorizado. 

La formación que han de recibir los trabajadores que desarrollen tareas en espacios confinados y/o ope-
raciones de riesgos debe cumplir los requisitos establecidos en el programa de formación. 

El programa de formación deberá garantizar en todo momento un adecuado conocimiento teórico y prác-
tico de las pautas de seguridad y de actuación ante situaciones de emergencia. 

6.5 PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

De aplicación a todos los trabajos que permitan tener una planificación previa (por ejemplo mantenimien-
to preventivo). 

En cualquier caso el jefe de distribución, producción o planta deberá realizar y conocer dicha planifica-
ción y programación. 

6.6 AUTORIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 Siempre se hará uso del formato de “Permiso de Trabajo” (P.T.) en los trabajos realizados en 
espacios confinados o en las operaciones de riesgo que se determinen. Se acompaña un mode-
lo tipo en el anexo 1. 

 Los trabajos realizados en espacios confinados y/o operaciones de riesgo que requieran de 
permisos de trabajo deben realizarse como mínimo por tres personas, estando una en el exterior 
para prestar tareas de apoyo y auxilio en caso de emergencia y para verificar que se cumplen 
todos los condicionantes. Siendo obligatorio que una de ellas, sea el recurso preventivo. 

 Cada P.T. será válido únicamente para el periodo que se especifique en la autorización y como 
máximo para un turno de trabajo de una jornada laboral, a fin de evitar incidentes por incorpora-
ciones de personal que puede ser desconocedor del estado de los trabajos en curso. Si durante 
el transcurso del trabajo cambiaran de manera sustancial las condiciones del mismo o de las ins-
talaciones intervenidas o la duración del trabajo fuera superior a la prevista, deberá renovarse el 
permiso. Los permisos de trabajo irán siempre acompañados de las hojas u ordenes de trabajo 
correspondientes. 

7. SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES. 

El Servicio de Prevención, debe verificar el grado de cumplimiento de las exigencias de este procedi-
miento y la eficacia  de las actuaciones con respecto a los objetivos establecidos en el mismo a través 
de Inspecciones de Seguridad, observaciones de trabajo y auditorías. 
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8. REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN. 

El original de cada Permiso de Trabajo quedará en poder y será archivado por el mando que autoriza la 
realización del trabajo (tres años),  

Se deberá tener en cada unidad operativa o empresa la documentación que describa su logística con-
creta de acuerdo a la operativa aquí descrita y que debe tener los siguientes apartados: 

 Localización de espacios confinados, lugares peligrosos e identificación de operaciones de riesgo. 

 Responsables de aplicación práctica de este procedimiento y de los medios de prevención y protec-
ción. 

 Relación de trabajadores que estén capacitados para realizar estas tareas. 

9. ANEXOS2 

ANEXO 1. MODELO DE PERMISO DE TRABAJO. 

ANEXO 2. TABLA CLASIFICATORIA,  

ANEXO 3. SEÑALIZACIÓN. 

10. HISTÓRICO DE CAMBIOS 

Nº DE REVISIÓN FECHA RESUMEN DE CAMBIOS / COMENTARIOS 

0 Fecha de apro-
bación 

Este procedimiento sustituye el que se aprobó en fecha del 
07/01/2002 con el título S3_6 “REQUISITOS DE SEGURIDAD 
DE LOS TRABAJOS EN LOS ESPACIOS Y RECINTOS 
CONFINADOS”. Se amplia el concepto de permiso de trabajo a 
todas las operaciones de riesgo que lo necesiten. 

 

 

                                                      
2 Los impresos y formatos mostrados en este Procedimiento Sectorial, lo son a título indicativo, pudiendo ser susti-
tuidos por otros con identificación e información especificas de la Unidad Operativa, siempre que no suponga una 
reducción de la información requerida en cada caso. 
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DOCUMENTACIÓN REGION DE MURCIA - INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

“TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO” 

  IE-S/P-09      REV:  3     31/01/2013 

Preparado por: Maria Jose Silva Duarte ( 30/01/2013 14:27:44 ) 

Comprobado por:                 

Aprobado por: Alfonso Bermejo Meseguer ( 31/01/2013 13:00:27 ) 

      

1. OBJETIVO. 

Establecer las tareas de trabajo y los puntos clave de seguridad que deberán seguirse escrupulosamen-
te en la realización de trabajos de reparación de la red de agua potable y saneamiento, para evitar los 
inconvenientes o daños de no realizarse de la manera establecida. 
 
Esta instrucción de trabajo deberá ser completada por cualquier instrucción concreta que se considere 
adecuada y mejore la información en los casos particulares que se identifiquen, ya que pueden presen-
tarse singularidades de suma importancia para el desarrollo de los trabajos que no están detalladas en la 
presente. 
 
 
2. ALCANCE. 
 
Será de aplicación obligatoria lo descrito en todos los trabajos de reparación que se realicen en las tube-
rías de fibrocemento.  
Esta instrucción va dirigida a todo el personal del AM Murcia que realice los trabajos arriba menciona-
dos, así como aquellas contratas o subcontratas que realicen trabajos para Agbar en las mismas condi-
ciones. A estas empresas les será exigible el cumplimiento de la presente instrucción de trabajo. 
 
 
 
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS. 
 
 IS-T-03 
 RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud aplicables a los trabajos con riesgo de amianto. 
 
 
 
4. PERSONAL AFECTADO 
 
Todo el personal del AM Murcia que en un momento dado deba realizar cualquier trabajo de reparación 
de las tuberías de fibrocemento estará sujeto a aplicar ésta instrucción de trabajo. 
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Esta instrucción afecta también a los trabajadores de las distintas contratas que nos realizan trabajos 
donde deban cortar tuberías de fibrocemento. 
 
5. PROCESO A SEGUIR. 
 
5.1 TAREAS Y PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD. 
 

TAREA PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD 

1 Señalizar y balizar la zona 
de trabajo. 

El área definida debe evitar que las personas ajenas accedan a la zona de traba-
jo, siendo lo más amplia posible. 

2 Valorar el grado de avería 
de la tubería. Reparación. 

Sustituir todo el tramo de tubería defectuoso por otro de aleación o polietileno. 

En caso de no ser posible la sustitución, actuar según las secuencias enunciadas 
a continuación por orden de prioridad. 

Prioridad 1. Poner abrazaderas de reparación. 

Prioridad 2. 

Se confirma la necesidad de 
practicar la operación de corte 
con Cortatubos Manual o 
Hidráulico 

PROHIBIDO fumar, comer o beber en todo momento por el personal presente. 

Asegurar la correcta colocación y adaptación de los equipos de protección indivi-
dual durante toda la operación de mantenimiento, para evitar al máximo el con-
tacto con las fibras emitidas. 

Asegurarse de que los equipos de trabajo que se usen reúnan los requisitos de 
seguridad establecidos en la instrucción. 

Humedecer la zona a cortar antes y durante la operación de corte. 

Durante la operación de corte solo habrá un operario en la zona realizando la 
tarea para minimizar la exposición de las fibras emanadas. Se admitirá la presen-
cia de otro operario de apoyo en las tareas de humectación. 

Prioridad 3 

Se confirma la necesidad de 
practicar la operación de corte 
con sierra de sable a batería. 

PROHIBIDO fumar, comer o beber en todo momento por el personal presente. 

Asegurar la correcta colocación y adaptación de los equipos de protección indivi-
dual durante toda la operación de mantenimiento, para evitar al máximo el con-
tacto con las fibras emitidas. 

Asegurarse de que los equipos de trabajo que se usen reúnan los requisitos de 
seguridad establecidos en la instrucción. 

Humedecer la zona a cortar antes y durante la operación de corte. 

Durante la operación de corte solo habrá un operario en la zona realizando la 
tarea para minimizar la exposición de las fibras emanadas. 

Trabajar con la sierra siempre en la posición que evite que el polvo que pueda 
despedir sea proyectado directamente a la zona de respiración del trabajador. Se 
admitirá la presencia de otro operario de apoyo en las tareas de humectación. 

Prioridad 4. 

Se confirma la necesidad de 
practicar la operación de corte 
con las herramientas manua-
les de cuchilla o sierra. 

PROHIBIDO fumar, comer o beber en todo momento por el personal presente. 

Asegurar la correcta colocación y adaptación de los equipos de protección indivi-
dual durante toda la operación de mantenimiento, para evitar al máximo el con-
tacto con las fibras emitidas.  

Asegurarse de que los equipos de trabajo que se usen reúnan los requisitos de 
seguridad establecidos en la instrucción.  

Humedecer la zona a cortar antes y durante la operación de corte. 
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TAREA PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD 

3 Acople de tuberías Desconectar las herramientas y alejarlas del punto de operación. Regar toda la 
zona y la tubería cortada con abundante agua. 

Se utilizarán uniones de gran tolerancia y tramos de tubería de aleación o polieti-
leno en el acople. 

Está prohibida la realización de operaciones de rebaje en las tuberías. 

4 Limpieza y recogida de los 
equipos de trabajo.  

Limpiar externamente las herramientas empleadas con agua. 

Antes de quitarse el buzo, las gafas y las botas, limpiar estos elementos con 
agua, mediante una esponja o manguera. 

Sacarse la mascarilla en último momento y lavarla. Desechar el filtro o la masca-
rilla completa si es desechable. 

5 Eliminación de residuos 

 

La maquinaria utilizada en el proceso se limpiará externamente con abundante 
agua en la misma zanja una vez terminado el trabajo. 

Se deberán recoger correctamente los residuos generados en la reparación,  
(tramos de tubería y trozos de fibrocemento cortados, filtros de los equipos de 
protección respiratoria, buzos y mascarillas empleados en la operación de corte, 
Filtros HEPA utilizados para filtrar el agua durante el uso de unidades de descon-
taminación, cabina D-CON desechable) introduciéndolos en recipientes herméti-
cos y etiquetados correctamente. No trocear o romper los tramos para su trans-
porte y posterior gestión de la empresa autorizada contratada. 

6  Higiene personal. Será obligatorio después de terminar los trabajos, lavarse la cara, manos y boca 
antes de comer, beber o fumar. Los trabajadores dispondrán de un tiempo míni-
mo continuado de 10 minutos antes de comer para su aseo personal, facilitando 
la empresa los medios adecuados a tal efecto. 

Se instalarán cabinas de descontaminación portátiles. Se utilizaran unidades de 
descontaminación desechables o bien cabinas de descontaminación  portátiles 
tipo remolque. El operario se duchará en dicha cabina al finalizar el trabajo de 
exposición a amianto. 

Se empleará la siguiente rutina de descontaminación: el operario se limpiará el 
buzo de cuerpo entero con agua antes de quitárselo, y rechazándolo después, ya 
que se considera como residuo.  

La mascarilla desechable, se retirará en último lugar tras haberse quitado el resto 
de equipos de protección. Dichas mascarillas desechables se considerarán como 
residuos. 

Los equipos de protección individual (botas, casco, gafas y protector auditivo) se 
lavarán con abundante agua o bien con una esponja húmeda. 

 
ES OBLIGATORIO ANOTAR LOS DATOS DE LAS OPERACIONES PRACTICADAS PARA LO CUAL 
EMPLEAR EL MODELO QUE SE ADJUNTA EN EL ANEXO I  DE LA PRESENTE INSTRUCCIÓN. 

 

5.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
Los equipos de protección individual a utilizar son los siguientes: 
 
 Mascarilla desechable autofiltrante tipo FFP3 que cumpla con la norma UNE-EN 149, o una más-

cara o medio máscara con filtro mecánico de nivel de protección P3 que cumpla con la norma 
UNE-EN143. EPI de categoría III. USO OBLIGATORIO. 
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 Buzo desechable de cuerpo completo con caperuza y sin bolsillos ni costuras, estos se emplea-

rán obligatoriamente para cortes de tuberías de fibrocemento, EPI de categoría III, que cumpla con la 
norma UNE-EN 465, clase 5 para riesgos contra partículas y que impide la posible adherencia de fi-
bras. USO OBLIGATORIO. 

 
 Gafas de protección cerradas contra impactos, montura integral adaptable al rostro que cumpla 

con la norma UNE-EN 166, si se utiliza mascarilla o media máscara. Marcado en el ocular con las si-
glas BN y en la montura con las siglas B. EPI de categoría II. USO OBLIGATORIO. 

 
 Protector auditivo (en caso de ser necesario) tipo orejeras, debe cumplir con la norma UNE-EN 352-

1. EPI de categoría II. 
 
 Botas impermeables sin costuras. Debe cumplir con la norma UNE-EN 345 S4. EPI de categoría II. 

USO OBLIGATORIO. 
 
 Casco (en caso de ser necesario). Debe cumplir con la norma UNE-EN 397. EPI de categoría II. 
 
 Guantes. Debe cumplir con la norma UNE-EN 388 para protección mecánica y con la norma UNE-EN 

374 para protección química. EPI de categoría III. USO OBLIGATORIO. 
 
 
5.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 
Los equipos de protección colectiva a utilizar son los siguientes: 
 

 Discos y conos de señalización de obra. 
 Vallas. 
 Cinta de señalización para delimitar todo el área de trabajo. 

 
 
5.4 EQUIPOS DE TRABAJO. 
 
Los equipos de trabajo a utilizar serán los siguientes por orden de prioridad: 
 
 

 Cortatubos de cadenas manual.  
 
 
 

 Cortatubos hidráulico. 
 
 
 
 
 
 
 

 Sierra de sable a batería. 
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 Este sistema incluye hojas de gran separación entre dientes de manera que durante el corte 
se minimiza la generación de fibras de amianto. 

 Se realizará aporte de agua previo al corte y durante el mismo. 
 

 Cortadoras manuales con cuchillas cortatubos con rodillos exteriores de centraje que aseguren 
el corte a escuadra y humedecimiento continuado en toda la operación para tuberías de distin-
tos diámetros. 

 
 Herramienta manual tipo sierra y humedecimiento continuado en toda la operación para tube-

rías de hasta 200 mm de diámetro. 
 

 Distancia entre dientes, la mayor posible. 
 Longitud de la segueta, la mayor posible y superior a 530 mm. 

 
    En ningún caso se empleará una máquina radial. 

 
 

5.5 MATERIALES. 
 

   En cualquiera de los casos queda prohibida la utilización de tuberías de fibrocemento para la 
sustitución de las instalaciones o reparaciones. Se emplearán siempre tuberías de fundición o 
polietileno. 

 
   Abrazaderas de reparación. 
 
   Uniones de gran tolerancia. 

6. ANEXOS. 

ANEXO I: AUTORIZACIÓN DE TRABAJO, CORTE DE TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO. 
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ANEXO I:  AUTORIZACIÓN DE TRABAJO, CORTE DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO. 
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1.  OBJETO 

Definir la metodología a seguir para el correcto control, seguimiento y autorización de las diferentes em-
presas contratadas en nuestros centros de trabajo, ya sean habituales o esporádicas, para la realización 
de determinados trabajos que no se pueden realizar por medios propios, independientemente del tiempo 
necesario para la realización de los mismos. 

El objetivo final que persigue la instrucción es el disponer a nivel Aquagest Región de Murcia una base 
de datos completa y actualizada de todas las contratas de las distintas zonas, para poder realizar el co-
rrecto control y seguimiento del personal de las mismas, así como dar cumplimiento al artículo 24 de la 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 54/2003 y lo dispuesto en el RD 171/2004.  

2. ALCANCE 

Afecta a todo tipo de trabajo que se realice por personal perteneciente a empresas externas en nuestros 
centros de trabajo, ya sean instalaciones fijas o instalaciones móviles como pueden ser obras de canali-
zación, acometidas o reparación.  

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. Art.24 

 Ley 54/2003, de Reforma del marco normativo en Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 171/2004, de Coordinación de Actividades Empresariales. 

4. PERSONAL AFECTADO 

Esta instrucción afecta a todas las personas de la organización responsables de la contratación de em-
presas externas para la realización de trabajos que no se pueden realizar por medios propios, tales co-
mo Directores de Zona, Gerentes Empresas Mixtas, Jefes de Distribución, Jefes de Producción o Jefes 
de Planta, así como responsables directos de determinados trabajos, tanto de Aquagest Región de Mur-
cia como de las Empresas Mixtas de la Región. 

5. DEFINICIONES 

Contratación de empresa que no es actividad propia de la empresa titular: Varias empresas concu-
rren en el mismo centro de trabajo, propiedad de la empresa titular (Aquagest Región de Murcia o alguna 
de las empresas mixtas), que también desarrolla su trabajo en las instalaciones y que subcontrata activi-
dades “no propias” a otra empresa (limpieza instalaciones, mantenimiento eléctrico,….). 

Contratación de empresa que es actividad propia de la empresa principal: La empresa principal  
(Aquagest Región de Murcia o alguna de las empresas mixtas) contrata con otra la realización, en su 
centro de trabajo, de obras y servicios que corresponden a su actividad propia (mantenimiento de red, 
mantenimiento depuradoras, limpieza de alcantarillado,…). 
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6. PROCESO A SEGUIR EN EL CASO DE CONTRATAR A UNA EMPRESA QUE NO ES 
ACTIVIDAD PROPIA DE LA EMPRESA PRINCIPAL. 

En el momento que surgiera la necesidad de contratar una empresa externa que desarrolla una actividad 
que no es propia de nuestra empresa, y siempre antes de iniciar los trabajos, se solicitará a dicha em-
presa copias de la siguiente documentación con acuse de recibo (ver modelo anexo 1), la lista no es 
exhaustiva y puede ser ampliada o reducida dependiendo del trabajo a realizar y la duración del mismo, 
solo será obligatorio lo señalado en negrita: 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 

- Seguros Sociales (TC1 y TC2). 

- Modelo de Organización Preventiva adoptada por la empresa. 

- Evaluación de Riesgos Laborales (actividades desarrolladas en nuestros centros de 
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de otras empresas).  

- Certificado de su mutua con los accidentes ocurridos en la empresa en el último año. 

- Documentación sobre el personal de la empresa: 

- Nombre, profesión y puesto de trabajo. 

- Certificado de aptitud médica para los trabajos a realizar. 

- Registro de que los trabajadores han recibido la necesaria formación e información para la 
realización de los trabajos. 

- Registro de que los trabajadores han recibido los Equipos de Protección Individual (EPI´s) 
adecuados para la realización de los trabajos. 

- Certificado de capacitación profesional para aquellos trabajos necesarios por reglamenta-
ción específica (trabajos eléctricos, carné operador maquinaria o carné de conducir, etc…) 

- Relación y documentación de la maquinaria, equipos, vehículos de matrícula especial, vehícu-
los pesados, etc…, que se utilizarán durante los trabajos: ITV, Marcados CE o informe de 
adecuación al RD 1215/99, permisos de circulación, así como copia de los seguros necesa-
rios. 

- Autorizaciones de uso de maquinaria. 

- Nombramiento de la persona que actuará como Recurso Preventivo en aquellas actividades 
donde este sea exigible. 

7. PROCESO A SEGUIR EN EL CASO DE CONTRATAR A UNA EMPRESA QUE ES 
ACTIVIDAD PROPIA DE LA EMPRESA PRINCIPAL. 

En el momento que surgiera la necesidad de contratar una empresa externa para la realización de una 
actividad que es propia de nuestra empresa, y siempre antes de iniciar los trabajos, se solicitará a dicha 
empresa copias de la siguiente documentación con acuse de recibo (ver modelo anexo 2), la lista no es 
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exhaustiva y puede ser ampliada o reducida dependiendo del trabajo a realizar y la duración del mismo, 
solo será obligatorio lo señalado en negrita: 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 

- Seguros Sociales (TC1 y TC2). 

- Modelo de Organización Preventiva adoptada por la empresa. 

- Evaluación de Riesgos Laborales. 

- Certificado de su mutua con los accidentes ocurridos en la empresa en el último año 

- Documentación sobre el personal de la empresa: 

- Nombre, profesión y puesto de trabajo. 

- Certificado de aptitud médica para los trabajos a realizar. 

- Registro de que los trabajadores han recibido la necesaria formación e información 
para la realización de los trabajos. 

- Registro de que los trabajadores han recibido los Equipos de Protección Individual (EPI´s) 
adecuados para la realización de los trabajos. 

- Certificado de capacitación profesional para aquellos trabajos necesarios por reglamenta-
ción específica (trabajos eléctricos, carné operador maquinaria o carné de conducir, etc…) 

- Relación y documentación de la maquinaria, equipos, vehículos de matrícula especial, vehícu-
los pesados, etc…, que se utilizarán durante los trabajos: ITV, Marcados CE o informe de 
adecuación al RD 1215/99, permisos de circulación, así como copia de los seguros necesa-
rios. 

- Autorizaciones de uso de maquinaria. 

- Nombramiento de la persona que actuará como Recurso Preventivo en aquellas actividades 
donde este sea exigible. 

1. En la documentación solicitada, se hará mención expresa a la obligación del contratista, de solicitar 
asimismo la misma documentación a cada una de las empresas o trabajadores autónomos subcon-
tratados directamente por el.  

2. En el caso de contratistas habituales que desarrollan una actividad propia de Aquagest (aquellos que 
realizan trabajos con personal propio en nuestros centros e instalaciones de una manera habitual o 
periódica), la petición de documentación y todas las acciones posteriores con los mismos será dirigi-
da directamente por el Departamento de Prevención de la DT Murcia. 

3. En el caso de contratistas esporádicos que desarrollan una actividad no propia (aquellos que nos 
realicen un trabajo con personal propio muy determinado y específico y que inicialmente no lo van a 
repetir de manera habitual ni periódica), será el propio Técnico Responsable de los trabajos el que le 
solicitará un Certificado donde el Representante de la empresa contratada certifique la existencia de 
toda la documentación exigible por PRL. Se empleará el modelo del anexo 5. 
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4. Una vez recibida y revisada la documentación solicitada, y siempre que sea necesario, se le entrega-
rá al representante de la empresa contratada, información sobre nuestros riesgos laborales, median-
te la entrega de nuestro Manual de Normas y Recomendaciones de Seguridad y Salud, Manuales 
específicos (riesgos eléctricos, obras de canalización y acometidas, espacios confinados, lectura de 
contadores, etc…) o información específica sobre riesgos del puesto de trabajo a desarrollar o nor-
mas de seguridad propias de las instalaciones, según cada caso (actividad propia o no), esta infor-
mación será facilitada por el Servicio de Prevención.  

Toda información entregada se realizará con acuse de recibo (ver modelo anexo 3). 

5. Una vez recibida toda la documentación solicitada a la contrata y entregada a la misma la informa-
ción adecuada sobre los riesgos de nuestros centros de trabajo, se autorizará la realización de los 
trabajos, archivando convenientemente esta documentación, la cual puede ser solicitada en cual-
quier momento por los miembros del departamento de Recursos Humanos o Prevención. 

6. El Departamento de PRL dispondrá de un registro con todas las contratas habituales, así como la 
documentación recibida de las mismas de todos los centros de trabajo, de manera que la misma sea 
consultable por cualquier otra unidad interesada. 

7. Se mantendrá actualizado periódicamente un listado con las empresas autorizadas por PRL para la 
ejecución de trabajos. 

8. CRITERIOS DE AUTORIZACIÓN Y EVALUACIÓN PERIÓDICA 

Anualmente el departamento de PRL comprobará que los documentos solicitados obligatorios están en 
vigor. Así mismo se procederá a la evaluación de las contratas que trabajan habitualmente (Se tendrá 
que cumplimentar el anexo nº 6). 

Si el resultado de la evaluación es correcto se mantendrá a la contrata como autorizada. 

En las reuniones de los distintos Comités de PRL será un punto del orden del día la revisión del listado 
de las contratas habituales autorizadas. 

9. ANEXOS 

- ANEXO 1. Modelo de Solicitud Documentación a contratas que no desarrollan una actividad propia. 

- ANEXO 2. Modelo de Solicitud Documentación a contratas que desarrollan una actividad propia. 

- ANEXO 3. Modelo de acta de entrega de información a contratas. 

- ANEXO 4. Modelo de nombramiento de Recurso Preventivo. 

- ANEXO 5. Modelo de Certificado de existencia de documentación. 

- ANEXO 6. Modelo de Evaluación periódica de contratas. 
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Anexo 1. SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN A CONTRATAS QUE NO DESARROLLAN UNA 
ACTIVIDAD PROPIA (Modelo) 

EMPRESA / CENTRO DE TRABAJO: 
 

EMPRESA CONTRATADA: 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 24, de coordinación de actividades empresariales, de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales; la Ley 54/2003 y a lo dispuesto en el R.D. 171/2004 de Coordinación de Actividades Empresariales, le solicita-
mos que para realizar los trabajos para los que ha sido contratada su empresa, nos adjunte a la mayor brevedad posible copia de 
la siguiente documentación: 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 

- Seguros Sociales (TC1 y TC2). 

- Modelo de Organización Preventiva adoptada por la empresa. 

- Evaluación de Riesgos Laborales (actividades desarrolladas en nuestros centros de trabajo que puedan afec-
tar a los trabajadores de otras empresas).  (*) 

- Certificado de su mutua con los accidentes ocurridos en la empresa en el último año 

- Documentación sobre el personal de la empresa: 

- Nombre, profesión y puesto de trabajo. 

- Certificado de aptitud médica para los trabajos a realizar. 

- Registro de que los trabajadores han recibido la necesaria formación e información para la realización de los tra-
bajos. 

- Registro de que los trabajadores han recibido los Equipos de Protección Individual (EPI´s) adecuados para la 
realización de los trabajos. 

- Certificado de capacitación profesional para aquellos trabajos necesarios por reglamentación específica (trabajos 
eléctricos, carné operador maquinaria o carné de conducir, etc…) 

- Relación y documentación de la maquinaria, equipos, vehículos de matrícula especial, vehículos pesados, etc…, que 
se utilizarán durante los trabajos: ITV, Marcados CE o informe de adecuación al RD 1215/99, permisos de circulación, 
así como copia de los seguros necesarios. 

- Autorizaciones de uso de maquinaria. 

- Nombramiento de la persona que actuará como Recurso Preventivo en aquellas actividades donde este sea exigible. 

(*) Obligatorio. 

NOTA: Cualquier cambio de trabajadores (alta o baja) o entrada de nueva maquinaria, deberá ser comunicado inmediatamente, 
adjuntado la misma documentación solicitada inicialmente. Asimismo me comprometo a recapitular la misma documentación para 
aquellas empresas o trabajadores autónomos que subcontrate. 

Recibido en ______________, a ___ de _____________ de 200__. 

 

Fdo: _____________________________________      
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Anexo 2. SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN A CONTRATAS QUE DESARROLLAN UNA 
ACTIVIDAD PROPIA (Modelo) 

EMPRESA / CENTRO DE TRABAJO: 
 

EMPRESA CONTRATADA: 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 24, de coordinación de actividades empresariales, de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales; la Ley 54/2003 y a lo dispuesto en el R.D. 171/2004 de Coordinación de Actividades Empresariales, le solicita-
mos que para realizar los trabajos para los que ha sido contratada su empresa, nos adjunte a la mayor brevedad posible copia de 
la siguiente documentación: 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 

- Seguros Sociales (TC1 y TC2). 

- Modelo de Organización Preventiva adoptada por la empresa. 

- Evaluación de Riesgos Laborales (*) 

- Certificado de su mutua con los accidentes ocurridos en la empresa en el último año 

- Documentación sobre el personal de la empresa: 

- Nombre, profesión y puesto de trabajo. 

- Certificado de aptitud médica para los trabajos a realizar. 

- Registro de que los trabajadores han recibido la necesaria formación e información para la realización de los 
trabajos. (*) 

- Registro de que los trabajadores han recibido los Equipos de Protección Individual (EPI´s) adecuados para la 
realización de los trabajos. 

- Certificado de capacitación profesional para aquellos trabajos necesarios por reglamentación específica (trabajos 
eléctricos, carné operador maquinaria o carné de conducir, etc…) 

- Relación y documentación de la maquinaria, equipos, vehículos de matrícula especial, vehículos pesados, etc…, que 
se utilizarán durante los trabajos: ITV, Marcados CE o informe de adecuación al RD 1215/99, permisos de circulación, 
así como copia de los seguros necesarios. 

- Autorizaciones de uso de maquinaria. 

- Nombramiento de la persona que actuará como Recurso Preventivo en aquellas actividades donde este sea exigible. 

(*) Obligatorio. 

NOTA: Cualquier cambio de trabajadores (alta o baja) o entrada de nueva maquinaria, deberá ser comunicado inmediatamente, 
adjuntado la misma documentación solicitada inicialmente. Asimismo me comprometo a recapitular la misma documentación para 
aquellas empresas o trabajadores autónomos que subcontrate. 

Recibido en ______________, a ___ de _____________ de 200__. 

 

Fdo: _____________________________________       
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Anexo 3. ACTA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A CONTRATAS (Modelo) 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 24, de coordinación de actividades empresariales, y Artículo 42, sobre res-
ponsabilidades y su compatibilidad; de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y lo dispuesto en el R.D. 
171/2004 de Coordinación de Actividades Empresariales: 

Por parte de la EMPRESA / CENTRO DE TRABAJO _____________________________________ 

Se hace entrega a D. _________________________________, como representante de la Empresa  

___________________________________ de la siguiente documentación a modo de información: 

 

- ___________________________________________ 

- ___________________________________________ 

- ___________________________________________ 

- ___________________________________________ 

- ___________________________________________ 

 

por lo que me comprometo a que los trabajadores de mi Empresa se ajustarán a lo dispuesto, tenerla siempre pre-
sente y cumplirla, en la realización de actividades para las que he sido contratado, leer la información cuidadosamen-
te y consultar ante cualquier duda. 

Por otra parte me comprometo a entregar toda la documentación que se me ha solicitado en documento aparte, a 
mantenerla actualizada y notificar con bastante antelación cualquier cambio significativo en los trabajos que mi em-
presa realiza (altas o bajas de trabajadores, nueva maquinaria, etc…), así como comunicar cualquier accidente o 
incidente que se produzca durante la realización de los trabajos. 

 

Recibido en ______________, a ___ de _____________ de 200__. 

 

 

 

Fdo: _____________________________________       
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Anexo 4. NOMBRAMIENTO DE RECURSO PREVENTIVO (Modelo) 

EMPRESA / CENTRO DE TRABAJO: 
 

EMPRESA CONTRATADA: 
 

TRABAJO A REALIZAR: 
 

  

  

 

Conforme a lo dispuesto en la Ley 54/03, de Reforma del Marco Normativo en Materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, la propia Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el R.D. 171/2004, de Coordinación de Acti-
vidades Empresariales, declaro que: 

 

D. ___________________________________________________, con D.N.I. ____________________, actuará 
como Recurso Preventivo en aquellos trabajos realizados para Aquagest Levante, S.A. o cualquiera de sus socieda-
des Mixtas Participadas en las que su presencia sea necesaria; para lo cual cuenta con la siguiente formación en 
materia preventiva: 

- ______________________________________________________ 

- ______________________________________________________  

 

En _____________________, a ___ de _____________ de 200__. 

 

Acepto el Nombramiento: 

 

 

Fdo: ______________________________ 

 

 

 

Fdo: _____________________________________       

Representante de:______________________________________________ 
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ANEXO 5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE DOCUMENTACIÓN EN PRL (Modelo) 

En_____________________________, a ___ de ______________________ de 200__ 

 

EMPRESA / CENTRO DE TRABAJO:  

EMPRESA CONTRATADA:  

TRABAJOS A REALIZAR: 
 

 
Por la presente y como representante de la empresa arriba indicada y conforme a lo dispuesto en el artículo 24, de 
coordinación de actividades empresariales, de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales; la Ley 54/2003 y 
a lo dispuesto en el R.D. 171/2004 de Coordinación de Actividades Empresariales, CERTIFICO que mi empresa 
dispone de la siguiente documentación: 
 
 

X Seguro de Responsabilidad Civil. 

X Seguros Sociales (TC1 y TC2). 

X Organización Preventiva adecuada. 

X Evaluación de Riesgos Laborales 

 
Asimismo CERTIFICO que todos los trabajadores de mi empresa que van a realizar el trabajo contratado disponen 
de: 
 

X Certificado de aptitud médica adecuada para los trabajos a realizar. 

X Formación e información adecuada a su puesto de trabajo. 

X Registro de que los trabajadores han recibido los Equipos de Protección Individual (EPI´s). 

X 
Certificado de capacitación profesional para aquellos trabajos necesarios por reglamentación específica (tra-
bajos eléctricos, carné operador maquinaria o carné de conducir, etc…) 

 
 

Todas las empresas y trabajadores autónomos que subcontrate para la realización de los trabajos arriba indicados 
disponen también a su vez de la misma documentación requerida en los puntos anteriores. 

 

 

Fdo: ____________________________________________ 
 

Representante de: _____________________________________________ 
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ANEXO 6. EVALUACIÓN PERIODICA DE CONTRATAS PRL (Modelo) 

CONTRATA:  

ACTIVIDAD PRINCIPAL:  

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO / FAX  

PERSONA DE CONTACTO:  

 

 
EVALUACIÓN  

    

 Bien Aceptable Mal N/A 

a) Documentación preventiva     

 Bien Aceptable Mal N/A 

b) Formación e información de trabajadores     

 Bien Aceptable Mal N/A 

c) Evaluación de riesgos     

 Bien Aceptable Mal N/A 

d) Utilizan las medidas de protección necesarias     

 Bien Aceptable Mal N/A 

e) Organización preventiva. Recursos humanos asociados     

 Bien Aceptable Mal N/A 

f) Medios materiales     

 Bien Aceptable Mal N/A 

g) Uso de epi´s     

 Bien Aceptable Mal N/A 

h) Gestión accidentes e incidentes     

 
 
OBSERVACIONES:  

 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN  

CORRECTA  

NO CORRECTA  

 

Responsable evaluación:  

 

 

 Departamento:  

 

Firma:  

 

Fecha: 
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DOCUMENTACIÓN REGION DE MURCIA - INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

“TRABAJOS CON INTERFERENCIAS DE CABLEADO ELÉCTRICO Y OTROS SERVICIOS” 

  IE-S/P-12      REV:  0     12/09/2008 

Preparado por: Juan Pedro Pedrero Sanchez ( 12/09/2008 8:22:19 ) 

Comprobado por: Alfonso Manuel Ruiz Herrero ( 12/09/2008 9:15:55 ), Maria Jose Silva Duarte ( 
12/09/2008 8:38:17 )           

Aprobado por: Juan Pedro Pedrero Sanchez ( 12/09/2008 10:44:31 ) 

      

1. OBJETO. 

Establecer las  tareas de trabajo y los puntos clave de seguridad que deberán seguirse en la realización 
de trabajos de instalación, localización de averías y reparación de la red de agua potable y saneamiento, 
para evitar los riesgos laborales asociados, en especial al riesgo eléctrico por la posibilidad de encontrar 
estos servicios, durante la excavación y manipulación de tuberías. También es objeto de esta instrucción 
la forma de actuar en caso de interferencias con otros servicios como gas, telefonía, etc. 
 
Esta instrucción de trabajo deberá ser completada por cualquier instrucción concreta que se considere 
adecuada y mejore la información en los casos particulares que se identifiquen, ya que pueden presen-
tarse singularidades de suma importancia para el desarrollo de los trabajos que no están detalladas en la 
presente. 

2. ALCANCE 

Será de aplicación obligatoria lo descrito en todos los trabajos de instalación y reparación que se reali-
cen en la red de agua potable y saneamiento. 
 
En especial el alcance de esta instrucción lo es para aquellas obras de urgencia, emergencia y obras de 
corta duración donde no es necesario disponer de un proyecto para su ejecución, por lo que en la mayo-
ría de los casos no se dispone de la información de los servicios afectados de las compañías responsa-
bles de estos. 

3. PERSONAL AFECTADO 

Esta instrucción de trabajo va dirigida a todo el personal de Red de agua potable, residual y obras que 
trabajen en la excavación de zanjas y reparación y acondicionamiento de tuberías, tanto generales como 
de acometidas, al Capataz del Servicio, que coordina y supervisa todas las labores así como al Jefe de 
Distribución y/o Producción que en situaciones de Riesgo Grave o inminente deberá coordinar dichas 
labores. 
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4. PROCESO A SEGUIR. 

Referencias de la localización de servicios, SEGÚN NORMATIVA ACTUAL: 

 

TIPO 

PROFUNDIDAD 
MINIMA 

(en metros desde la base 
de la conducción) 

Nº CABLES 

(en el interior 
de la protec-

ción) 

SEÑALIZACIÓN / 
PROTECCIÓN 

COLOR 
(orientativo) 

ALTA TENSIÓN 
(> 1.000 V) 

> 1 metro 3 
Placas de plástico, 
cinta de señaliza-
ción, ladrillos, etc. 

ROJO 

BAJA TENSIÓN 
(< 1.000 V) 

80 cm en calzada 

60 cm en acera 
4 

Placas de plástico, 
cinta de señaliza-
ción, ladrillos, etc. 

NEGRO 

RED 
ALUMBRADO 
PÚBLICO 

40 cm  
Cinta de señaliza-

ción 
NEGRO 

GAS NATURAL 50 cm  

Cinta de señaliza-
ción o indicador 

radioeléctrico (para 
ser localizado por 
un detector de ca-

bles). 

AMARILLO 

4.1 MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS. 

 Siempre que sea posible y sobre todo en las actuaciones programadas se deberá pedir a las 
distintas compañías los planos en los cuales se indique la ubicación de sus líneas.  

 

 En las situaciones programadas en las que el trabajo a realizar existan interferencias con líneas 
eléctricas o gas que dificulten la ejecución del mismo, se solicitará el corte de suministro.  

 
 En las situaciones no programadas en las que el trabajo a realizar existan interferencias con líneas 

eléctricas o gas que dificulten la ejecución del mismo, se dará aviso al responsable inmediato para 
valorar y analizar las posibles soluciones. 

 

 En caso de trabajos programados, una vez conocidas las interferencias, mediante catas, se deberá 
proceder al replanteo definitivo.  
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 En el caso de que las informaciones obtenidas de la situación de los servicios no resulten fiables o 
haya dudas razonables se utilizará un detector de cables y conducciones enterradas, que pueda 
ayudarnos. 

 

 Todas las interferencias detectadas se señalizarán sobre el terreno, dejando constancia de la misma 
en los planos. 

4.2 TAREAS Y PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD. 

TAREA PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD 

1 DETECCIÓN 
PREVIA DE LOS 
SERVICIOS ANTES 
DE ABRIR LA 
ZANJA 

Si se dispone, revisar los planos de servicio: nos dan una idea de la dirección apro-
ximada, NO de la PROFUNDIDAD. 

Analizar la zona de trabajo por si hay estaciones transformadoras, cuadros eléctri-
cos, postes, torres, farolas, tapas, etc. 

Revisar el interior de las arquetas. 

Mirar el estado de reposición del pavimento, losas, aglomerado. 

Mirar posibles depresiones o cambios de nivel del terreno. 

HACER USO DEL DETECTOR DE CABLES, en el caso de que las informaciones 
obtenidas de la situación de los servicios no resulten completamente fiables o haya 
dudas razonables. 

SI SE DETECTAN MARCARLOS EN EL SUELO. 

2 APERTURA DE LA 
ZANJA 

Avanzar siempre lentamente y con cuidado. 

Utilizar medios mecánicos (martillo neumático, otros) únicamente para romper el 
pavimento y la base inicial del hormigón. 

Una vez extraído el hormigón, utilizar el pico, la pala o azada con mango de madera 
o material aislante para excavar la tierra en capas de pequeña profundidad. 

Mientras se excava se prestará especial atención a la presencia de señalización o 
protección (placas, cinta señalización, capa de hormigón, canaleta de fibrocemento, 
etc…) y a la presencia de arena, cambio de color de la tierra, tierra blanda o movi-
da, etc. 

Si nota algo extraño, parar y averiguar de que se trata con el máximo cuidado. 

EN CASO DE DUDA VOLVER A UTILIZAR EL DETECTOR DE CABLES. 

3 UNA VEZ 
DETECTADOS LOS 
SERVICIOS 
AFECTADOS 

No manipular los servicios y trabajar con cuidado. 

No utilizar las herramientas mecánicas. 

Se utilizan las herramientas manuales (pico y pala), CON MAXIMO CUIDADO. De-
ben tener los mangos de madera o de material aislante. 

No tocar la posición de los servicios. No se utilizarán las conducciones como esca-
lón o acceso a una excavación.  

En caso necesario se avisará al responsable inmediato para valorar la situación y 
las posibles soluciones. 

4 EN CASO DE 
REPARACIÓN DE 
UNA FUGA DE 
AGUA. 

Una vez descubierta la tubería de agua, NO CORTARLA DIRECTAMENTE. 

ATENCIÓN, intentar que la tubería en reparación siempre este visible, para ello tra-
bajar,  siempre que sea posible, con bombas de achique cuando se acumule agua 
en la zanja. 

ASEGURARSE QUE LA TUBERIA ES DE AGUA (puede haber tuberías de servi-
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TAREA PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD 

cios ajenos al agua potable y al alcantarillado que sean del mismo material) , proce-
der al corte. 

5 EN CASO DE 
TRABAJAR JUNTO 
A LOS SERVICIOS 

Si los servicios circulan paralelamente a nuestra tubería, se instalarán planchas de 
material plástico o aislante como madera, que eviten un contacto directo, y la posi-
ble rotura accidental durante las labores. 

Si los servicios cruzan perpendicularmente nuestra zanja, se quitará el material de 
alrededor sin llegar a tocarlos. 

6 TAPADO DE LA 
ZANJA 

Al tapar la zanja se deberá reponer las protecciones y señalización que existían 
previamente. 

4.3 POSIBLES SITUACIONES DE RIESGO GRAVE EN INMINENTE. 

A continuación se indica una relación no exhaustiva orientativa de posibles situaciones que pueden ge-
nerar un riesgo grave e inminente, así como la forma de actuar: 

SITUACIÓN FORMA DE ACTUAR 

En caso de que se detecten ca-
bles eléctricos y estos se encuen-
tren en mal estado, se detecten 
chispas, humo, etc. o sea impo-
sible trabajar por su proximidad u 

otra circunstancia. 

 PARAR LOS TRABAJOS  DE FORMA INMEDIATA. 

ALEJARSE A TODO EL PERSONAL DE LA ZONA. 

AVISAR AL SUPERIOR INMEDIATO Y A LA COMPAÑÍA 
ELÉCTRICA. 

Si se pica o arranca un cable. 

 PARAR LOS TRABAJOS  DE FORMA INMEDIATA. 

ALEJARSE A TODO EL PERSONAL DE LA ZONA. 

AVISAR AL SUPERIOR INMEDIATO Y A LA COMPAÑÍA 
ELÉCTRICA. 

NO ACERCARSE YA QUE PUEDEN PRODUCIRSE 
FOGONAZOS POR INTENTOS DE RECONEXIÓN DE LA 
LINEA ELÉCTRICA. 

4.4 CONTROL DE ACTUACIONES. 

El personal técnico, capataz y/o encargados de la empresa, como recursos preventivos de la misma, 
deberá encontrarse presente durante aquellas POSIBLES SITUACIONES DE RIESGO GRAVE O 
INMEDIATO ejecutadas junto a líneas eléctricas para tomar las decisiones necesarias de cómo actuar 

Todos aquellos trabajadores que trabajen en proximidad de líneas eléctricas subterráneas con tensión 
deberán ser trabajadores autorizados para poder trabajar en proximidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dado el volumen y la complejidad de la normativa de aplicación en PRL a las obras, se hace necesario un 
documento que la aglutine, la interprete y resuelva, de la manera más sencilla posible, la aplicación práctica 
de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción en AGBAR. 

El presente documento trata de exponer los criterios a adoptar para una correcta aplicación práctica del R.D. 
1627/97 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción y todos sus docu-
mentos relacionados, prestando especial atención a lo dispuesto en el mismo, y como aplicación directa de la 
Guía Técnica de Obras de Construcción del INSHT. 

En definitiva, se trata de delimitar los requisitos necesarios en las obras de construcción, atendiendo al tipo 
de obra y a la figura adoptada en la misma. 

2. ALCANCE 

Afecta a todo tipo de obra en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil, entendiendo por 
tales, al menos, los recogidos en la relación no exhaustiva que figura en el anexo I del R.D. 1627, y que son:  

- Excavación 

- Movimiento de tierras 

- Construcción 

- Montaje y desmontaje de elementos prefabricados 

- Acondicionamiento o instalaciones 

- Transformación 

- Rehabilitación 

- Reparación 
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- Desmantelamiento 

- Derribo 

- Mantenimiento 

- Conservación - Trabajos de pintura y de limpieza 

- Saneamiento 

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS. 

1. Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

2. R.D. 39/1997, de reglamento de los Servicios de Prevención. 

3. R.D. 1627/1997, de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción, así 
como la Guía Técnica del INSHT de desarrollo del mismo. 

4. Ley 54/2003, de Reforma del marco normativo en Prevención de Riesgos Laborales. 

5. R.D. 171/2004, de Coordinación de Actividades Empresariales. 

6. R.D. 604/2006, de modificación del RD 39/1997 y del RD 1627/1997. 

7. Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

8. RD 1109/2007, de desarrollo de la ley 32/2006. 

9. RD 337/2010 que modifica varios documentos relacionados, entre otros la Ley 31/1995, el RD 
39/1997 y el RD 1627/1997. 

10. OHSAS 18000. 

4. TIPOS DE OBRAS 

Se considerarán a efectos de aplicación de este documento todas aquellas obras o conjunto de fases en la 
que se pueda dividir una obra y que se pueden dividir en los siguientes tipos: 

1. Obras con Proyecto: Toda aquella obra de construcción que para su ejecución disponga de proyecto. 

2. Obras sin Proyecto: 

2.1. De Corta Duración y/o de Emergencia: 

Obras de corta Duración: Son aquellas que no llevan asociado un proyecto y cuya duración sea 
inferior a 30 días. En este apartado estaría incluidas por ejemplo las acometidas domiciliarias y otras 
pequeñas actuaciones de poca importancia y que requieren poco tiempo para su ejecución. 

Obras de Emergencia: Son todas aquellas que están condicionadas por la necesidad de una in-
tervención rápida y urgente, con una duración inferior a 30 días, por lo que no se puede prever su 
inicio. Como ejemplo de estas obras serían las reparaciones de redes por roturas. Ver más informa-
ción en Anexo III de este documento. 

Las obras de Corta Duración y de Emergencia se pueden subdividir a su vez en dos tipos: 
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2.1.1. Sin Riesgos Especiales: Son todas aquellas obras de Corta duración o de Emergencia 
que no cuenten con Riesgos Especiales. 

2.1.2. Con Riesgos Especiales: Son todas aquellas obras de Corta duración o de Emergen-
cia que cuenten con Riesgos Especiales. Ver más información en Anexo II de este documen-
to. 

2.2. Cuyo Proyecto no es exigible para su tramitación administrativa: Son todas aquellas obras sin 
proyecto y que no están incluidas en los apartados 2.1.1 y 2.1.2. Es decir, aquellas obras sin proyec-
to cuya duración es superior a 30 días. Se pueden subdividir a su vez en dos tipos:  

2.2.1. Obras cuyo P.E.M. es inferior a 100.000 € y que no lleven asociados riesgos espe-
ciales que puedan poner en grave peligro la seguridad y salud de los trabajadores. 

2.2.2. Obras cuyo P.E.M. es superior a 100.000 € o que lleven asociados riesgos especia-
les que puedan poner en grave peligro la seguridad y salud de los trabajadores. 

Es responsabilidad de los departamentos de proyectos y obras, directores y jefes de obras o de 
distribución, o cualquier otro responsable de zona o departamento con obras a su cargo la defi-
nición correcta del tipo de obra que se va a ejecutar. 

Se debe, así mismo, tener en cuenta que una obra puede cambiar de status en cualquier mo-
mento y aunque inicialmente sea considerada de un tipo si durante el transcurso de la misma 
las condiciones iniciales cambian también debe cambiar el tratamiento en cuanto a las obliga-
ciones en materia de PRL. 

5. DEFINICIONES Y CONSIDERACIONES PREVIAS. 

A los efectos de este documento, se considerará: 

TÉCNICO COMPETENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN: 
Aquel que posea las titulaciones de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero e Ingeniero Técnico con compe-
tencias en las obras a realizar y a la vez posea conocimientos específicos en PRL en Obras de Construcción. 

E.S.S. o E.B.S.S. (Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico): Se realizará E.S.S. en las obras con pro-
yecto y donde se cumpla alguno de los cuatro supuestos del artículo 4 del RD 1627, teniendo en cuenta que 
“conducción subterránea” es aquella que se realice por debajo de la cota del terreno, no sea a cielo abierto y 
requiera la presencia de trabajadores en su interior (es decir una zanja para la introducción de tuberías no se 
considera conducción subterránea). 

CONTENIDOS DE LOS E.S.S., E.B.S.S. y P.S.S.: Deben ser reales, concretos, objetivos y ajustarse perfec-
tamente a la obra particular. Sólo deben tenerse en cuenta aquellos riesgos específicos de las obras a reali-
zar, evitando listados genéricos como los de maquinaria, de epi´s, etc., debiendo contemplarse estos riesgos 
sólo cuando tengan relación directa con el entorno de trabajo. Todos estos documentos deberán ir firmados 
siempre por un Técnico Competente. 

PROMOTOR: Aquella persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra, teniendo en cuenta 
que si este ejecuta algunos trabajos con trabajadores de su propia plantilla adquiere a la vez la consideración 
de contratista. Si el promotor contrata directamente trabajadores autónomos, adquiere la consideración de 
contratista respecto de aquellos. 

CONTRATISTA: Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor la ejecución de una 
obra ya sea con medios propios o ajenos. Si el promotor contrata la ejecución de una obra con una empresa 
de gestión (ingeniería, oficina técnica o similar), esta será considerada como contratista.  

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD: Deberá ser Técnico Competente y designado directamente 
por el promotor, estando expresamente prohibido que este sea contratado directamente por el contratista o 
subcontratista, ni tan siquiera existiendo contrato entre ambos. Cuando no sea necesaria dicha designación 
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(si durante la ejecución de la obra no intervienen dos o más empresas o trabajadores autónomos), el promo-
tor, mediante la Dirección Facultativa, asume las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud. 

DIRECCIÓN FACULTATIVA: El técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de 
la dirección y del control de la ejecución de la obra. La forman el Director o Directores de la obra y el Coordi-
nador de Seguridad y Salud, si existe. 

RIESGOS ESPECIALES: Son todos aquellos riesgos recogidos en la relación no exhaustiva que figura en el 
Anexo II del Real Decreto 1627/97 (ver ANEXO II de este documento). 

SUBCONTRATISTA: La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario 
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

CONTROL PERIÓDICO: Se entenderá como la realización de, al menos, un control semanal de las condicio-
nes de seguridad de la obra mediante visita documentada a la misma. 

CONTROL ESPORÁDICO: Se entenderá como la realización de un muestreo de las condiciones de seguri-
dad mediante visita/s documentada/s. 

MEMORIA DE MEDIDAS PREVENTIVAS: Es el documento donde están contemplados los riesgos de las 
actividades que Agbar ha previsto en sus obras, y que hace las veces de ESS (cuando Agbar es promotor) o 
de PSS (cuando Agbar es contratista o subcontratista) en aquellas obras en las que, por sus características, 
no exista la posibilidad de contar con un Proyecto de Ejecución. Dicho documento se entrega por Agbar en 
calidad de PSS a sus promotores y subcontratistas, y en calidad de ESS a sus contratistas. 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE RIESGOS: Es el documento donde estén contemplados los riesgos de la 
actividad que el Contratista han previsto en sus obras, que hace las veces de PSS (cuando Agbar es promo-
tor) en aquellas obras en las que, por sus características, no exista la posibilidad de la existencia de Proyecto 
de Ejecución. Dicho documento se entrega por parte de los contratistas a Agbar. 

6. CRITERIOS DE ACTUACIÓN. 

Atendiendo al tipo de obra a realizar y a la figura adoptada por la empresa en ellas, se deberán aplicar los 
siguientes criterios: 

6.1 OBRAS CON PROYECTO (sea cual sea el importe y duración): 

Promotor: 

- Designar al Coordinador de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto, si actúa más de 
un proyectista. 

- Elaborar un Estudio de Seguridad y Salud (E.S.S.) o Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.), 
según corresponda, y proporcionárselo al contratista para que pueda elaborar el Plan de Seguridad y 
Salud de la obra. 

- Designar al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra, si durante la ejecu-
ción de la obra intervienen dos o más empresas o trabajadores autónomos. 

- Para empresas catalogadas como administración pública, solicitar el correspondiente Informe Favo-
rable al Plan de Seguridad y Salud, realizado por el Coordinador en fase de ejecución, así como el de 
los modificados o anexos posteriores elaborados por los contratistas. Posteriormente, el promotor 
debe realizar la aprobación del Plan de Seguridad y Salud tras el Informe Favorable del Coordinador 
de Seguridad en fase de ejecución, así como para sus posteriores modificados o anexos. 
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- Para empresas catalogadas como privadas, solicitar que el Coordinador en fase de ejecución aprue-
be el Plan de Seguridad y Salud y sus respectivos modificados o anexos cuando estos se realicen, 
plan, o anexos al mismo, que debe ser elaborado por los contratistas 

- Asegurar la existencia del Libro de Incidencias en obra (facilitado por el promotor cuando éste es ad-
ministración pública y por el Coordinador cuando se trata de obras con promotor privado)  

- Solicitar a las empresas contratistas la presencia de los Recursos Preventivos de la misma cuando 
esta sea exigible. 

- Realizar reuniones de Coordinación de Seguridad y Salud en las obras. 

- Organizar la Coordinación de Actividades Empresariales, iniciándola, impulsándola, articulándola y 
velando por su correcto desarrollo. 

- Controlar y revisar la documentación necesaria de todas las empresas intervinientes en la obra. 

- Controlar la existencia de la Apertura de Centro de Trabajo de las empresas contratistas, documento 
que debe ser tramitado con anterioridad al inicio de los trabajos. 

- Controlar, de manera periódica y documentada, el cumplimiento de las disposiciones mínimas en 
Seguridad y Salud en obras de construcción (anexo IV del RD 1627/97). 

- Vigilar la existencia y el mantenimiento al día del Libro de Subcontratación (uno por contratista) así 
como realizar las anotaciones adecuadas en el mismo de las indicaciones dadas en PRL por el 
Coordinador de S.S. acerca del procedimiento de coordinación establecido. 

- Vigilar la aprobación de la ampliación excepcional por la Dirección facultativa de la cadena de sub-
contratación (4º nivel de subcontratación). 

- Solicitar la inscripción de todas las empresas intervinientes en la obra en el REA (Registro de Empre-
sas Acreditadas). 

Contratista: 

- Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como los anexos o modificados necesarios, ba-
sándonos en el E.S.S. o E.B.S.S. incluido en el proyecto de ejecución de la obra. 

- Asegurar que el P.S.S. sea aprobado o informado favorablemente por el Coordinador de S.S. o Di-
rección Facultativa si éste no existe. 

- Entregar el P.S.S. para su adhesión al mismo a las empresas subcontratadas. Si éste no se ajustara 
a sus trabajos, dichas empresas deberán realizar un anexo al mismo que contemple todo lo relativo a 
dichos trabajos, entregándonoslo para que se realicen los trámites pertinentes. 

- Velar, dentro de nuestras posibilidades, por el cumplimiento de las obligaciones del Promotor (Nom-
bramiento del Coordinador, E.S.S. o E.B.S.S. y existencia del Libro de Incidencias). 

- Asistir y participar en las reuniones de Coordinación de Seguridad y Salud convocadas por el coordi-
nador de S.S. 

- Realizar la correcta Coordinación de Actividades Empresariales.  

- Realizar Apertura de Centro de Trabajo con anterioridad al inicio de los trabajos. 

- Disponer de los Recursos Preventivos necesarios cuando su presencia sea exigible. 

- Controlar y revisar la documentación necesaria de todas las empresas subcontratadas por nosotros. 
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- Solicitar y habilitar Libro de Visitas a la Autoridad Laboral. 

- Controlar, periódica y documentadamente, el cumplimiento de las disposiciones mínimas en Seguri-
dad y Salud en obras de construcción (anexo IV del RD 1627/97). 

- Habilitar y mantener al día el Libro de Subcontratación. 

- Solicitar la inscripción de todas las empresas subcontratadas en el REA (Registro de Empresas 
Acreditadas). 

Subcontratista: 

- Solicitar y adherirse al Plan de Seguridad y Salud de la obra elaborado por el contratista, si este no 
se ajustara a nuestros trabajos deberemos realizar un anexo al mismo y entregárselo al Contratista 
para que realice los trámites pertinentes. 

- Velar, dentro de nuestras posibilidades, por el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y 
Promotor (Nombramiento del Coordinador, E.S.S. o E.B.S.S., Libro de Incidencias, Libro de Subcon-
tratación, P.S.S., aprobación del P.S.S., etc.). 

- Controlar y revisar la documentación necesaria de todas las empresas subcontratadas directamente 
por nosotros. 

- Controlar, periódica y documentadamente, el cumplimiento de las disposiciones mínimas en Seguri-
dad y Salud en obras de construcción (anexo IV del RD 1627/97). 

- Solicitar la inscripción de todas las empresas subcontratadas directamente por nosotros en el REA 
(Registro de Empresas Acreditadas). 

6.2 OBRAS SIN PROYECTO: 

6.2.1 DE CORTA DURACIÓN Y/O DE EMERGENCIA (siempre inferiores a 30 días) 

6.2.1.1 SIN RIESGOS ESPECIALES 

Promotor: 

- Designar al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra (C.S.S.), si durante su 
ejecución intervienen dos o más empresas o trabajadores autónomos. En este caso, se deberá ase-
gurar la existencia del Libro de Incidencias (facilitado por el promotor cuando éste es administración 
pública y por el Coordinador en obras cuando se trata de obras con promotor privado), así como rea-
lizar las reuniones de Coordinación  de Seguridad y Salud correspondientes, las cuales, a criterio del 
Coordinador de Seguridad, podrán tener una periodicidad máxima semestral mientras no existan mo-
tivos para realizar reuniones extraordinarias. Dicho nombramiento, y tras establecer un sistema de 
comunicación eficaz que permita al coordinador estar informado de los trabajos que se realizan y sus 
características, se deberá realizar con carácter anual por grupo de actuaciones, agrupación que debe 
ser realizada por zona geográfica de actuación no muy extensa (estudiando cada caso concreto por 
separado, pero entendiéndose por tal una zona que permita ser gestionada correctamente por el 
Coordinador de Seguridad y Salud, el cual deberá controlar, de manera periódica, las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en obra de cada agrupación mediante, al menos, una visita a alguna 
actuación de cada agrupación cada semana). 

- Elaborar y entregar a los contratistas una Memoria de Medidas Preventivas en obras de construcción 
donde estén contemplados los riesgos de la actividad que el promotor ha previsto. Dicha entrega se 
realizará con carácter anual. 
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- Solicitar la Evaluación Específica de Riesgos del contratista antes del inicio de la primera actuación, y 
sus consiguientes revisiones y adaptaciones cuando sea necesario. Este documento contendrá la 
evaluación de los trabajos que subcontraten y será válido hasta que se prevea acometer trabajos no 
contemplados total o parcialmente, o bien que no estén perfectamente evaluados sus riesgos por el 
contratista, con un límite de validez máximo anual. Dicho documento será redactado y firmado por un 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 

- Habilitar un formato de correcto inicio de obra en relación a la prevención de riesgos laborales, el cual 
contendrá las firmas del Coordinador y del Contratista. Dicho documento será cumplimentado antes 
del comienzo de los trabajos, y tendrá la misma validez que el documento de Evaluación Específica 
de Riesgos al que haga referencia, debiendo ser de nuevo habilitado ante cualquier modificado del 
mismo. En el caso de agrupaciones de actuaciones, solo se redactará un formato por contratista y 
agrupación antes del inicio de los trabajos incluidos en la misma, manteniendo las mismas reglas de 
validez y revisión. 

- Organizar la Coordinación de Actividades Empresariales, iniciándola, impulsándola, articulándola y 
velando por su correcto desarrollo. 

- Controlar y revisar la documentación necesaria de todas las empresas contratistas y subcontratistas. 

- Controlar, de manera esporádica, las disposiciones mínimas en Seguridad y Salud en obras de 
construcción (anexo IV del RD 1627/97) para actuaciones individuales. En el caso de contar con 
agrupaciones de actuaciones, el control de las actuaciones será periódico para cada agrupación. 

- Controlar la existencia de la Apertura de Centro de Trabajo de las empresas contratistas, documento 
que debe ser tramitado con anterioridad al inicio de la obra y que será habilitado con carácter anual. 

- Vigilar la existencia y el mantenimiento al día del Libro de Subcontratación (uno por contratista y con 
carácter anual) así como realizar las anotaciones adecuadas en el mismo de las indicaciones dadas 
en PRL por el Coordinador de S.S. acerca del procedimiento de coordinación establecido. 

- Vigilar la aprobación de la ampliación excepcional por la Dirección facultativa de la cadena de sub-
contratación (4º nivel de subcontratación). 

- Solicitar la inscripción de todas las empresas subcontratadas en el REA (Registro de Empresas 
Acreditadas). 

Contratista: 

- Elaborar y entregar a los subcontratistas y autónomos contratados una Memoria de Medidas Preven-
tivas en obras de construcción donde estén contemplados los riesgos de la actividad, con carácter 
anual. 

- Solicitar a los subcontratistas los modificados de la Memoria de Medidas Preventivas en obras de 
construcción cuando estos sean necesarios. 

- Realizar la Apertura de Centro de Trabajo con anterioridad al inicio de los trabajos, con carácter 
anual si procede. 

- Velar, dentro de nuestras posibilidades, por el cumplimiento de las obligaciones del Promotor. 

- Asistir y participar en las reuniones de Coordinación de Seguridad y Salud convocadas por el coordi-
nador de S.S. si el promotor lo tiene nombrado. 

- Realizar la correcta Coordinación de Actividades Empresariales.  

- Controlar y revisar la documentación necesaria de todas las empresas subcontratadas. 
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- Controlar, de manera esporádica, las disposiciones mínimas en Seguridad y Salud en obras de 
construcción (anexo IV del RD 1627/97). 

- Solicitar y habilitar Libro de Visitas a la Autoridad Laboral con carácter anual. 

- Habilitar y mantener al día el Libro de Subcontratación con carácter anual. 

- Solicitar la inscripción de todas las empresas subcontratadas en el REA (Registro de Empresas 
Acreditadas). 

Subcontratista: 

- Elaborar, y entregar a los subcontratistas y autónomos contratados, una Memoria de Medidas Pre-
ventivas en obras de construcción donde estén contemplados los riesgos de la actividad, con carác-
ter anual. 

- Solicitar a los subcontratistas los modificados de la Memoria de Medidas Preventivas en obras de 
construcción cuando estos sean necesarios. 

- Velar, dentro de nuestras posibilidades, por el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y 
Promotor. 

- Controlar y revisar la documentación necesaria de todas las empresas subcontratadas directamente 
por nosotros. 

- Controlar esporádicamente las disposiciones mínimas en Seguridad y Salud en obras de construc-
ción (anexo IV del RD 1627/97). 

- Solicitar la inscripción de todas las empresas subcontratadas directamente por nosotros en el REA 
(Registro de Empresas Acreditadas). 

6.2.1.2 CON RIESGOS ESPECIALES 

Promotor: 

- Designar al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra (C.S.S.), si durante su 
ejecución intervienen dos o más empresas o trabajadores autónomos. En este caso, se deberá ase-
gurar la existencia del Libro de Incidencias (facilitado por el promotor cuando éste es administración 
pública y por el Coordinador en obras cuando se trata de obras con promotor privado), así como rea-
lizar las reuniones de Coordinación  de Seguridad y Salud correspondientes, las cuales, a criterio del 
Coordinador de Seguridad, podrán tener una periodicidad máxima semestral mientras no existan mo-
tivos para realizar reuniones extraordinarias. Dicho nombramiento, y tras establecer un sistema de 
comunicación eficaz que permita al coordinador estar informado de los trabajos que se realizan y sus 
características, se deberá realizar con carácter anual por grupo de actuaciones, agrupación que debe 
ser realizada por zona geográfica de actuación no muy extensa (estudiando cada caso concreto por 
separado, pero entendiéndose por tal una zona que permita ser gestionada correctamente por el 
Coordinador de Seguridad y Salud, el cual deberá controlar, de manera periódica, las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en obra de cada agrupación mediante, al menos, una visita a alguna 
actuación de cada agrupación cada semana). 

- Elaborar y entregar a los contratistas una Memoria de Medidas Preventivas en obras de construcción 
donde estén contemplados los riesgos de la actividad que el promotor ha previsto. Dicha entrega se 
realizará con carácter anual. 

- Solicitar la Evaluación Específica de Riesgos del contratista antes del inicio de la primera actuación, y 
sus consiguientes revisiones y adaptaciones cuando sea necesario. Este documento contendrá la 
evaluación de los trabajos que subcontraten y será válido hasta que se prevea acometer trabajos no 
contemplados total o parcialmente, o bien que no estén perfectamente evaluados sus riesgos por el 
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contratista, con un límite de validez máximo anual. Dicho documento será redactado y firmado por un 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 

- Habilitar un formato de correcto inicio de obra en relación a la prevención de riesgos laborales, el cual 
contendrá las firmas del Coordinador y del Contratista. Dicho documento será cumplimentado antes 
del comienzo de los trabajos, y tendrá la misma validez que el documento de Evaluación Específica 
de Riesgos al que haga referencia, debiendo ser de nuevo habilitado ante cualquier modificado del 
mismo. En el caso de agrupaciones de actuaciones, solo se redactará un formato por contratista y 
agrupación antes del inicio de los trabajos incluidos en la misma, manteniendo las mismas reglas de 
validez y revisión. 

- Realizar un tratamiento individualizado de las actuaciones que, a criterio del Coordinador de Seguri-
dad y/o del Director de obra, requieran del mismo por sus excepcionales características, solicitando 
al contratista la apertura de centro individualizada y una Evaluación Específica de Riesgos de esa so-
la actuación, tras lo cual el Coordinador de Seguridad expedirá el correspondiente formato de correc-
to inicio especifico de la misma, y sobre la que se ejercerá un control periódico de las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en obras. 

- Solicitar a las empresas contratistas la presencia de los Recursos Preventivos de la misma cuando 
esta sea exigible. 

- Organizar la Coordinación de Actividades Empresariales, iniciándola, impulsándola, articulándola y 
velando por su correcto desarrollo. 

- Controlar y revisar la documentación necesaria de todas las empresas intervinientes en la obra. 

- Controlar, de manera esporádica, las disposiciones mínimas en Seguridad y Salud en obras de 
construcción (anexo IV del RD 1627/97) para actuaciones individuales. En el caso de contar con 
agrupaciones de actuaciones, el control de las actuaciones será periódico para cada agrupación. En 
este apartado se tendrá en cuenta que las actuaciones de ésta índole tendrán preferencia de visita 
sobre las de rango equivalente (de corta duración/emergencia sin riesgos especiales). 

- Controlar la existencia de la Apertura de Centro de Trabajo de las empresas contratistas, documento 
que debe ser tramitado con anterioridad al inicio de los trabajos, con carácter anual. 

- Vigilar la existencia y el mantenimiento al día del Libro de Subcontratación (uno por contratista y con 
carácter anual) así como realizar las anotaciones adecuadas en el mismo de las indicaciones dadas 
en PRL por el Coordinador de S.S. acerca del procedimiento de coordinación establecido. 

- Vigilar la aprobación de la ampliación excepcional por la Dirección facultativa de la cadena de sub-
contratación (4º nivel de subcontratación). 

- Solicitar la inscripción de todas las empresas intervinientes en la obra en el REA (Registro de Empre-
sas Acreditadas). 

Contratista: 

- Elaborar y entregar a los subcontratistas y autónomos contratados una Memoria de Medidas Preven-
tivas en obras de construcción donde estén contemplados los riesgos de la actividad, con carácter 
anual. 

- Solicitar a los subcontratistas los modificados de la Memoria de Medidas Preventivas en obras de 
construcción cuando estos sean necesarios. 

- Realizar la Apertura de Centro de Trabajo con anterioridad al inicio de los trabajos, con carácter 
anual si procede. 

- Velar, dentro de nuestras posibilidades, por el cumplimiento de las obligaciones del Promotor. 
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- Asistir y participar en las reuniones de Coordinación de Seguridad y Salud convocadas por el coordi-
nador de S.S. siempre que este esté nombrado por el promotor. 

- Realizar la correcta Coordinación de Actividades Empresariales.  

- Disponer de los Recursos Preventivos necesarios cuando su presencia sea exigible. 

- Controlar y revisar la documentación necesaria de todas las empresas subcontratadas. 

- Controlar esporádicamente las disposiciones mínimas en Seguridad y Salud en obras de construc-
ción (anexo IV del RD 1627/97). En este apartado se tendrá en cuenta que las actuaciones de ésta 
índole tendrán preferencia de visita sobre las de rango equivalente (de corta duración/emergencia sin 
riesgos especiales). 

- Solicitar y habilitar Libro de Visitas a la Autoridad Laboral, que acorde con la Apertura de Centro, ten-
drá carácter anual 

- Habilitar y mantener al día el Libro de Subcontratación, libro que será habilitado con carácter anual. 

- Solicitar la inscripción de todas las empresas subcontratadas en el REA (Registro de Empresas 
Acreditadas). 

Subcontratista: 

- Elaborar, y entregar a los subcontratistas y autónomos contratados, una Memoria de Medidas Pre-
ventivas en obras de construcción donde estén contemplados los riesgos de la actividad, con carác-
ter anual. 

- Solicitar a los subcontratistas los modificados de la Memoria de Medidas Preventivas en obras de 
construcción cuando estos sean necesarios. 

- Velar, dentro de nuestras posibilidades, por el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y 
Promotor. 

- Controlar y revisar la documentación necesaria de todas las empresas subcontratadas directamente 
por nosotros. 

- Controlar esporádicamente las disposiciones mínimas en Seguridad y Salud en obras de construc-
ción (anexo IV del RD 1627/97). En este apartado se tendrá en cuenta que las actuaciones de ésta 
índole tendrán preferencia de visita sobre las de rango equivalente (de corta duración/emergencia sin 
riesgos especiales). 

- Solicitar la inscripción de todas las empresas subcontratadas directamente por nosotros en el REA 
(Registro de Empresas Acreditadas). 

6.2.2 CUYO PROYECTO NO ES EXIGIBLE PARA SU TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA (duración su-
perior a 30 días). 

6.2.2.1 P.E.M. < 100.000 € y no tenga riesgos especiales:  

Promotor: 

- Designar al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra (C.S.S.), si durante su 
ejecución intervienen dos o más empresas o trabajadores autónomos. En este caso, se deberá ase-
gurar la existencia del Libro de Incidencias en obra (facilitado por el promotor cuando éste es admi-
nistración pública y por el Coordinador en obras cuando se trata de obras con promotor privado), así 
como realizar las reuniones de Coordinación  de Seguridad y Salud correspondientes. 
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- Elaborar y entregar a los contratistas una Memoria de Medidas Preventivas en obras de construcción 
donde estén contemplados los riesgos de la actividad que el promotor ha previsto. Dicha entrega se 
realizará con carácter anual. 

- Solicitar la Evaluación Específica de Riesgos del contratista antes del inicio de la primera actuación, y 
sus consiguientes revisiones y adaptaciones cuando se acometan trabajos nuevos o que no estén 
evaluados en su totalidad. Este documento contendrá la evaluación de los trabajos que subcontraten 
y será válido hasta que se prevea acometer trabajos no contemplados total o parcialmente, o bien 
que no estén perfectamente evaluados sus riesgos por el contratista, con un límite de validez máximo 
anual, siempre y cuando los trabajos contemplados sean habituales y las empresas subcontratadas 
también lo sean. Dicho documento será redactado y firmado por un Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales. 

- Habilitar un formato de correcto inicio de obra en relación a la prevención de riesgos laborales, el cual 
contendrá las firmas del Coordinador y del Contratista. Dicho documento será cumplimentado antes 
del comienzo de los trabajos, y tendrá la misma validez que el documento de Evaluación Específica 
de Riesgos al que haga referencia, debiendo ser de nuevo habilitado ante cualquier modificado del 
mismo. 

- Organizar la Coordinación de Actividades Empresariales, iniciándola, impulsándola, articulándola y 
velando por su correcto desarrollo. 

- Controlar y revisar la documentación necesaria de todas las empresas contratistas y subcontratistas. 

- Controlar de manera esporádica (si durante la ejecución de la obra intervienen dos o más empresas, 
o trabajadores autónomos, será periódica) las disposiciones mínimas en Seguridad y Salud en obras 
de construcción (anexo IV del RD 1627/97). 

- Controlar la existencia de la Apertura de Centro de Trabajo de las empresas contratistas, documento 
que debe ser tramitado con anterioridad al inicio de los trabajos. 

- Vigilar la existencia y el mantenimiento al día del Libro de Subcontratación (uno por contratista) así 
como realizar las anotaciones adecuadas en el mismo de las indicaciones dadas en PRL por el 
Coordinador de S.S. acerca del procedimiento de coordinación establecido. 

- Vigilar la aprobación de la ampliación excepcional por la Dirección facultativa de la cadena de sub-
contratación (4º nivel de subcontratación). 

- Solicitar la inscripción de todas las empresas subcontratadas en el REA (Registro de Empresas 
Acreditadas). 

Contratista: 

- Elaborar, y entregar a los subcontratistas y autónomos contratados, una Memoria de Medidas Pre-
ventivas en obras de construcción donde estén contemplados los riesgos de la actividad. 

- Solicitar a los subcontratistas los modificados de la Memoria de Medidas Preventivas en obras de 
construcción cuando estos sean necesarios. 

- Realizar la Apertura de Centro de Trabajo con anterioridad al inicio de los trabajos.  

- Velar, dentro de nuestras posibilidades, por el cumplimiento de las obligaciones del Promotor. 

- Asistir y participar en las reuniones de Coordinación de Seguridad y Salud convocadas por el coordi-
nador de S.S. si el promotor lo tiene nombrado. 

- Realizar la correcta Coordinación de Actividades Empresariales.  

- Controlar y revisar la documentación necesaria de todas las empresas subcontratadas. 
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- Habilitar y mantener al día el Libro de Subcontratación. 

- Solicitar y habilitar Libro de Visitas a la Autoridad Laboral. 

- Controlar de manera esporádica (si durante la ejecución de la obra intervienen dos o más empresas, 
o trabajadores autónomos, será periódica) las disposiciones mínimas en Seguridad y Salud en obras 
de construcción (anexo IV del RD 1627/97). 

- Solicitar la inscripción de todas las empresas subcontratadas en el REA (Registro de Empresas 
Acreditadas). 

Subcontratista: 

- Elaborar, y entregar a los subcontratistas y autónomos contratados, una Memoria de Medidas Pre-
ventivas en obras de construcción donde estén contemplados los riesgos de la actividad. 

- Solicitar a los subcontratistas los modificados de la Memoria de Medidas Preventivas en obras de 
construcción cuando estos sean necesarios. 

- Velar, dentro de nuestras posibilidades, por el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y 
Promotor. 

- Controlar y revisar la documentación necesaria de todas las empresas subcontratadas directamente 
por nosotros. 

- Controlar de manera esporádica (si durante la ejecución de la obra intervienen dos o más empresas, 
o trabajadores autónomos, será periódica) las disposiciones mínimas en Seguridad y Salud en obras 
de construcción (anexo IV del RD 1627/97). 

- Solicitar la inscripción de todas las empresas subcontratadas directamente por nosotros en el REA 
(Registro de Empresas Acreditadas). 

6.2.2.2 P.E.M. > 100.000 € o con riesgos especiales:  

Promotor: 

- Designar al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra (C.S.S.), si durante su 
ejecución intervienen dos o más empresas o trabajadores autónomos. En este caso, se deberá ase-
gurar la existencia del Libro de Incidencias en obra (facilitado por el promotor cuando éste es admi-
nistración pública y por el Coordinador en obras cuando se trata de obras con promotor privado), así 
como realizar las reuniones de Coordinación  de Seguridad y Salud correspondientes. 

- Elaborar y entregar a los contratistas una Memoria de Medidas Preventivas específica en obras de 
construcción donde estén contemplados los riesgos de la actividad que el promotor ha previsto. 

- Solicitar la Evaluación Específica de Riesgos del contratista antes del inicio de cualquier actividad, y 
sus consiguientes revisiones y adaptaciones cuando se acometan trabajos nuevos o que no estén 
evaluados en su totalidad. Este documento contendrá la evaluación de los trabajos que subcontraten 
y será válido hasta que se prevea acometer trabajos no contemplados total o parcialmente, o bien 
que no estén perfectamente evaluados sus riesgos por el contratista. Dicho documento será redacta-
do y firmado por un Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 

- Habilitar un formato de correcto inicio de obra en relación a la prevención de riesgos laborales, el cual 
contendrá las firmas del Coordinador y del Contratista. Dicho documento será cumplimentado antes 
del comienzo de los trabajos, y tendrá la misma validez que el documento de Evaluación Específica 
de Riesgos al que haga referencia, debiendo ser de nuevo habilitado ante cualquier modificado del 
mismo. 
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- Solicitar a las empresas contratistas la presencia de los Recursos Preventivos de la misma cuando 
esta sea exigible. 

- Organizar la Coordinación de Actividades Empresariales, iniciándola, impulsándola, articulándola y 
velando por su correcto desarrollo. 

- Controlar y revisar la documentación necesaria de todas las empresas intervinientes en la obra. 

- Controlar, periódica y documentadamente, las disposiciones mínimas en Seguridad y Salud en obras 
de construcción (anexo IV del RD 1627/97). 

- Controlar la existencia de la Apertura de Centro de Trabajo de las empresas contratistas, documento 
que debe ser tramitado con anterioridad al inicio de los trabajos. 

- Vigilar la existencia y el mantenimiento al día del Libro de Subcontratación (uno por contratista) así 
como realizar las anotaciones adecuadas en el mismo de las indicaciones dadas en PRL por el 
Coordinador de S.S. acerca del procedimiento de coordinación establecido. 

- Vigilar la aprobación de la ampliación excepcional por la Dirección facultativa de la cadena de sub-
contratación (4º nivel de subcontratación). 

- Solicitar la inscripción de todas las empresas intervinientes en la obra en el REA (Registro de Empre-
sas Acreditadas). 

Contratista: 

- Elaborar y entregar a los subcontratistas y autónomos contratados una Memoria de Medidas Preven-
tivas en obras de construcción donde estén contemplados los riesgos de la actividad. 

- Solicitar a los subcontratistas los modificados de la Memoria de Medidas Preventivas en obras de 
construcción cuando estos sean necesarios. 

- Realizar la Apertura de Centro de Trabajo con anterioridad al inicio de los trabajos. 

- Velar, dentro de nuestras posibilidades, por el cumplimiento de las obligaciones del Promotor. 

- Asistir y participar en las reuniones de Coordinación de Seguridad y Salud convocadas por el coordi-
nador de S.S. siempre que este esté nombrado por el promotor. 

- Realizar la correcta Coordinación de Actividades Empresariales. 

- Habilitar y mantener al día el Libro de Subcontratación. 

- Solicitar y habilitar Libro de Visitas a la Autoridad Laboral. 

- Disponer de los Recursos Preventivos necesarios cuando su presencia sea exigible. 

- Controlar y revisar la documentación necesaria de todas las empresas subcontratadas. 

- Controlar, periódica y documentadamente, las disposiciones mínimas en Seguridad y Salud en obras 
de construcción (anexo IV del RD 1627/97). 

- Solicitar la inscripción de todas las empresas subcontratadas en el REA (Registro de Empresas 
Acreditadas). 

Subcontratista: 

- Elaborar, y entregar a los subcontratistas y autónomos contratados, una Memoria de Medidas Pre-
ventivas en obras de construcción donde estén contemplados los riesgos de la actividad. 
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- Solicitar a los subcontratistas los modificados de la Memoria de Medidas Preventivas en obras de 
construcción cuando estos sean necesarios. 

- Velar, dentro de nuestras posibilidades, por el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y 
Promotor. 

- Controlar y revisar la documentación necesaria de todas las empresas subcontratadas directamente 
por nosotros. 

- Controlar, periódica y documentadamente, las disposiciones mínimas en Seguridad y Salud en obras 
de construcción (anexo IV del RD 1627/97). 

- Solicitar la inscripción de todas las empresas subcontratadas directamente por nosotros en el REA 
(Registro de Empresas Acreditadas). 
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Anexo I: Diagrama para la identificación de obras y criterios a aplicar 
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ANEXO II: Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y 
la salud de los trabajadores (ANEXO II del RD 1627/97) 

 

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las 
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno 
del puesto de trabajo. 

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial 
gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigi-
ble. 

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la de-
limitación de zonas controladas o vigiladas. 

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subte-

rráneos. 
7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
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ANEXO III: Obras de Emergencia 

 
Según la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos de las Obras de construcción, según el 
R.D. 1627/97, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: 
 
Son aquellas que están condicionadas por la necesidad de una intervención rápida y urgente, lo que imposi-
bilita la redacción de un proyecto en el sentido estricto del término antes del inicio de la obra. 
Si con posterioridad se redactara un proyecto, este tipo de obras pasaría a tener la consideración de “obras 
de construcción con proyecto” (…). 
Algunos ejemplos de este tipo de obras son: 
 

- Reparación urgente de un dique de contención. 
- Demoliciones por peligro inminente. 
- Apeos, apuntalamientos o refuerzos urgentes de estructuras o edificios. 
- Reparaciones de socavones o hundimientos de viales. 
- Obras como consecuencia de roturas en las conducciones (agua, gas, saneamiento, etc.). 

 
En general, por su propia naturaleza, no es posible prever la realización de las obras de emergencia. 
 
 
Se adjunta un listado no exhaustivo de las obras que se considerarán de emergencia: 
 

- Aquellas necesarias para garantizar la continuidad del servicio. 
- Cuando hayan posibles daños a otros servicios públicos (gas, telefonía, etc.) 
- Cuando hayan posibles daños a vías de comunicación o transportes (carreteras, aceras, autovías y 

autopistas, servicio ferroviario,…) 
- Cuando hayan posibles daños a edificaciones (cimentaciones de edificios, sótanos, filtraciones o 

inundaciones). 
- Cuando haya que garantizar el suministro de clientes singulares (hospitales, colegios, etc.) 

 
En caso de duda sobre la consideración de una obra, se consultará con la Coordinación y/o Asistencia Técni-
ca de Seguridad y Salud en Obras. 
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ANEXO IV: CUADRO RESUMEN DE ACTUACIONES 

 
 

TIPO DE OBRA FIGURA DOCUMENTACIÓN VISITAS CSS/ AT OBRAS 

   

OBRAS CON PROYECTO 

PROMOTOR ESPECÍFICA PERIÓDICAS 

CONTRATISTA ESPECÍFICA PERIÓDICAS 

SUBCONTRATISTA ESPECÍFICA PERIÓDICAS 

OBRAS SIN 
PROYECTO 

CORTA DURACIÓN 
O EMERGENCIA 

SIN RIESGOS 
ESPECIALES 

PROMOTOR ANUAL ESPORÁDICAS (1) 

CONTRATISTA ANUAL ESPORÁDICAS  

SUBCONTRATISTA ANUAL ESPORÁDICAS 

CORTA DURACIÓN 
O EMERGENCIA 
CON RIESGOS 
ESPECIALES 

PROMOTOR ANUAL ESPORÁDICAS (1) 

CONTRATISTA ANUAL ESPORÁDICAS 

SUBCONTRATISTA ANUAL ESPORÁDICAS 

PEM < 100.000 € Y 
SIN RIESGOS 

PROMOTOR ESPECÍFICA (2) ESPORÁDICAS (3) 

CONTRATISTA ESPECÍFICA ESPORÁDICAS (3) 

SUBCONTRATISTA ESPECÍFICA ESPORÁDICAS (3) 

PEM > 100.000 
€ O CON RIESGOS 

ESPECIALES 

PROMOTOR ESPECÍFICA PERIÓDICAS 

CONTRATISTA ESPECÍFICA PERIÓDICAS 

SUBCONTRATISTA ESPECÍFICA PERIÓDICAS 

(1) Las actuaciones individuales no agrupadas serán visitadas esporádicamente, las agrupaciones serán 
visitadas de forma periódica (una vez/semana por agrupación como mínimo). 

(2) En este apartado tanto la memoria de medidas preventivas del promotor y la evaluación específica de 
riesgos del contratista podrán ser anuales, siempre y cuando los trabajos contemplados sean habi-
tuales y las empresas subcontratadas también lo sean. 

(3) Si intervienen 2 ó más empresas o autónomos, el control de las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en obras será periódico. 
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INSTRUCCIONES DE TRABAJO SECTORIALES 

“CONTROL DE CLORO EN AVERÍAS” 

 IS-T/P-02      REV: 1   05/10/99  

Preparado por:  Coral Robles Lucas 01/10/99 11:40:56 

Aprobado por:  Jordi Cabré Caballería 04/10/1999 09:35:56 

Impreso por:       

1. INTRODUCCION 

Esta instrucción de trabajo afecta a todo el personal implicado en la manipulación de la red de distribu-
ción, con objeto de asegurar el nivel de cloro residual en el agua distribuida ante el restablecimiento del 
suministro inmediatamente después de una avería que por su magnitud así lo requiera. 

2. ALCANCE 

Esta instrucción se aplicará a lo largo de toda la red de distribución después de que se produzca una 
avería en la que, por su magnitud, haya sido necesaria la interrupción del suministro. 

3. PERSONAL AFECTADO 

Esta instrucción de trabajo va dirigida al personal que tenga asignada la responsabilidad de reparación 
de averías en la red de distribución (o del control de cloro en averías si lo hubiera). 

4. PROCESO A SEGUIR 

1.- Una vez restablecido el servicio de agua en el tramo de conducción afectado por la avería, 
esperar 10 o 15 minutos. 

2.- Transcurrido éste tiempo tomar una muestra, en un punto lo más cercano posible a dicho 
tramo, asegurándose en todo momento que en el mismo, el agua procede directamente de la 
red (CONVENIENTEMENTE EN UNA BOCA DE RIEGO). 

3.- Efectuar la medida de cloro residual “in situ“ mediante el medidor portátil, según indique la 
instrucción correspondiente 

4.- Si no se detectasen niveles de cloro residual, se avisará inmediatamente al responsable en 
cada Unidad Operativa para que tome las acciones oportunas. El resultado de la medida  se 
registrará en la orden o parte de trabajo. 

5. HISTÓRICO DE CAMBIOS 

Nº DE REVISIÓN FECHA RESUMEN DE CAMBIOS / COMENTARIOS 

00 14/05/99 Creación  de la instrucción 
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Nº DE REVISIÓN FECHA RESUMEN DE CAMBIOS / COMENTARIOS 

1 05/10/99 Se elimina la condición de opcional para el registro de cloro en el 
pto.4 del apartado 4. 

 



 

 

 

ANEXO VI.- ALBARANES Y ORDENES DE TRABAJO 



AGUAS DE CIEZA S.A 

ALBARÁN 

Nº de orden: 
 

Fecha: 
 

Tipo: 

 

Descripción del trabajo: 

Código  Unidad  Denominación  Medición  Precio  Total 

              

 

Fdo. Encargado de Servicio (*) 
 

Comprobado: Jefe de Servicio 

(*) Firma a finalización del trabajo 



AGUAS DE CIEZA S.A 

ORDEN DE TRABAJO 

Nº de orden: 
 

Fecha: 
 

Tipo: 

 

Descripción del trabajo: 

 
    

 

Fdo. Encargado de Servicio (*) 
 

Comprobado: Jefe de Servicio 

(*) Firma a finalización del trabajo 




